STANDAR SATUAN HARGA

BELANJA DAERAH 2012
KOTA SURABAYA

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
Nomor : 188.45/532/436.1.2/2011
Tanggal : 28 Oktober 2011

STANDAR SATUAN HARGA BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2012

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
A	**BANGUNAN GEDUNG**				
24.01	**Pekerjaan Persiapan & Tanah**				
24.01.01	**Pekerjaan Persiapan**				
24.01.01.01	**Pembuatan Bouwplank /Titik**		**Titik**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0045	O.H	60,000.00	270.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0100	O.H	55,000.00	550.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.1000	O.H	50,000.00	5,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.1000	O.H	30,000.00	3,000.00
				Jumlah:	**8,820.00**
	Bahan/Material:				
20.01.02.04.01	Kayu Meranti (Papan 2/20)	0.0080	m3	2,495,500.00	19,964.00
20.01.02.04.03	Kayu Meranti (Usuk 4/6)	0.0120	m3	3,335,000.00	40,020.00
20.01.01.30.02.05	Paku	0.0500	Kg	14,500.00	725.00
				Jumlah:	**60,709.00**
			Nilai HSPK :		**69,529.00**
24.01.01.02	**Pembuatan Bouwplank (UITZET)**		**m1**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0050	O.H	60,000.00	300.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0100	O.H	55,000.00	550.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.1000	O.H	50,000.00	5,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.1000	O.H	30,000.00	3,000.00
				Jumlah:	**8,850.00**
	Bahan/Material:				
20.01.02.04.01	Kayu Meranti (Papan 2/20)	0.0070	m3	2,495,500.00	17,468.50
20.01.02.04.03	Kayu Meranti (Usuk 5/7)	0.0120	m3	3,335,000.00	40,020.00
20.01.01.30.02.02	Paku biasa 2" - 5"	0.0200	Kg	17,900.00	358.00
				Jumlah:	**57,846.50**
			Nilai HSPK :		**66,696.50**
24.01.01.03	**Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0250	O.H	60,000.00	1,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0500	O.H	40,000.00	2,000.00
				Jumlah:	**3,500.00**
			Nilai HSPK :		**3,500.00**
24.01.01.04	**Pembersihan Lapangan "Berat" dan Perataan**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0500	O.H	60,000.00	3,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.1000	O.H	40,000.00	4,000.00
				Jumlah:	**7,000.00**
			Nilai HSPK :		**7,000.00**
24.01.01.05	**Uitzet Dengan WaterPass / Theodolit**		**m2**		
	Upah:				
23.01.02.01.31	Surveyor Geodesi	0.0067	O.H	60,000.00	400.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0133	O.H	40,000.00	533.33
				Jumlah:	**933.33**
	Sewa Peralatan:				
23.02.03.06.12.04.01	Sewa Theodolit	0.0067	hari	100,000.00	666.67
				Jumlah:	**666.67**
			Nilai HSPK :		**1,600.00**
24.01.01.06	**Pembongkaran Rangka dan Penutup Atap Tidak Dipakai Kembali**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0050	O.H	60,000.00	300.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.1000	O.H	30,000.00	3,000.00
				Jumlah:	**3,300.00**
			Nilai HSPK :		**3,300.00**
24.01.01.07	**Pembongkaran Rangka Atap dan Penutup Dipakai Kembali**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0100	O.H	60,000.00	600.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.2000	O.H	30,000.00	6,000.00
				Jumlah:	**6,600.00**
			Nilai HSPK :		**6,600.00**
24.01.01.08	**Pembongkaran Reklame Dengan Luas Bidang kurang dari 8m2**		**Titik**		
	Upah:				
23.02.03.01.02	Tukang Las	0.3750	O.H	50,000.00	18,750.00

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
23.02.03.01.02	Tukang Listrik	0.3750	O.H	50,000.00	18,750.00
23.01.02.01.27	Honor Petugas Survey	0.3750	O.H	50,000.00	18,750.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.7500	O.H	30,000.00	22,500.00
				Jumlah:	**41,250.00**
	Bahan:				
02.08.01.01.16.05	Tabung Acitlyn (Karbit)	0.5000	Bh	300,000.00	150,000.00
02.08.01.01.16.04	Tabung Oksigen Besar	1.0000	Bh	300,000.00	300,000.00
				Jumlah:	**450,000.00**
	Sewa Peralatan :				
23.02.03.04.12.09.02	Sewa Alat Las	1.0000	Hari	15,000.00	30,000.00
				Jumlah:	**30,000.00**
				Nilai HSPK :	**521,250.00**
24.01.01.09	**Pembongkaran Reklame Dengan Luas Bidang Lebih dari 8m2**		**Titik**		
	Upah:				
23.02.03.01.02	Tukang Las	0.6250	O.H	50,000.00	31,250.00
23.02.03.01.02	Tukang Listrik	0.6250	O.H	50,000.00	31,250.00
23.01.02.01.27	Honor Petugas Survey	0.6250	O.H	50,000.00	31,250.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	2.5000	O.H	30,000.00	75,000.00
				Jumlah:	**168,750.00**
	Bahan:				
02.08.01.01.16.05	Tabung Acitlyn (Karbit)	1.0000	Bh	300,000.00	300,000.00
02.08.01.01.16.04	Tabung Oksigen Besar	2.0000	Bh	300,000.00	600,000.00
				Jumlah:	**900,000.00**
	Sewa Peralatan :				
23.02.03.06.12.06.02	Sewa Welding Set (min 5 jam)	1.0000	Hari	30,000.00	30,000.00
				Jumlah:	**30,000.00**
				Nilai HSPK :	**1,098,750.00**
24.01.01.10	**Pembuatan Direksi Kit**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0500	O.H	60,000.00	3,000.00
23.02.03.01.01	Kepala tukang kayu	0.3000	O.H	55,000.00	16,500.00
23.02.03.01.02	Tukang kayu	2.0000	O.H	50,000.00	100,000.00
23.02.03.01.02	Tukang batu	1.0000	O.H	50,000.00	50,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	2.0000	O.H	30,000.00	60,000.00
				Jumlah:	**229,500.00**
	Bahan:				
20.01.02.05.01	Dolken Kayu Gelam 8-10/400cm	1.2500	Batang		0.00
20.01.02.04.03	Kayu Meranti Kaso 5/7	0.1800	m3	3,335,000	600,300.00
20.01.01.30.02.02	Paku biasa 2" - 5"	0.8500	kg	17,900.00	15,215.00
20.01.01.11.01	Besi Plat strip	1.1000	kg	13,700	15,070.00
20.01.01.02.02	Semen portland (50kg)	0.7000	zak	55,800	39,060.00
20.01.01.04.03	Pasir pasang	0.1500	m3	144,900	21,735.00
20.01.01.04.04	Pasir Beton	0.1000	m3	149,500	14,950.00
20.01.01.05.04.02	Batu Pecah mesin 2/3	0.1500	m3	196,700	29,505.00
20.01.01.15.01	Bata merah (kelas 1)	30.0000	buah	600	18,000.00
20.01.01.07.02.01	Gel. BJLS 30 uk. (80cmx180cm)	0.2500	lembar	47,000.00	11,750.00
20.01.01.03.02.02	Kaca Polos tbl 3 mm	0.0800	m2	60,000	4,800.00
20.01.01.27.01.01	Kunci Tanam	0.1500	buah	95,500	14,325.00
20.01.01.37.05	Lapis triplek 0.4 cm	0.0600	lembar	40,300	2,418.00
				Jumlah:	**787,128.00**
				Nilai HSPK :	**1,016,628.00**
24.01.01.11	**Pembuatan pagar sementara seng gelombang tinggi 2 m**		**m1**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0200	O.H	60,000.00	1,200.00
23.02.03.01.01	Kepala tukang kayu	0.0200	O.H	55,000.00	1,100.00
23.02.03.01.02	Tukang kayu	0.2000	O.H	50,000.00	10,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.4000	O.H	30,000.00	12,000.00
				Jumlah:	**24,300.00**
	Bahan:				
20.01.02.05.01	Dolken kayu Gelam 8-10/400 cm	1.2500	batang		0.00
20.01.01.02.02	Semen portland (50 kg)	0.0500	zak	55,800	2,790.00
20.01.01.07.02.01	Seng Gelombang Uk. (0,8 x 1,50)	1.2000	lembar	47,000.00	56,400.00
20.01.01.04.04	Pasir beton	0.0050	m3	149,500	747.50
20.01.01.05.04.02	Batu Pecah Mesin 2/3	0.0090	m3	196,700	1,770.30
20.01.02.04.03	Kayu Meranti Kaso 5/7	0.0720	m3	3,335,000	240,120.00
20.01.01.30.02.05	Paku Asbes	0.0600	kg	14,500	870.00
20.01.01.06.01.02	Cat Meni Besi	0.4500	Kg	24,200	10,890.00
				Jumlah:	**313,587.80**
				Nilai HSPK :	**337,887.80**
24.01.01.12	**Pembuatan pagar sementara kawat duri tinggi 1,8 m**		**m1**		
	Upah:				

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
23.02.03.01.07	Mandor	0.0200	O.H	60,000.00	1,200.00
23.02.03.01.01	Kepala tukang kayu	0.0200	O.H	55,000.00	1,100.00
23.02.03.01.02	Tukang kayu	0.2000	O.H	50,000.00	10,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.3000	O.H	30,000.00	9,000.00
				Jumlah:	**21,300.00**
	Bahan:				
20.01.02.05.01	Dolken kayu Gelam 8-10/400 cm	1.0000	batang		0.00
20.01.01.02.02	Semen portland (50kg)	0.0400	zak	55,800	2,232.00
20.01.01.38.02.02	Kawat Duri Pagar	0.0333	roll	57,500	1,916.67
20.01.01.04.04	Pasir beton	0.0050	m3	149,500	747.50
20.01.01.05.04.02	Batu Pecah Mesin 2/3	0.0090	m3	196,700	1,770.30
20.01.01.30.02.02	Paku biasa 2" - 5"	0.0600	kg	17,900.00	1,074.00
				Jumlah:	**7,740.47**
				Nilai HSPK :	**29,040.47**
24.01.02	**Pekerjaan Tanah**				
24.01.02.01	**Pembersihan Lapangan dan Perataan Tanah**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0500	O.H	60,000.00	3,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.1000	O.H	30,000.00	3,000.00
				Jumlah:	**6,000.00**
				Nilai HSPK :	**6,000.00**
24.01.02.02	**Pengangkutan Tanah Sejauh 30 Meter**		**m3**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0100	O.H	60,000.00	600.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.3300	O.H	30,000.00	9,900.00
				Jumlah:	**10,500.00**
				Nilai HSPK :	**10,500.00**
24.01.02.03	**Pengangkutan Tanah Sejauh 60 Meter**		**m3**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0149	O.H	60,000.00	892.56
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.4909	O.H	30,000.00	14,727.27
				Jumlah:	**15,619.83**
				Nilai HSPK :	**15,619.83**
24.01.02.04	**Pengangkutan Tanah dr. Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1 m**		**m3**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0075	O.H	60,000.00	450.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.1500	O.H	30,000.00	4,500.00
				Jumlah:	**4,950.00**
				Nilai HSPK :	**4,950.00**
24.01.02.05	**Pengangkutan Lumpur dr Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1 m**		**m3**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0125	O.H	60,000.00	750.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.2500	O.H	30,000.00	7,500.00
				Jumlah:	**8,250.00**
				Nilai HSPK :	**8,250.00**
24.01.02.06	**Pengangkutan Tanah keluar Proyek**		**m3**		
	Upah:				
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.2500	O.H	30,000.00	7,500.00
				Jumlah:	**7,500.00**
	Sewa Peralatan:				
23.02.03.04.09.08.02.09	Sewa Dump Truck 5 T (min 5 jam)	0.2500	Jam	65,000.00	16,250.00
				Jumlah:	**16,250.00**
				Nilai HSPK :	**23,750.00**
24.01.02.07	**Penggalian Tanah untuk Konstruksi**		**m3**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0250	O.H	60,000.00	1,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.7500	O.H	30,000.00	22,500.00
				Jumlah:	**24,000.00**
				Nilai HSPK :	**24,000.00**
24.01.02.08	**Penggalian Tanah Keras**		**m3**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0320	O.H	60,000.00	1,920.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	1.0000	O.H	30,000.00	30,000.00
				Jumlah:	**31,920.00**
				Nilai HSPK :	**31,920.00**

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
24.01.02.09	**Galian Tanah Cadas/Rabat**		**m3**		
-	**Upah:**				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0600	O.H	60,000.00	3,600.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	1.5000	O.H	30,000.00	45,000.00
				Jumlah:	**48,600.00**
			Nilai HSPK :		**48,600.00**
24.01.02.10	**Penggalian Tanah Lumpur**		**m3**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0450	O.H	60,000.00	2,700.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	1.2000	O.H	30,000.00	36,000.00
				Jumlah:	**38,700.00**
			Nilai HSPK :		**38,700.00**
24.01.02.11	**Penggalian Lumpur dengan Alat Berat**		**m3**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0070	O.H	60,000.00	420.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.2260	O.H	30,000.00	6,780.00
				Jumlah:	**7,200.00**
	Sewa Peralatan:				
23.02.03.04.09.08.02.09	Sewa Dump Truck 5 T (min 5 jam)	0.0740	Jam	65,000.00	4,810.00
23.02.03.06.11.03.03	Sewa Bucket dan Crane / Draglin Scraper	0.0528	Jam	80,000.00	4,224.00
				Jumlah:	**9,034.00**
			Nilai HSPK :		**16,234.00**
24.01.02.12	**Penggalian Tanah dengan Alat Berat**		**m3**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0070	O.H	60,000.00	420.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.2260	O.H	30,000.00	6,780.00
				Jumlah:	**7,200.00**
	Sewa Peralatan:				
23.02.03.04.09.08.02.09	Sewa Dump Truck 5 T (min 5 jam)	0.0670	Jam	65,000.00	4,355.00
23.02.03.04.10.01.02	Sewa Escavator 6m3	0.0670	Jam	130,000.00	8,710.00
				Jumlah:	**13,065.00**
			Nilai HSPK :		**20,265.00**
24.01.02.13	**Pengurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi**		**m3**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0083	O.H	60,000.00	500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.2500	O.H	30,000.00	7,500.00
				Jumlah:	**8,000.00**
			Nilai HSPK :		**8,000.00**
24.01.02.14	**Pengurugan tanah dengan pemadatan**		**m3**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0100	O.H	60,000.00	600.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.3000	O.H	40,000.00	12,000.00
				Jumlah:	**12,600.00**
	Bahan:				
20.01.01.04.01	Tanah Urug	1.2000	m3	133,400.00	160,080.00
				Jumlah:	**160,080.00**
	Sewa Peralatan:				
23.02.03.06.12.01.07	Sewa alat bantu (1 set @ 3 alat)	8.0000	Jam	1,000.00	8,000.00
				Jumlah:	**8,000.00**
			Nilai HSPK :		**180,680.00**
24.01.02.15	**Pengurugan Pasir (PADAT)**		**m3**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0100	O.H	60,000.00	600.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.3000	O.H	40,000.00	12,000.00
				Jumlah:	**12,600.00**
	Bahan:				
20.01.01.04.01	Pasir Urug	1.2000	m3	133,400.00	160,080.00
				Jumlah:	**160,080.00**
			Nilai HSPK :		**172,680.00**
24.01.02.16	**Pengurugan Sirtu (PADAT)**		**m3**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0250	O.H	60,000.00	1,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.2500	O.H	40,000.00	10,000.00
				Jumlah:	**11,500.00**
	Bahan:				
20.01.01.04.05	Tasirtu/ Sirtu	1.2000	m3	143,800.00	172,560.00
				Jumlah:	**172,560.00**
			Nilai HSPK :		**184,060.00**

/

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
24.01.02.17	**Pengurugan PUDDEL 1 KP: 5 TL**		**m3**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0800	O.H	60,000.00	4,800.00
23.02.03.01.01	Kepala tukang batu	0.0400	O.H	55,000.00	2,200.00
23.02.03.01.02	Tukang batu	0.4000	O.H	50,000.00	20,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.8000	O.H	40,000.00	32,000.00
				Jumlah:	**59,000.00**
	Bahan:				
20.01.01.44.21	Kapur Pasang	0.2480	m3	80,000.00	19,840.00
20.01.01.04.06	Tanah Katel	1.2400	m3	113,000.00	140,120.00
				Jumlah:	**159,960.00**
			Nilai HSPK :		**218,960.00**
24.01.02.18	**Tanah Urug Katel**		**m3**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0250	O.H	60,000.00	1,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.2500	O.H	40,000.00	10,000.00
				Jumlah:	**11,500.00**
	Bahan:				
20.01.01.04.06	Tanah Katel	1.2000	m3	113,000.00	135,600.00
				Jumlah:	**135,600.00**
			Nilai HSPK :		**147,100.00**
24.01.02.19	**Pengurugan Sirtu dengan Pemadatan Menggunakan Alat Berat**		**m3**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0210	O.H	60,000.00	1,260.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.2500	O.H	40,000.00	10,000.00
				Jumlah:	**11,260.00**
	Bahan:				
20.01.01.04.05	Sirtu	1.2000	m3	143,800.00	172,560.00
				Jumlah:	**172,560.00**
	Sewa Peralatan:				
23.02.03.04.09.08.02.09	Sewa Dump Truck 3,5 T (min 5 jam)	0.0880	Jam	65,000.00	5,720.00
23.02.03.04.10.05.09	Sewa Motor Grader 125 - 140 Pk (min 5 jam)	0.0080	Jam	270,000.00	2,160.00
23.02.03.04.10.05.11	Sewa Phenumatic Tire Roller (min 5 jam)	0.0040	Jam	155,000.00	620.00
23.02.03.04.09.08.02.06	Sewa Truck Tangki Air (min 5 jam)	0.0120	Hari	250,000.00	3,000.00
23.02.03.04.10.08.01	Sewa Vibrator Roller (min 5 jam)	0.0120	Jam	135,000.00	1,620.00
23.02.03.04.10.01.02	Sewa Escavator 6m3	0.0220	Jam	130,000.00	2,860.00
				Jumlah:	**15,980.00**
			Nilai HSPK :		**199,800.00**
24.01.02.20	**Pengerukan Saluran (manual)**		**m3**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0400	O.H	60,000.00	2,400.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.4000	O.H	30,000.00	12,000.00
				Jumlah:	**14,400.00**
	Bahan:				
20.01.01.42.01	Glangsing 25 kg (isi 150 kg sedimen)	12.0000	lembar	1,300.00	15,600.00
				Jumlah:	**15,600.00**
	Sewa Peralatan :				
23.02.03.04.09.08.02.01	Sewa Truk Kelas 3 Dalam Kota	0.0100	hari	600,000.00	6,000.00
				Jumlah:	**6,000.00**
			Nilai HSPK :		**36,000.00**
24.01.02.21	**Pengurugan Pasir Untuk**		**m3**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0100	O.H	60,000.00	600.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.3000	O.H	40,000.00	12,000.00
				Jumlah:	**12,600.00**
	Bahan :				
20.01.01.04.01	Pasir Urug	1.2000	m3	133,400	160,080.00
				Jumlah:	**160,080.00**
			Nilai HSPK :		**172,680.00**
24.01.02.22	**Pengurugan Sirtu Untuk**		**m3**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0250	O.H	60,000.00	1,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.2500	O.H	30,000.00	7,500.00
				Jumlah:	**9,000.00**
	Bahan:				
20.01.01.04.05	Sirtu	1.2000	m3	143,800	172,560.00

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
				Jumlah:	**172,560.00**
				Nilai HSPK :	**181,560.00**
24.01.02.23	**Pekerjaan 1m2 Lapisan Ijuk tebal 10cm**		**Kg**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0150	O.H	60,000.00	900.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.1500	O.H	40,000.00	6,000.00
				Jumlah:	**6,900.00**
	Bahan:				
02.06.04.11.01.08	Ijuk	6.0000	Kg	11,550.00	69,300.00
				Jumlah:	**69,300.00**
				Nilai HSPK :	**76,200.00**
24.01.02.24	**Pengerukan Saluran (alat berat)**		**m3**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0070	O.H	60,000.00	420.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.2260	O.H	40,000.00	9,040.00
				Jumlah:	**9,460.00**
	Sewa Peralatan :				
23.02.03.06.09.04.01	Sewa Truk Dalam Kota	0.0800	hari	600,000.00	48,000.00
23.02.03.06.11.03.03	Sewa Bucket dan Crane / Draglin Scraper	0.1500	jam	80,000.00	12,000.00
				Jumlah:	**60,000.00**
				Nilai HSPK :	**69,460.00**

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
B	**PEKERJAAN PONDASI**				
24.02.01	Pondasi				
24.02.01.01	**Pemasangan Turap Papan tebal 3 cm**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0250	O.H	60,000.00	1,500.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0080	O.H	55,000.00	440.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.0800	O.H	50,000.00	4,000.00
23.02.03.01.04	Pekerja / Buruh Tak Terampil	1.0000	O.H	30,000.00	30,000.00
				Jumlah:	**35,940.00**
	Bahan:				
20.01.02.04.01	Kayu Meranti (papan 3/30)	0.0330	m3	2,495,500.00	82,351.50
20.01.02.04.03	Kayu Meranti (usuk)	0.0210	m3	3,335,000.0	70,035.00
20.01.01.30.02.01	Paku Klem (No 4)	0.3000	Doz	5,800	1,740.00
				Jumlah:	**154,126.50**
			SATUAN		**190,066.50**
24.02.01.02	**Pemasangan Turap Bambu tinggi 1,5 m**		**m1**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0068	O.H	60,000.00	408.72
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0022	O.H	55,000.00	119.90
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.0218	O.H	50,000.00	1,090.00
23.02.03.01.03	Pekerja Terampil	0.2725	O.H	40,000.00	10,900.00
				Jumlah:	**12,518.62**
	Bahan:				
20.01.01.22.02	Bambu Bongkotan diameter 10-12 cm, P. 3.00 mtr	3.0000	Batang	16,100.00	48,300.00
20.01.01.22.05	Gedeg Guling	1.6500	m2	34,000	56,100.00
20.01.01.38.01.01	Kawat Ikat	0.1090	Kg	15,350	1,673.15
				Jumlah:	**106,073.15**
			Nilai HSPK :		**118,591.77**
24.02.01.03	**Pemasangan Turap Bambu tinggi 2,75 m**		**m1**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0125	O.H	60,000.00	750.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0040	O.H	55,000.00	220.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.0400	O.H	50,000.00	2,000.00
23.02.03.01.04	Pekerja / Buruh Tak Terampil	0.5000	O.H	30,000.00	15,000.00
				Jumlah:	**17,970.00**
	Bahan:				
20.01.01.22.02	Bambu Bongkotan diameter 10-12 cm, P. 3.00 mtr	6.0000	Batang	16,100	96,600.00
20.01.01.22.05	Gedeg Guling	3.0250	m2	34,000	102,850.00
20.01.01.38.01.01	Kawat Ikat	0.2000	Kg	15,350	3,070.00
				Jumlah:	**202,520.00**
			Nilai HSPK :		**220,490.00**
24.02.01.04	**Pemasangan Trucuk Bambu φ 10 s/d 12 - P.3 m**		**Batang**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0025	O.H	60,000.00	150.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.0400	O.H	50,000.00	2,000.00
23.02.03.01.04	Pekerja / Buruh Tak Terampil	0.0500	O.H	30,000.00	1,500.00
				Jumlah:	**3,650.00**
	Bahan:				
20.01.01.22.02	Bambu Bongkotan diameter 10-12 cm, P. 3.00 mtr	1.0000	Batang	16,100.00	16,100.00
				Jumlah:	**16,100.00**
			Nilai HSPK :		**19,750.00**
24.02.01.05	**Pemasangan Trucuk Kayu Gelam φ 8 s/d 12 - P 4 m**		**Batang**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0025	O.H	60,000.00	150.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.0125	O.H	50,000.00	625.00
23.02.03.01.04	Pekerja / Buruh Tak Terampil	0.0500	O.H	40,000.00	2,000.00
				Jumlah:	**2,775.00**
	Bahan:				
20.01.02.05.01	Kayu Gelam Diameter 8-12 cm, P. 4 m	1.0000	Batang		0.00
				Jumlah:	**0.00**
			Nilai HSPK :		**2,775.00**
24.02.01.06	**Pemasangan Perancah Bambu**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0130	O.H	60,000.00	780.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.0020	O.H	50,000.00	100.00
23.02.03.01.04	Pekerja / Buruh Tak Terampil	0.2500	O.H	30,000.00	7,500.00
				Jumlah:	**8,380.00**
	Bahan:				
20.01.01.22.03	Bambu Ori diameter 10-12 cm, P. 3.00 mtr	6.0000	Batang	28,000.00	168,000.00
20.01.01.22.05	Gedeg Guling	1.1000	m2	34,000.00	37,400.00

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN		HARGA
20.01.01.30.02.01	Paku Klem (No 4)	0.3000	Doz	5,800.00		1,740.00
				Jumlah:		**207,140.00**
				Nilai HSPK :		**215,520.00**
24.02.01.07	**Pembuatan KISDAM tinggi 1m tebal 0,6 m**		**m1**			
	Upah:					
23.02.03.01.07	Mandor	0.0125	O.H	60,000.00		750.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0250	O.H	55,000.00		1,375.00
23.02.03.01.04	Pekerja / Buruh Tak Terampil	0.2250	O.H	30,000.00		6,750.00
				Jumlah:		**8,875.00**
	Bahan:					
20.01.01.22.03	Bambu Ori diameter 10-12 cm, P. 3.00 mtr	3.0000	Batang	28,000.00		84,000.00
20.01.01.22.05	Gedeg Guling	2.2000	m2	34,000.00		74,800.00
20.01.01.38.01.01	Kawat ikat	0.1500	Kg	15,350.00		2,302.50
				Jumlah:		**161,102.50**
				Nilai HSPK :		**169,977.50**
24.02.01.08	**Pembuatan KISDAM tinggi 1,5m tebal 0.6 m**		**m1**			
	Upah:					
23.02.03.01.07	Mandor	0.0200	O.H	60,000.00		1,200.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0330	O.H	55,000.00		1,815.00
23.02.03.01.04	Pekerja / Buruh Tak Terampil	0.3000	O.H	30,000.00		9,000.00
				Jumlah:		**12,015.00**
	Bahan:					
20.01.01.22.03	Bambu Ori diameter 10-12 cm, P. 3.00 mtr	4.0000	Batang	28,000.00		112,000.00
20.01.01.22.05	Gedeg Guling	3.3000	m2	34,000.00		112,200.00
20.01.01.38.01.01	Kawat ikat	0.2000	Kg	15,350.00		3,070.00
				Jumlah:		**227,270.00**
				Nilai HSPK :		**239,285.00**
24.02.01.09	**Pembuatan KISDAM tinggi 2m tebal 0,6 m**		**m1**			
	Upah:					
23.02.03.01.07	Mandor	0.0208	O.H	60,000.00		1,248.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.4170	O.H	55,000.00		22,935.00
23.02.03.01.04	Pekerja / Buruh Tak Terampil	0.3000	O.H	30,000.00		9,000.00
				Jumlah:		**33,183.00**
	Bahan:					
20.01.01.22.03	Bambu Ori diameter 10-12 cm, P. 3.00 mtr	5.0000	Batang	28,000.00		140,000.00
20.01.01.22.05	Gedeg Guling	4.4000	m2	34,000.00		149,600.00
20.01.01.38.01.01	Kawat ikat	0.2500	Kg	15,350.00		3,837.50
				Jumlah:		**293,437.50**
				Nilai HSPK :		**326,620.50**
24.02.01.10	**Pembuatan KISDAM tinggi 2,5m tebal 0.6 m**		**m1**			
	Upah:					
23.02.03.01.07	Mandor	0.0230	O.H	60,000.00		1,380.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0500	O.H	55,000.00		2,750.00
23.02.03.01.04	Pekerja / Buruh Tak Terampil	0.3750	O.H	30,000.00		11,250.00
				Jumlah:		**15,380.00**
	Bahan:					
20.01.01.22.03	Bambu Ori diameter 10-12 cm, P. 3.00 mtr	6.0000	Batang	28,000.00		168,000.00
20.01.01.22.05	Gedeg Guling	5.5000	m2	34,000.00		187,000.00
20.01.01.38.01.01	Kawat ikat	0.3000	Kg	15,350.00		4,605.00
				Jumlah:		**359,605.00**
				Nilai HSPK :		**374,985.00**
24.02.01.11	**Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 3 Ps)**		**m3**			
	Upah:					
23.02.03.01.07	Mandor	0.0750	O.H	60,000.00	Rp	4,500.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0750	O.H	55,000.00	Rp	4,125.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.7500	O.H	50,000.00	Rp	37,500.00
23.02.03.01.04	Pekerja/Buruh Tak Terampil	1.5000	O.H	30,000.00	Rp	45,000.00
				Jumlah:		**91,125.00**
	Bahan:					
20.01.01.02.02	Semen portland (50kg)	4.0400	Zak	55,800.00	Rp	225,432.00
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.4850	m3	144,900.00	Rp	70,276.50
20.01.01.05.03.01	Batu Kali Belah 15/20 cm	1.2000	m3	163,300.00	Rp	195,960.00
				Jumlah:		**491,668.50**
				Nilai HSPK :		**582,793.50**
24.02.01.12	**Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)**		**m3**			
	Upah:					
23.02.03.01.07	Mandor	0.0750	O.H	60,000.00		4,500.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0750	O.H	55,000.00		4,125.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.7500	O.H	50,000.00		37,500.00
23.02.03.01.04	Pekerja/Buruh Tak Terampil	1.5000	O.H	30,000.00		45,000.00
				Jumlah:		**91,125.00**

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen portland (50kg)	3.2600	Zak	55,800.00	181,908.00
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.5200	m3	144,900.00	75,348.00
20.01.01.05.03.01	Batu Kali Belah 15/20 cm	1.2000	m3	163,300	195,960.00
				Jumlah:	**453,216.00**
				Nilai HSPK :	**Rp 544,341.00**
24.02.01.13	**Pekerjaan Pasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 5 Ps)**		**m3**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0750	O.H	60,000.00	4,500.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0750	O.H	55,000.00	4,125.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.7500	O.H	50,000.00	37,500.00
23.02.03.01.04	Pekerja/Buruh Tak Terampil	1.5000	O.H	30,000.00	45,000.00
				Jumlah:	**91,125.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen portland (50kg)	2.7200	Zak	55,800.00	151,776.00
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.5440	m3	144,900.00	78,825.60
20.01.01.05.03.01	Batu Kali Belah 15/20 cm	1.2000	m3	163,300	195,960.00
				Jumlah:	**426,561.60**
				Nilai HSPK :	**Rp 517,686.60**
24.02.01.14	**Pekerjaan Pasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1pc : 1/4 kp : 5 ps)**		**m3**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0750	O.H	60,000.00	4,500.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0600	O.H	55,000.00	3,300.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.6000	O.H	50,000.00	30,000.00
23.02.03.01.04	Pekerja/Buruh Tak Terampil	1.5000	O.H	30,000.00	45,000.00
				Jumlah:	**82,800.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	3.1200	Zak	55,800.00	174,096.00
20.01.01.44.21	Kapur Pasang	0.0320	m3	80,000.00	2,560.00
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.5840	m3	144,900.00	84,621.60
20.01.01.05.03.01	Batu Kali Belah 15/20 cm	1.1000	m3	163,300.00	179,630.00
				Jumlah:	**440,907.60**
				Nilai HSPK :	**523,707.60**
24.02.01.15	**Pasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 1 Kp : 2 Ps)**		**m3**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0750	O.H	60,000.00	4,500.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0600	O.H	55,000.00	3,300.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.6000	O.H	50,000.00	30,000.00
23.02.03.01.04	Pekerja/Buruh Tak Terampil	1.5000	O.H	30,000.00	45,000.00
				Jumlah:	**82,800.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	3.7218	Zak	55,800.00	207,676.44
20.01.01.44.21	Kapur Pasang	0.1700	m3	80,000.00	13,600.00
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.3400	m3	144,900.00	49,266.00
20.01.01.05.03.01	Batu Kali Belah 15/20 cm	1.1000	m3	163,300.00	179,630.00
				Jumlah:	**450,172.44**
				Nilai HSPK :	**532,972.44**
24.02.01.16	**Perbaikan dan Pemadatan Talud**		**m3**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0210	O.H	60,000.00	1,260.00
23.02.03.01.03	Pekerja Terampil	0.2570	O.H	40,000.00	10,280.00
				Jumlah:	**11,540.00**
	Sewa Peralatan:				
23.02.03.04.09.08.02.09	Sewa Dump Truck 3.5 T (min 5 jam)	0.0880	Jam	65,000.00	5,720.00
23.02.03.04.10.05.09	Sewa Motor Grader 125-140 Pk (min 5 jam)	0.0080	Jam	270,000.00	2,160.00
23.02.03.04.10.08.01	Sewa Vibrator Roller (min 5 jam)	0.0120	Jam	135,000.00	1,620.00
				Jumlah:	**9,500.00**
				Nilai HSPK :	**21,040.00**
24.02.01.17	**Perkuatan Talud Pasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 pc : 1/4 kpr : 5 ps)**		**m3**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0750	O.H	60,000.00	4,500.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0600	O.H	55,000.00	3,300.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.6000	O.H	50,000.00	30,000.00
23.02.03.01.03	Pekerja Terampil	1.5000	O.H	40,000.00	60,000.00
				Jumlah:	**97,800.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	2.3172	Zak	55,800.00	129,299.76
20.01.01.44.21	Kapur Gamping	0.0264	m3	80,000.00	2,112.00
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.5266	m3	144,900.00	76,304.34
20.01.01.05.03.01	Batu Kali Belah 15/20 cm	1.2000	m3	163,300.00	195,960.00
				Jumlah:	**403,676.10**
	Sewa Peralatan:				
23.02.03.06.12.01.07	Sewa alat bantu (1 set @ 3 alat)	0.0500	Jam	1,000.00	50.00

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
				Jumlah:	**50.00**
				Nilai HSPK :	**501,526.10**
24.02.01.18	**Perkuatan Talud dengan Pasangan Batu Kali 15/20 cm (1 pc :1 kpr : 2 ps)**		m3		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0750	O.H	60,000.00	4,500.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0600	O.H	55,000.00	3,300.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.6000	O.H	50,000.00	30,000.00
23.02.03.01.03	Pekerja Terampil	1.5000	O.H	40,000.00	60,000.00
				Jumlah:	**97,800.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	3.7218	Zak	55,800.00	207,676.44
20.01.01.44.21	Kapur Gamping	0.1692	m3	80,000.00	13,536.00
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.3384	m3	144,900.00	49,034.16
20.01.01.05.03.01	Batu Kali Belah 15/20 cm	1.2000	m3	163,300.00	195,960.00
				Jumlah:	**466,206.60**
	Sewa Peralatan:				
23.02.03.06.11.09.01	Sewa Concrete Mixer M3 (min 3 jam)	0.6500	Jam	50,000.00	32,500.00
				Jumlah:	**32,500.00**
				Nilai HSPK :	**596,506.60**
24.02.01.19	**Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan (aanstamping)**		m3		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0390	O.H	60,000.00	2,340.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0390	O.H	55,000.00	2,145.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.3900	O.H	50,000.00	19,500.00
23.02.03.01.04	Pekerja/Buruh Tak Terampil	0.7800	O.H	30,000.00	23,400.00
				Jumlah:	**47,385.00**
	Bahan:				
20.01.01.05.03.01	Batu Kali Belah 15/20 cm	1.2000	m3	163,300.00	195,960.00
20.01.01.04.01	Pasir Urug	0.4320	m3	133,400.00	57,628.80
				Jumlah:	**253,588.80**
				Nilai HSPK :	**300,973.80**
24.02.01.20	**Pemasangan Batu Kali Kosongan tebal 20 cm**		m3		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0170	O.H	60,000.00	1,020.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0150	O.H	55,000.00	825.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.1500	O.H	50,000.00	7,500.00
23.02.03.01.04	Pekerja/Buruh Tak Terampil	0.3500	O.H	30,000.00	10,500.00
				Jumlah:	**19,845.00**
	Bahan:				
20.01.01.05.03.01	Batu Kali Belah 15/20 cm	1.2000	m3	163,300.00	195,960.00
				Jumlah:	**195,960.00**
				Nilai HSPK :	**215,805.00**
24.02.01.21	**Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan tebal 15 cm**		m3		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0213	O.H	60,000.00	1,278.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0188	O.H	55,000.00	1,034.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.1875	O.H	50,000.00	9,375.00
23.02.03.01.04	Pekerja/Buruh Tak Terampil	0.4375	O.H	30,000.00	13,125.00
				Jumlah:	**24,812.00**
	Bahan:				
20.01.01.05.03.01	Batu Kali Belah 15/20 cm	1.2000	m3	163,300.00	195,960.00
				Jumlah:	**195,960.00**
				Nilai HSPK :	**220,772.00**
24.02.01.22	**Pembuatan Lubang Strous Pile diameter 20 cm kedalaman 3 m**		Titik		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0600	O.H	60,000.00	3,600.00
23.02.03.01.03	Pekerja / Buruh Tak Terampil	1.2000	O.H	40,000.00	48,000.00
				Jumlah:	**51,600.00**
	Sewa Peralatan:				
23.02.03.04.12.01.01	Sewa Alat Bantu Strouss Pile	1.2000	Jam	10,000.00	12,000.00
				Jumlah:	**12,000.00**
				Nilai HSPK :	**63,600.00**
24.02.01.23	**Pembuatan Lubang Strous Pile diameter 30 cm kedalaman 3 m**		Titik		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0720	O.H	60,000.00	4,320.00
23.02.03.01.03	Pekerja / Buruh Terampil	1.4400	O.H	40,000.00	57,600.00
				Jumlah:	**61,920.00**
	Sewa Peralatan:				
23.02.03.06.12.01.06	Sewa alat bantu strouss pile	1.2000	Jam	10,000.00	12,000.00
				Jumlah:	**12,000.00**
				Nilai HSPK :	**73,920.00**

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
24.02.01.24	**Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile (1 Pc : 1.5 Ps : 2.5 Kr)**		**m3**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0800	O.H	60,000.00	4,800.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0250	O.H	55,000.00	1,375.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.2500	O.H	50,000.00	12,500.00
23.02.03.01.03	Pekerja Terampil	1.6500	O.H	40,000.00	66,000.00
				Jumlah:	**84,675.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	7.1603	Zak	55,800.00	399,544.74
20.01.01.04.04	Pasir Cor	0.4882	m3	149,500.00	72,985.90
20.01.01.05.05.01	Batu Krikil	0.8137	m3	138,000.00	112,290.60
				Jumlah:	**584,821.24**
				Nilai HSPK :	**669,496.24**
24.02.01.25	**Pemancangan Tiang Pancang m1 (≥ 200m)**		**m1**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.1250	O.H	60,000.00	7,500.00
				Jumlah:	**7,500.00**
	Bahan:				
22.01.01.04.05.10	Tiang Pancang 20/20 cm	1.0000	m	142,500.00	142,500.00
				Jumlah:	**142,500.00**
	Sewa Peralatan:				
23.02.03.04.10.04.02	Sewa Crane 30 ton - min. 8 jam (termasuk mob/demob, operator, BBM)	0.2180	Jam	225,000.00	49,050.00
23.02.03.06.11.10.01	Sewa Hammer tiang pancang - min. 8 jam(termasuk mob/demob, operator, BBM)	0.2180	Jam	185,000.00	40,330.00
				Jumlah:	**89,380.00**
				Nilai HSPK :	**239,380.00**

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
C	STRUKTUR UTAMA				
24.03.01	Beton				
24.03.01.01	Pekerjaan Beton K-100		m3	SNI 7394:2008 (6.1)	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0830	O.H	60,000.00	4,980.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0280	O.H	55,000.00	1,540.00
23.02.03.01.02	Tukang batu	0.2750	O.H	50,000.00	13,750.00
23.02.03.01.03	Pekerja / Buruh Tak Terampil	1.6500	O.H	40,000.00	66,000.00
				Jumlah:	86,270.00
	Bahan:				
20.01.01.02.01	Semen portland (40kg)	6.1750	Zak	52,900.00	326,657.50
20.01.01.04.04	Pasir Beton	0.5431	m3	149,500.00	81,197.19
20.01.01.05.04.01	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.5258	m3	310,500.00	163,257.63
23.02.02.02.09	Air (biaya air tawar)	215.0000	Liter	13.00	2,795.00
				Jumlah:	573,907.32
			Nilai HSPK :		660,177.32
24.03.01.02	Pekerjaan Beton K-125		m3	SNI 7394:2008 (6.2)	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0830	O.H	60,000.00	4,980.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0280	O.H	55,000.00	1,540.00
23.02.03.01.02	Tukang batu	0.2750	O.H	50,000.00	13,750.00
23.02.03.01.03	Pekerja / Buruh Tak Terampil	1.6500	O.H	40,000.00	66,000.00
				Jumlah:	86,270.00
	Bahan:				
20.01.01.02.01	Semen portland (40kg)	6.9000	Zak	52,900.00	365,010.00
20.01.01.04.04	Pasir Beton	0.5175	m3	149,500.00	77,366.25
20.01.01.05.04.01	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.5326	m3	310,500.00	165,382.11
23.02.02.02.09	Air (biaya air tawar)	215.0000	Liter	13.00	2,795.00
				Jumlah:	610,553.36
			Nilai HSPK :		696,823.36
24.03.01.03	Pekerjaan Beton K-150		m3	SNI 7394:2008 (6.3)	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0830	O.H	60,000.00	4,980.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0280	O.H	55,000.00	1,540.00
23.02.03.01.02	Tukang batu	0.2750	O.H	50,000.00	13,750.00
23.02.03.01.03	Pekerja / Buruh Tak Terampil	1.6500	O.H	40,000.00	66,000.00
				Jumlah:	86,270.00
	Bahan:				
20.01.01.02.01	Semen portland (40kg)	7.4750	Zak	52,900.00	395,427.50
20.01.01.04.04	Pasir Beton	0.4994	m3	149,500.00	74,656.56
20.01.01.05.04.01	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.5353	m3	310,500.00	166,199.21
23.02.02.02.09	Air (biaya air tawar)	215.0000	Liter	13.00	2,795.00
				Jumlah:	639,078.27
			Nilai HSPK :		725,348.27
24.03.01.04	Lantai Kerja K-100		m3	SNI 7394:2008 (6.4)	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0600	O.H	60,000.00	3,600.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0200	O.H	55,000.00	1,100.00
23.02.03.01.02	Tukang batu	0.2000	O.H	50,000.00	10,000.00
23.02.03.01.03	Pekerja / Buruh Tak Terampil	1.2000	O.H	40,000.00	48,000.00
				Jumlah:	62,700.00
	Bahan:				
20.01.01.02.01	Semen portland (40kg)	5.7500	Zak	52,900.00	304,175.00
20.01.01.04.04	Pasir Beton	0.5581	m3	149,500.00	83,439.69
20.01.01.05.04.01	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.5405	m3	310,500.00	167,833.42
23.02.02.02.09	Air (biaya air tawar)	215.0000	Liter	13.00	2,795.00
				Jumlah:	558,243.11
			Nilai HSPK :		620,943.11
24.03.01.05	Pekerjaan Beton K-175		m3	SNI 7394:2008 (6.5)	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0830	O.H	60,000.00	4,980.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0280	O.H	55,000.00	1,540.00
23.02.03.01.02	Tukang batu	0.2750	O.H	50,000.00	13,750.00
23.02.03.01.03	Pekerja / Buruh Tak Terampil	1.6500	O.H	40,000.00	66,000.00
				Jumlah:	86,270.00
	Bahan:				
20.01.01.02.01	Semen portland (40kg)	8.1500	Zak	52,900.00	431,135.00
20.01.01.04.04	Pasir Beton	0.4806	m3	149,500.00	71,853.44
20.01.01.05.04.01	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.5416	m3	310,500.00	168,160.26
23.02.02.02.09	Air (biaya air tawar)	215.0000	Liter	13.00	2,795.00
				Jumlah:	673,943.70
			Nilai HSPK :		760,213.70
24.03.01.06	Pekerjaan Beton K-200		m3	SNI 7394:2008 (6.6)	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0830	O.H	60,000.00	4,980.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0280	O.H	55,000.00	1,540.00
23.02.03.01.02	Tukang batu	0.2750	O.H	50,000.00	13,750.00
23.02.03.01.03	Pekerja / Buruh Tak Terampil	1.6500	O.H	40,000.00	66,000.00
				Jumlah:	86,270.00
	Bahan:				
20.01.01.02.01	Semen portland (40kg)	8.8000	Zak	52,900.00	465,520.00
20.01.01.04.04	Pasir Beton	0.4569	m3	149,500.00	68,302.81
20.01.01.05.04.01	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.5426	m3	310,500.00	168,487.11
23.02.02.02.09	Air (biaya air tawar)	215.0000	Liter	13.00	2,795.00

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
				Jumlah:	**705,104.92**
			Nilai HSPK :		**791,374.92**
24.03.01.07	**Pekerjaan Beton K-225**		**m3**	**SNI 7394:2008 (6.7)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0830	O.H	60,000.00	4,980.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0280	O.H	55,000.00	1,540.00
23.02.03.01.02	Tukang batu	0.2750	O.H	50,000.00	13,750.00
23.02.03.01.03	Pekerja / Buruh Tak Terampil	1.6500	O.H	40,000.00	66,000.00
				Jumlah:	**86,270.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.01	Semen portland (40kg)	9.2750	Zak	52,900.00	490,647.50
20.01.01.04.04	Pasir Beton	0.4363	m3	149,500.00	65,219.38
20.01.01.05.04.01	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.5511	m3	310,500.00	171,101.84
23.02.02.02.09	Air (biaya air tawar)	215.0000	Liter	13.00	2,795.00
				Jumlah:	**729,763.72**
			Nilai HSPK :		**816,033.72**
24.03.01.08	**Pekerjaan Beton K-250**		**m3**	**SNI 7394:2008 (6.8)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0830	O.H	60,000.00	4,980.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0280	O.H	55,000.00	1,540.00
23.02.03.01.02	Tukang batu	0.2750	O.H	50,000.00	13,750.00
23.02.03.01.03	Pekerja / Buruh Tak Terampil	1.6500	O.H	40,000.00	66,000.00
				Jumlah:	**86,270.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.01	Semen portland (40kg)	9.6000	Zak	52,900.00	507,840.00
20.01.01.04.04	Pasir Beton	0.4325	m3	149,500.00	64,658.75
20.01.01.05.04.01	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.5468	m3	310,500.00	169,794.47
23.02.02.02.09	Air (biaya air tawar)	215.0000	Liter	13.00	2,795.00
				Jumlah:	**745,088.22**
			Nilai HSPK :		**831,358.22**
24.03.01.09	**Pekerjaan Beton K-275**		**m3**	**SNI 7394:2008 (6.9)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0830	O.H	60,000.00	4,980.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0280	O.H	55,000.00	1,540.00
23.02.03.01.02	Tukang batu	0.2750	O.H	50,000.00	13,750.00
23.02.03.01.03	Pekerja / Buruh Tak Terampil	1.6500	O.H	40,000.00	66,000.00
				Jumlah:	**86,270.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.01	Semen portland (40kg)	10.1500	Zak	52,900.00	536,935.00
20.01.01.04.04	Pasir Beton	0.4275	m3	149,500.00	63,911.25
20.01.01.05.04.01	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.5400	m3	310,500.00	167,670.00
23.02.02.02.09	Air (biaya air tawar)	215.0000	Liter	13.00	2,795.00
				Jumlah:	**771,311.25**
			Nilai HSPK :		**857,581.25**
24.03.01.10	**Pekerjaan Beton K-300**		**m3**	**SNI 7394:2008 (6.10)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0830	O.H	60,000.00	4,980.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0280	O.H	55,000.00	1,540.00
23.02.03.01.02	Tukang batu	0.2750	O.H	50,000.00	13,750.00
23.02.03.01.03	Pekerja / Buruh Tak Terampil	1.6500	O.H	40,000.00	66,000.00
				Jumlah:	**86,270.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.01	Semen portland (40kg)	10.3250	Zak	52,900.00	546,192.50
20.01.01.04.04	Pasir Beton	0.4256	m3	149,500.00	63,630.94
20.01.01.05.04.01	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.5374	m3	310,500.00	166,852.89
23.02.02.02.09	Air (biaya air tawar)	215.0000	Liter	13.00	2,795.00
				Jumlah:	**779,471.33**
			Nilai HSPK :		**865,741.33**
24.03.01.11	**Pekerjaan Beton K-325**		**m3**	**SNI 7394:2008 (6.11)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.1050	O.H	60,000.00	6,300.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0350	O.H	55,000.00	1,925.00
23.02.03.01.02	Tukang batu	0.3500	O.H	50,000.00	17,500.00
23.02.03.01.03	Pekerja / Buruh Tak Terampil	2.1000	O.H	40,000.00	84,000.00
				Jumlah:	**109,725.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.01	Semen portland (40kg)	10.9750	Zak	52,900.00	580,577.50
20.01.01.04.04	Pasir Beton	0.4188	m3	149,500.00	62,603.13
20.01.01.05.04.01	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.5295	m3	310,500.00	164,401.58
23.02.02.02.09	Air (biaya air tawar)	215.0000	Liter	13.00	2,795.00
				Jumlah:	**810,377.20**
			Nilai HSPK :		**920,102.20**
24.03.01.12	**Pekerjaan Beton K-350**		**m3**	**SNI 7394:2008 (6.12)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.1050	O.H	60,000.00	6,300.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0350	O.H	55,000.00	1,925.00
23.02.03.01.02	Tukang batu	0.3500	O.H	50,000.00	17,500.00
23.02.03.01.03	Pekerja / Buruh Tak Terampil	2.1000	O.H	40,000.00	84,000.00
				Jumlah:	**109,725.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.01	Semen portland (40kg)	11.2000	Zak	52,900.00	592,480.00
20.01.01.04.04	Pasir Beton	0.4169	m3	149,500.00	62,322.81
20.01.01.05.04.01	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.5263	m3	310,500.00	163,421.05
23.02.02.02.09	Air (biaya air tawar)	215.0000	Liter	13.00	2,795.00

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
				Jumlah:	821,018.87
			Nilai HSPK :		930,743.87
24.03.01.13	Pekerjaan Beton (1Pc : 2 Ps : 3 Kr)		m3	SNI 7394:2008 (6.7)	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0830	O.H	60,000.00	4,980.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0280	O.H	55,000.00	1,540.00
23.02.03.01.02	Tukang batu	0.2750	O.H	50,000.00	13,750.00
23.02.03.01.03	Pekerja / Buruh Tak Terampil	1.6500	O.H	40,000.00	66,000.00
				Jumlah:	86,270.00
	Bahan:				
20.01.01.02.01	Semen portland (40kg)	9.2750	Zak	52,900.00	490,647.50
20.01.01.04.04	Pasir Beton	0.4363	m3	149,500.00	65,219.38
20.01.01.05.04.01	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.5511	m3	310,500.00	171,101.84
23.02.02.02.09	Air (biaya air tawar)	215.0000	Liter	13.00	2,795.00
				Jumlah:	729,763.72
			Nilai HSPK :		816,033.72
24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/i		kg	SNI 7394:2008 (6.17)	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0004	O.H	60,000.00	24.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Besi	0.0007	O.H	55,000.00	38.50
23.02.03.01.02	Tukang Besi	0.0070	O.H	50,000.00	350.00
23.02.03.01.03	Pekerja / Buruh Tak Terampil	0.0070	O.H	40,000.00	280.00
				Jumlah:	692.50
	Bahan:				
20.01.01.09.01.05	Besi Beton (polos)	1.0500	Kg	7,100.00	7,455.00
20.01.01.38.01.02	Kawat Beton	0.0150	Kg	23,000.00	345.00
				Jumlah:	7,800.00
			Nilai HSPK :		8,492.50
24.03.01.15	Pekerjaan Pembesian Wire Mesh		kg	SNI 7394:2008 (6.19)	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0010	O.H	60,000.00	60.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Besi	0.0020	O.H	55,000.00	110.00
23.02.03.01.02	Tukang Besi	0.0250	O.H	50,000.00	1,250.00
23.02.03.01.03	Pekerja / Buruh Tak Terampil	0.0250	O.H	40,000.00	1,000.00
				Jumlah:	2,420.00
	Bahan:				
20.01.01.09.01.05	Besi Beton (polos)	1.0200	Kg	7,100.00	7,242.00
20.01.01.38.01.02	Kawat Beton	0.0500	Kg	23,000.00	1,150.00
				Jumlah:	8,392.00
			Nilai HSPK :		10,812.00
24.03.01.16	Pekerjaan Pemasangan Kabel prestressed polos/		kg	SNI 7394:2008 (6.18)	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0003	O.H	60,000.00	18.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Besi	0.0005	O.H	55,000.00	27.50
23.02.03.01.02	Tukang Besi	0.0050	O.H	50,000.00	250.00
23.02.03.01.03	Pekerja / Buruh Tak Terampil	0.0050	O.H	40,000.00	200.00
				Jumlah:	495.50
	Bahan:				
20.01.01.09.01.05	Besi Beton (polos)	1.0500	Kg	7,100.00	7,455.00
20.01.01.38.01.02	Kawat Beton	0.0100	Kg	23,000.00	230.00
				Jumlah:	7,685.00
			Nilai HSPK :		8,180.50
24.03.01.17	Pekerjaan Bekisting Sloof		m2	SNI 7394:2008 (6.21)	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0260	O.H	60,000.00	1,560.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang kayu	0.0260	O.H	55,000.00	1,430.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.2600	O.H	50,000.00	13,000.00
23.02.03.01.03	Pekerja / Buruh Tak Terampil	0.5200	O.H	40,000.00	20,800.00
				Jumlah:	36,790.00
	Bahan:				
20.01.02.04.05	Kayu meranti bekisting	0.0450	m3	2,070,000.00	93,150.00
20.01.01.30.02.04	Paku Usuk	0.3000	Kg	17,100.00	5,130.00
20.01.03.01.07	Minyak Bekisting	0.1000	ltr	4,800.00	480.00
				Jumlah:	98,760.00
			Nilai HSPK :		135,550.00
24.03.01.18	Pekerjaan Bekisting Kolom		m2	SNI 7394:2008 (6.22)	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0330	O.H	60,000.00	1,980.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang kayu	0.0330	O.H	55,000.00	1,815.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.3300	O.H	50,000.00	16,500.00
23.02.03.01.03	Pekerja / Buruh Tak Terampil	0.6600	O.H	40,000.00	26,400.00
				Jumlah:	46,695.00
	Bahan:				
20.01.02.04.05	Kayu meranti bekisting	0.0400	m3	2,070,000.00	82,800.00
20.01.01.30.02.04	Paku Usuk	0.4000	Kg	17,100.00	6,840.00
20.01.03.01.07	Minyak Bekisting	0.2000	ltr	4,800.00	960.00
20.01.02.03.04	Kayu Kamper balok 3/5	0.0150	m3	6,000,000.00	90,000.00
20.01.02.05.01	Dolken kayu gelam dia 8-10 cm, panjang 4m	2.0000	Batang		-
20.01.01.37.02	Plywood tebal 9 mm	0.3500	lembar	69,000.00	24,150.00
				Jumlah:	204,750.00
			Nilai HSPK :		251,445.00

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
24.03.01.19	**Pekerjaan Bekisting Balok**		**m2**	**SNI 7394:2008 (6.23)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0330	O.H	60,000.00	1,980.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang kayu	0.0330	O.H	55,000.00	1,815.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.3300	O.H	50,000.00	16,500.00
23.02.03.01.03	Pekerja / Buruh Tak Terampil	0.6600	O.H	40,000.00	26,400.00
				Jumlah:	**46,695.00**
	Bahan:				
20.01.02.04.05	Kayu meranti bekisting	0.0400	m3	2,070,000.00	82,800.00
20.01.01.30.02.04	Paku Usuk	0.4000	Kg	17,100.00	6,840.00
20.01.03.01.07	Minyak Bekisting	0.2000	ltr	4,800.00	960.00
20.01.02.03.04	Kayu Kamper balok 3/5	0.0180	m3	6,000,000.00	108,000.00
20.01.02.05.01	Dolken kayu gelam dia 8-10 cm, panjang 4m	2.0000	Batang		-
20.01.01.37.02	Plywood tebal 9 mm	0.3500	lembar	69,000.00	24,150.00
				Jumlah:	**222,750.00**
				Nilai HSPK :	**269,445.00**
24.03.01.20	**Pekerjaan Bekisting Lantai**		**m2**	**SNI 7394:2008 (6.24)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0330	O.H	60,000.00	1,980.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang kayu	0.0330	O.H	55,000.00	1,815.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.3300	O.H	50,000.00	16,500.00
23.02.03.01.03	Pekerja / Buruh Tak Terampil	0.6600	O.H	40,000.00	26,400.00
				Jumlah:	**46,695.00**
	Bahan:				
20.01.02.04.05	Kayu meranti bekisting	0.0400	m3	2,070,000.00	82,800.00
20.01.01.30.02.04	Paku Usuk	0.4000	Kg	17,100.00	6,840.00
20.01.03.01.07	Minyak Bekisting	0.2000	ltr	4,800.00	960.00
20.01.02.03.04	Kayu Kamper balok 3/5	0.0150	m3	6,000,000.00	90,000.00
20.01.02.05.01	Dolken kayu gelam dia 8-10 cm, panjang 4m	6.0000	Batang		-
20.01.01.37.02	Plywood tebal 9 mm	0.3500	lembar	69,000.00	24,150.00
				Jumlah:	**204,750.00**
				Nilai HSPK :	**251,445.00**
24.03.01.21	**Pekerjaan Bekisting Dinding**		**m2**	**SNI 7394:2008 (6.25)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0330	O.H	60,000.00	1,980.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang kayu	0.0330	O.H	55,000.00	1,815.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.3300	O.H	50,000.00	16,500.00
23.02.03.01.03	Pekerja / Buruh Tak Terampil	0.6600	O.H	40,000.00	26,400.00
				Jumlah:	**46,695.00**
	Bahan:				
20.01.02.04.05	Kayu meranti bekisting	0.0300	m3	2,070,000.00	62,100.00
20.01.01.30.02.04	Paku Usuk	0.4000	Kg	17,100.00	6,840.00
20.01.03.01.07	Minyak Bekisting	0.2000	ltr	4,800.00	960.00
20.01.02.03.04	Kayu Kamper balok 3/5	0.0200	m3	6,000,000.00	120,000.00
20.01.02.05.01	Dolken kayu gelam dia 8-10 cm, panjang 4m	3.0000	Batang		-
20.01.01.37.02	Plywood tebal 9 mm	0.3500	lembar	69,000.00	24,150.00
				Jumlah:	**214,050.00**
				Nilai HSPK :	**260,745.00**
24.03.01.22	**Pekerjaan Bekisting Tangga**		**m2**	**SNI 7394:2008 (6.26)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0330	O.H	60,000.00	1,980.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang kayu	0.0330	O.H	55,000.00	1,815.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.3300	O.H	50,000.00	16,500.00
23.02.03.01.03	Pekerja / Buruh Tak Terampil	0.6600	O.H	40,000.00	26,400.00
				Jumlah:	**46,695.00**
	Bahan:				
20.01.02.04.05	Kayu meranti bekisting	0.0300	m3	2,070,000.00	62,100.00
20.01.01.30.02.04	Paku Usuk	0.4000	Kg	17,100.00	6,840.00
20.01.03.01.07	Minyak Bekisting	0.1500	ltr	4,800.00	720.00
20.01.02.03.04	Kayu Kamper balok 3/5	0.0150	m3	6,000,000.00	90,000.00
20.01.02.05.01	Dolken kayu gelam dia 8-10 cm, panjang 4m	2.0000	Batang		-
20.01.01.37.02	Plywood tebal 9 mm	0.3500	lembar	69,000.00	24,150.00
				Jumlah:	**183,810.00**
				Nilai HSPK :	**230,505.00**
24.03.01.23	**Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)**		**m3**	**SNI 7394:2008 (6.28)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.2650	O.H	60,000.00	15,900.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Besi	0.2620	O.H	55,000.00	14,410.00
23.02.03.01.02	Tukang Besi	1.0500	O.H	50,000.00	52,500.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.2750	O.H	50,000.00	13,750.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	1.3000	O.H	50,000.00	65,000.00
23.02.03.01.03	Pekerja / Buruh Tak Terampil	5.3000	O.H	40,000.00	212,000.00
				Jumlah:	**373,560.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.01	Semen portland (40kg)	8.4000	Zak	52,900.00	444,360.00
20.01.01.04.04	Pasir Beton	0.5400	m3	149,500.00	80,730.00
20.01.01.05.04.01	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.8100	m3	310,500.00	251,505.00
20.01.01.09.01.05	Besi Beton (polos/ulir)	157.5000	Kg	7,100.00	1,118,250.00

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
20.01.01.38.01.02	Kawat Beton	2.2500	Kg	23,000.00	51,750.00
20.01.02.04.05	Kayu meranti bekisting	0.2000	m3	2,070,000.00	414,000.00
20.01.01.30.02.04	Paku Usuk	1.5000	Kg	17,100.00	25,650.00
20.01.03.01.07	Minyak Bekisting	0.4000	ltr	4,800.00	1,920.00
				Jumlah:	**2,388,165.00**
				Nilai HSPK :	**2,761,725.00**
24.03.01.24	**Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting)**		m3	**SNI 7394:2008 (6.29)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.2830	O.H	60,000.00	16,980.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Besi	0.3230	O.H	55,000.00	17,765.00
23.02.03.01.02	Tukang Besi	1.4000	O.H	50,000.00	70,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.2750	O.H	50,000.00	13,750.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	1.5600	O.H	50,000.00	78,000.00
23.02.03.01.03	Pekerja / Buruh Tak Terampil	5.6500	O.H	40,000.00	226,000.00
				Jumlah:	**422,495.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.01	Semen portland (40kg)	8.4000	Zak	52,900.00	444,360.00
20.01.01.04.04	Pasir Beton	0.5400	m3	149,500.00	80,730.00
20.01.01.05.04.01	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.8100	m3	310,500.00	251,505.00
20.01.01.09.01.05	Besi Beton (polos/ulir)	210.0000	Kg	7,100.00	1,491,000.00
20.01.01.38.01.02	Kawat Beton	3.0000	Kg	23,000.00	69,000.00
20.01.02.04.05	Kayu meranti bekisting	0.2700	m3	2,070,000.00	558,900.00
20.01.01.30.02.04	Paku Usuk	2.0000	Kg	17,100.00	34,200.00
20.01.03.01.07	Minyak Bekisting	0.6000	ltr	4,800.00	2,880.00
				Jumlah:	**2,932,575.00**
				Nilai HSPK :	**3,355,070.00**
24.03.01.25	**Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting)**		m3	**SNI 7394:2008 (6.31)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.3180	O.H	60,000.00	19,080.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Besi	0.3330	O.H	55,000.00	18,315.00
23.02.03.01.02	Tukang Besi	1.4000	O.H	50,000.00	70,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.2750	O.H	50,000.00	13,750.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	1.6500	O.H	50,000.00	82,500.00
23.02.03.01.03	Pekerja / Buruh Tak Terampil	6.3500	O.H	40,000.00	254,000.00
				Jumlah:	**457,645.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.01	Semen portland (40kg)	8.4000	Zak	52,900.00	444,360.00
20.01.01.04.04	Pasir Beton	0.5400	m3	149,500.00	80,730.00
20.01.01.05.04.01	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.8100	m3	310,500.00	251,505.00
20.01.01.09.01.05	Besi Beton (polos/ulir)	210.0000	Kg	7,100.00	1,491,000.00
20.01.01.38.01.02	Kawat Beton	3.0000	Kg	23,000.00	69,000.00
20.01.02.04.05	Kayu meranti bekisting	0.3200	m3	2,070,000.00	662,400.00
20.01.02.03.04	Kayu Kamper balok 3/5	0.1400	m3	6,000,000.00	840,000.00
20.01.02.05.01	Dolken kayu gelam dia 8-10 cm, panjang 4m	16.0000	Batang		-
20.01.01.37.02	Plywood tebal 9 mm	2.8000	lembar	69,000.00	193,200.00
20.01.01.30.02.04	Paku Usuk	3.2000	Kg	17,100.00	54,720.00
20.01.03.01.07	Minyak Bekisting	1.6000	ltr	4,800.00	7,680.00
				Jumlah:	**4,094,595.00**
				Nilai HSPK :	**4,552,240.00**
24.03.01.26	**Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)**		m3	**SNI 7394:2008 (6.28)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.2650	O.H	60,000.00	15,900.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Besi	0.2650	O.H	55,000.00	14,575.00
23.02.03.01.02	Tukang Besi	1.0500	O.H	50,000.00	52,500.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.2750	O.H	50,000.00	13,750.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	1.3000	O.H	50,000.00	65,000.00
23.02.03.01.03	Pekerja / Buruh Tak Terampil	5.3000	O.H	40,000.00	212,000.00
				Jumlah:	**373,725.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.01	Semen portland (40kg)	8.4000	Zak	52,900.00	444,360.00
20.01.01.04.04	Pasir Beton	0.5400	m3	149,500.00	80,730.00
20.01.01.05.04.01	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.8100	m3	310,500.00	251,505.00
20.01.01.09.01.05	Besi Beton (polos/ulir)	157.5000	Kg	7,100.00	1,118,250.00
20.01.01.38.01.02	Kawat Beton	2.2500	Kg	23,000.00	51,750.00
20.01.02.04.05	Kayu meranti bekisting	0.3200	m3	2,070,000.00	662,400.00
20.01.02.03.04	Kayu Kamper balok 3/5	0.1200	m3	6,000,000.00	720,000.00
20.01.02.05.01	Dolken kayu gelam dia 8-10 cm, panjang 4m	32.0000	Batang		-
20.01.01.37.02	Plywood tebal 9 mm	2.8000	lembar	69,000.00	193,200.00
20.01.01.30.02.04	Paku Usuk	3.2000	Kg	17,100.00	54,720.00
20.01.03.01.07	Minyak Bekisting	1.6000	ltr	4,800.00	7,680.00
				Jumlah:	**3,584,595.00**
				Nilai HSPK :	**3,958,320.00**
24.03.01.27	**Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (300 kg besi + Bekisting)**		m3	**SNI 7394:2008 (6.30)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.3530	O.H	60,000.00	21,180.00

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Besi	0.4030	O.H	55,000.00	22,165.00
23.02.03.01.02	Tukang Besi	2.1000	O.H	50,000.00	105,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.2750	O.H	50,000.00	13,750.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	1.6500	O.H	50,000.00	82,500.00
23.02.03.01.03	Pekerja / Buruh Tak Terampil	7.0500	O.H	40,000.00	282,000.00
				Jumlah:	**526,595.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.01	Semen portland (40kg)	8.4000	Zak	52,900.00	444,360.00
20.01.01.04.04	Pasir Beton	0.5400	m3	149,500.00	80,730.00
20.01.01.05.04.01	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.8100	m3	310,500.00	251,505.00
20.01.01.09.01.05	Besi Beton (polos/ulir)	315.0000	Kg	7,100.00	2,236,500.00
20.01.01.38.01.02	Kawat Beton	4.5000	Kg	23,000.00	103,500.00
20.01.02.04.05	Kayu meranti bekisting	0.4000	m3	2,070,000.00	828,000.00
20.01.02.03.04	Kayu Kamper balok 3/5	0.1500	m3	6,000,000.00	900,000.00
20.01.02.05.01	Dolken kayu gelam dia 8-10 cm, panjang 4m	20.0000	Batang		-
20.01.01.37.02	Plywood tebal 9 mm	3.5000	lembar	69,000.00	241,500.00
20.01.01.30.02.04	Paku Usuk	4.0000	Kg	17,100.00	68,400.00
20.01.03.01.07	Minyak Bekisting	2.0000	ltr	4,800.00	9,600.00
				Jumlah:	**5,164,095.00**
				Nilai HSPK :	**5,690,690.00**
24.03.01.28	**Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting)**		m3	**SNI 7394:2008 (6.33)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.2650	O.H	60,000.00	15,900.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Besi	0.2620	O.H	55,000.00	14,410.00
23.02.03.01.02	Tukang Besi	1.0500	O.H	50,000.00	52,500.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.2750	O.H	50,000.00	13,750.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	1.3000	O.H	50,000.00	65,000.00
23.02.03.01.04	Pekerja / Buruh Tak Terampil	5.3000	O.H	30,000.00	159,000.00
				Jumlah:	**320,560.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.01	Semen portland (40kg)	8.4000	Zak	52,900.00	444,360.00
20.01.01.04.04	Pasir Beton	0.5400	m3	149,500.00	80,730.00
20.01.01.05.04.01	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.8100	m3	310,500.00	251,505.00
20.01.01.09.01.05	Besi Beton (polos/ulir)	157.5000	Kg	7,100.00	1,118,250.00
20.01.01.38.01.02	Kawat Beton	2.2500	Kg	23,000.00	51,750.00
20.01.02.04.05	Kayu meranti bekisting	0.2400	m3	2,070,000.00	496,800.00
20.01.02.03.04	Kayu Kamper balok 3/5	0.1600	m3	6,000,000.00	960,000.00
20.01.02.05.01	Dolken kayu gelam dia 8-10 cm, panjang 4m	24.0000	Batang		-
20.01.01.37.02	Plywood tebal 9 mm	2.8000	lembar	69,000.00	193,200.00
20.01.01.30.02.04	Paku Usuk	3.2000	Kg	17,100.00	54,720.00
20.01.03.01.07	Minyak Bekisting	1.6000	ltr	4,800.00	7,680.00
				Jumlah:	**3,658,995.00**
				Nilai HSPK :	**3,979,555.00**
24.03.01.29	**Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting)**		m3		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.2830	O.H	60,000.00	16,980.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Besi	0.3230	O.H	55,000.00	17,765.00
23.02.03.01.02	Tukang Besi	1.4000	O.H	50,000.00	70,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.2750	O.H	50,000.00	13,750.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	1.5600	O.H	50,000.00	78,000.00
23.02.03.01.04	Pekerja / Buruh Tak Terampil	5.6500	O.H	30,000.00	169,500.00
				Jumlah:	**365,995.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.01	Semen portland (40kg)	8.4000	Zak	52,900.00	444,360.00
20.01.01.04.04	Pasir Beton	0.5400	m3	149,500.00	80,730.00
20.01.01.05.04.01	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.8100	m3	310,500.00	251,505.00
20.01.01.09.01.05	Besi Beton (polos/ulir)	210.0000	Kg	7,100.00	1,491,000.00
20.01.01.38.01.02	Kawat Beton	3.0000	Kg	23,000.00	69,000.00
20.01.02.04.05	Kayu meranti bekisting	0.2500	m3	2,070,000.00	517,500.00
20.01.02.03.04	Kayu Kamper balok 3/5	0.1050	m3	6,000,000.00	630,000.00
20.01.02.05.01	Dolken kayu gelam dia 8-10 cm, panjang 4m	14.0000	Batang		-
20.01.01.37.02	Plywood tebal 9 mm	2.5000	lembar	69,000.00	172,500.00
20.01.01.30.02.04	Paku Usuk	3.0000	Kg	17,100.00	51,300.00
20.01.03.01.07	Minyak Bekisting	1.2000	ltr	4,800.00	5,760.00
				Jumlah:	**3,713,655.00**
				Nilai HSPK :	**4,079,650.00**
24.03.01.30	**Pekerjaan Kolom Praktis (11 x 11 cm)**		m1		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0090	O.H	60,000.00	540.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Besi	0.0060	O.H	55,000.00	330.00
23.02.03.01.02	Tukang Besi	0.0200	O.H	50,000.00	1,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.0200	O.H	50,000.00	1,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.0200	O.H	50,000.00	1,000.00
23.02.03.01.04	Pekerja / Buruh Tak Terampil	0.1800	O.H	30,000.00	5,400.00
				Jumlah:	**9,270.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.01	Semen portland (40kg)	0.1000	Zak	52,900.00	5,290.00

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
20.01.01.04.04	Pasir Beton	0.0060	m3	149,500.00	897.00
20.01.01.05.04.01	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.0090	m3	310,500.00	2,794.50
20.01.01.09.01.05	Besi Beton (polos/ulir)	3.0000	Kg	7,100.00	21,300.00
20.01.01.38.01.02	Kawat Beton	0.0450	Kg	23,000.00	1,035.00
20.01.02.04.05	Kayu meranti bekisting	0.0020	m3	2,070,000.00	4,140.00
20.01.01.30.02.04	Paku Usuk	0.0100	Kg	17,100.00	171.00
				Jumlah:	**35,627.50**
			Nilai HSPK :		**44,897.50**
24.03.01.31	**Pekerjaan Ring Balk (10x15) cm**		**m1**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0150	O.H	60,000.00	900.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Besi	0.0100	O.H	55,000.00	550.00
23.02.03.01.02	Tukang Besi	0.0330	O.H	50,000.00	1,650.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.0330	O.H	50,000.00	1,650.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.0330	O.H	50,000.00	1,650.00
23.02.03.01.04	Pekerja / Buruh Tak Terampil	0.2970	O.H	30,000.00	8,910.00
				Jumlah:	**15,310.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.01	Semen portland (40kg)	0.1375	Zak	52,900.00	7,273.75
20.01.01.04.04	Pasir Beton	0.0090	m3	149,500.00	1,345.50
20.01.01.05.04.01	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.0150	m3	310,500.00	4,657.50
20.01.01.09.01.05	Besi Beton (polos/ulir)	3.6000	Kg	7,100.00	25,560.00
20.01.01.38.01.02	Kawat Beton	0.0500	Kg	23,000.00	1,150.00
20.01.02.04.05	Kayu meranti bekisting	0.0030	m3	2,070,000.00	6,210.00
20.01.01.30.02.04	Paku Usuk	0.0200	Kg	17,100.00	342.00
				Jumlah:	**46,538.75**
			Nilai HSPK :		**61,848.75**
24.03.01.32	**Pembongkaran Beton**		**m3**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.4000	O.H	60,000.00	24,000.00
23.02.03.01.03	Pekerja Terampil	4.0000	O.H	40,000.00	160,000.00
				Jumlah:	**184,000.00**
			Nilai HSPK :		**184,000.00**
24.03.01.33	**Saluran Beton Precast (fabrikasi) Penurunan dan Pemasangan**		**m**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0038	O.H	60,000.00	228.57
23.02.03.01.03	Pekerja Tak Terampil	0.0381	O.H	40,000.00	1,523.81
23.02.03.02.01	Operator Alat Konstruksi	0.1736	O.H	40,000.00	6,944.44
				Jumlah:	**8,696.83**
	Bahan:				
20.01.01.44.31	U Gutter U1000/1000-2400 (K 350 ; Besi 130 Kg) (Fabrikasi)	0.416666667	bh	2,577,300.00	1,073,875.00
20.01.01.44.32	Cover 1000x1000x2400 (K 350 ; Besi 160 Kg) (Fabrikasi)	0.416666667	bh	2,577,300.00	1,073,875.00
				Jumlah:	**2,147,750.00**
	Sewa Peralatan :				
23.02.03.06.11.03.01	Sewa Crane	0.1736	jam	225,000.00	39,062.50
23.02.03.06.12.01.07	Sewa Alat Bantu (1 Set @ 3 alat)	0.1000	jam	1,000.00	100.00
				Jumlah:	**39,162.50**
			Nilai HSPK :		**2,195,609.33**
24.03.01.34	**Pasangan Saluran buis beton φ1 m**		**m**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0038	O.H	60,000.00	228.57
23.02.03.01.04	Pekerja Tak Terampil	0.0381	O.H	40,000.00	1,523.81
				Jumlah:	**1,752.38**
	Bahan:				
20.01.01.09.03.01	Buis Beton Bulat Ukuran 100 x 50 cm	2.0000	Bh	190,000.00	380,000.00
				Jumlah:	**380,000.00**
	Sewa Peralatan :				
23.02.03.06.12.01.07	Sewa Alat Bantu (1 Set @ 3 alat)	0.1000	jam	1,000.00	100.00
				Jumlah:	**100.00**
			Nilai HSPK :		**381,852.38**
24.03.01.35	**Chipping & Concreting / Jacketing**		**m3**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0840	O.H	60,000.00	5,040.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.2100	O.H	50,000.00	10,500.00
23.02.03.01.04	Pekerja/Buruh Tak Terampil	2.1000	O.H	30,000.00	63,000.00
				Jumlah:	**78,540.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.01	Semen PC (Portland Cement) 40 kg	0.8640	Zak	52,900.00	45,705.60
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.4200	m3	144,900.00	60,858.00
20.01.01.05.05.01	Batu Krikil Beton	0.7700	m3	138,000.00	106,260.00
				Jumlah:	**212,823.60**
	Sewa Peralatan:				

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
23.02.03.06.11.09.01	Sewa Concrete Mixer 0.50 M3 (min 3 jam)	0.2520	Jam	50,000.00	12,600.00
23.02.03.06.11.09.02	Sewa Concrete Pump (min 3 jam)	0.0840	Jam	25,000.00	2,100.00
23.02.03.06.11.09.03	Sewa Concrete Vibrator	1.0800	Jam	15,000.00	16,200.00
				Jumlah:	**30,900.00**
				Nilai HSPK :	**322,263.60**
24.03.02	**Pekerjaan Besi & Baja**				
24.03.02.01	**Pekerjaan Pemasangan Besi Profil**		**Kg**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0030	O.H	60,000.00	180.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang	0.0060	O.H	55,000.00	330.00
23.02.03.01.02	Tukang Las	0.0600	O.H	50,000.00	3,000.00
23.02.03.01.04	Pekerja / Buruh Tak Terampil	0.0600	O.H	30,000.00	1,800.00
				Jumlah:	**5,310.00**
	Bahan:				
20.01.01.08.01.02	Besi Profil (Baja Konstruksi)	1.1500	Kg	12,500.00	14,375.00
				Jumlah:	**14,375.00**
				Nilai HSPK :	**19,685.00**
24.03.02.02	**Pekerjaan Pengelasan dengan las listrik**		**cm**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0002	O.H	60,000.00	12.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang	0.0002	O.H	55,000.00	11.00
23.02.03.01.02	Tukang Besi	0.0020	O.H	50,000.00	100.00
23.02.03.01.04	Pekerja / Buruh Tak Terampil	0.0040	O.H	30,000.00	120.00
				Jumlah:	**243.00**
	Bahan:				
20.01.01.14.08	Electrode Las	0.0400	kg	49,400.00	1,976.00
20.01.03.01.03	Solar	0.0300	liter	4,500.00	135.00
20.01.03.01.08	Minyak Pelumas	0.0040	liter	25,200.00	100.80
				Jumlah:	**2,211.80**
				Nilai HSPK :	**2,454.80**
24.03.02.03	**Pekerjaan Perakitan Besi**		**kg**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.00005	O.H	60,000.00	3.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang	0.00001	O.H	55,000.00	0.55
23.02.03.01.02	Tukang Besi	0.00100	O.H	50,000.00	50.00
23.02.03.01.04	Pekerja / Buruh Tak Terampil	0.00100	O.H	30,000.00	30.00
				Jumlah:	**83.55**
	Bahan:				
20.01.03.01.03	Solar	0.01000	liter	4,500.00	45.00
20.01.03.01.08	Minyak Pelumas	0.00100	liter	25,200.00	25.20
				Jumlah:	**70.20**
	Sewa Peralatan:				
23.02.03.06.12.01.07	Sewa Alat Bantu (1 Set @ 3 Alat)	0.00800	jam	1,000.00	8.00
				Jumlah:	**8.00**
				Nilai HSPK :	**161.75**
24.03.02.04	**Perbaikan Sambungan (Baut, Cincin, Pasak, dll)**		**Kg**		
	Upah:				
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Besi	0.0300	O.H	55,000.00	1,650.00
23.02.03.01.02	Tukang Besi	0.0900	O.H	50,000.00	4,500.00
23.02.03.01.03	Pekerja Terampil	0.0900	O.H	40,000.00	3,600.00
				Jumlah:	**9,750.00**
				Nilai HSPK :	**9,750.00**
24.03.02.05	**Perbaikan dan Penggantian Baja Struktural (profil)**		**Kg**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0200	O.H	60,000.00	1,200.00
23.02.03.01.02	Tukang Besi	0.0110	O.H	50,000.00	550.00
23.02.03.01.03	Pekerja Terampil	0.0280	O.H	40,000.00	1,120.00
				Jumlah:	**2,870.00**
	Sewa Peralatan:				
23.02.03.06.12.06.02	Sewa Welding Set (min 5 jam)	0.0700	Hari	30,000.00	2,100.00
				Jumlah:	**2,100.00**
				Nilai HSPK :	**4,970.00**
24.03.02.06	**Ongkos Pasang Gelagar Profil**		**Kg**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0500	O.H	60,000.00	3,000.00
23.02.03.01.03	Pekerja Terampil	0.0010	O.H	40,000.00	40.00
				Jumlah:	**3,040.00**
				Nilai HSPK :	**3,040.00**
24.03.02.07	**Pekerjaan Pemasangan Baut Mur Baja**		**Kg**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0030	O.H	60,000.00	180.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang	0.0060	O.H	55,000.00	330.00
23.02.03.01.02	Tukang Las	0.0600	O.H	50,000.00	3,000.00
23.02.03.01.04	Pekerja / Buruh Tak Terampil	0.0600	O.H	30,000.00	1,800.00
				Jumlah:	**5,310.00**
	Bahan:				

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
20.01.01.08.01.02	Besi Profil (Baja Konstruksi)	1.1500	Kg	12,500.00	14,375.00
				Jumlah:	**14,375.00**
				Nilai HSPK :	**19,685.00**

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
D	**PEKERJAAN DINDING**				
24.04.01					
24.04.01.01	**Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1 bata**		m2		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0300	O.H	60,000.00	1,800.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0200	O.H	55,000.00	1,100.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.2000	O.H	50,000.00	10,000.00
23.02.03.01.04	Pekerja/Buruh Tak Terampil	0.6000	O.H	30,000.00	18,000.00
				Jumlah:	**30,900.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.8700	Zak	55,800.00	48,546.00
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0800	m3	144,900.00	11,592.00
20.01.01.15.01	Batu Bata Merah uk 22 x 11 x 4.5 cm	140.0000	Buah	600.00	84,000.00
				Jumlah:	**144,138.00**
				Nilai HSPK :	**175,038.00**
24.04.01.02	**Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 3 Pp tebal 1 bata**		m2		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0300	O.H	60,000.00	1,800.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0200	O.H	55,000.00	1,100.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.2000	O.H	50,000.00	10,000.00
23.02.03.01.04	Pekerja/Buruh Tak Terampil	0.6000	O.H	30,000.00	18,000.00
				Jumlah:	**30,900.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.6590	Zak	55,800.00	36,772.20
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0910	m3	144,900.00	13,185.90
20.01.01.15.01	Batu Bata Merah uk 22 x 11 x 4.5 cm	140.0000	Buah	600.00	84,000.00
				Jumlah:	**133,958.10**
				Nilai HSPK :	**164,858.10**
24.04.01.03	**Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 4 Pp tebal 1 bata**		m2		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0300	O.H	60,000.00	1,800.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0200	O.H	55,000.00	1,100.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.2000	O.H	50,000.00	10,000.00
23.02.03.01.04	Pekerja/Buruh Tak Terampil	0.6000	O.H	30,000.00	18,000.00
				Jumlah:	**30,900.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.5310	Zak	55,800.00	29,629.80
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0930	m3	144,900.00	13,475.70
20.01.01.15.01	Batu Bata Merah uk 22 x 11 x 4.5 cm	140.0000	Buah	600.00	84,000.00
				Jumlah:	**127,105.50**
				Nilai HSPK :	**158,005.50**
24.04.01.04	**Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 5 Pp tebal 1 bata**		m2		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0300	O.H	60,000.00	1,800.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0200	O.H	55,000.00	1,100.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.2000	O.H	50,000.00	10,000.00
23.02.03.01.04	Pekerja/Buruh Tak Terampil	0.6000	O.H	30,000.00	18,000.00
				Jumlah:	**30,900.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.4440	Zak	55,800.00	24,775.20
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.1020	m3	144,900.00	14,779.80
20.01.01.15.01	Batu Bata Merah uk 22 x 11 x 4.5 cm	140.0000	Buah	600.00	84,000.00
				Jumlah:	**123,555.00**
				Nilai HSPK :	**154,455.00**
24.04.01.05	**Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 10 Pp : 3 Kp tebal 1 bata**		m2		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0300	O.H	60,000.00	1,800.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0200	O.H	55,000.00	1,100.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.2000	O.H	50,000.00	10,000.00
23.02.03.01.04	Pekerja/Buruh Tak Terampil	0.6000	O.H	30,000.00	18,000.00
				Jumlah:	**30,900.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.2016	Zak	55,800.00	11,249.28
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0925	m3	144,900.00	13,403.25
20.01.01.44.19	Kapur Pasang	0.0275	m3	80,000.00	2,200.00
20.01.01.15.01	Batu Bata Merah uk 22 x 11 x 4.5 cm	140.0000	Buah	600.00	84,000.00
				Jumlah:	**110,852.53**
				Nilai HSPK :	**141,752.53**
24.04.01.06	**Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1/2 bata**		m2		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0150	O.H	60,000.00	900.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0100	O.H	55,000.00	550.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.1000	O.H	50,000.00	5,000.00
23.02.03.01.04	Pekerja/Buruh Tak Terampil	0.3000	O.H	30,000.00	9,000.00
				Jumlah:	**15,450.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.3790	Zak	55,800.00	21,148.20
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0380	m3	144,900.00	5,506.20

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
20.01.01.15.01	Batu Bata Merah uk 22 x 11 x 4.5 cm	70.0000	Buah	600.00	42,000.00
				Jumlah:	**68,654.40**
				Nilai HSPK :	**84,104.40**
24.04.01.07	**Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 3 Pp tebal 1/2 bata**		m2		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0150	O.H	60,000.00	900.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0100	O.H	55,000.00	550.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.1000	O.H	50,000.00	5,000.00
23.02.03.01.04	Pekerja/Buruh Tak Terampil	0.3000	O.H	30,000.00	9,000.00
				Jumlah:	**15,450.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.2874	Zak	55,800.00	16,036.92
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0400	m3	144,900.00	5,796.00
20.01.01.15.01	Batu Bata Merah uk 22 x 11 x 4.5 cm	70.0000	Buah	600.00	42,000.00
				Jumlah:	**63,832.92**
				Nilai HSPK :	**79,282.92**
24.04.01.08	**Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 4 Pp tebal 1/2 bata**		m2		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0150	O.H	60,000.00	900.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0100	O.H	55,000.00	550.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.1000	O.H	50,000.00	5,000.00
23.02.03.01.04	Pekerja/Buruh Tak Terampil	0.3000	O.H	30,000.00	9,000.00
				Jumlah:	**15,450.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.2300	Zak	55,800.00	12,834.00
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0430	m3	144,900.00	6,230.70
20.01.01.15.01	Batu Bata Merah uk 22 x 11 x 4.5 cm	70.0000	Buah	600.00	42,000.00
				Jumlah:	**61,064.70**
				Nilai HSPK :	**76,514.70**
24.04.01.09	**Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 5 Pp tebal 1/2 bata**		m2	**SNI 6897:2008 (6.10)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0150	O.H	60,000.00	900.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0100	O.H	55,000.00	550.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.1000	O.H	50,000.00	5,000.00
23.02.03.01.04	Pekerja/Buruh Tak Terampil	0.3000	O.H	30,000.00	9,000.00
				Jumlah:	**15,450.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.1936	Zak	55,800.00	10,802.88
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0450	m3	144,900.00	6,520.50
20.01.01.15.01	Batu Bata Merah uk 22 x 11 x 4.5 cm	70.0000	Buah	600.00	42,000.00
				Jumlah:	**59,323.38**
				Nilai HSPK :	**74,773.38**
24.04.01.10	**Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 10 Pp : 3 Kp tebal 1/2 bata**		m2		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0150	O.H	60,000.00	900.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0100	O.H	55,000.00	550.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.1000	O.H	50,000.00	5,000.00
23.02.03.01.04	Pekerja/Buruh Tak Terampil	0.3000	O.H	30,000.00	9,000.00
				Jumlah:	**15,450.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.0900	Zak	55,800.00	5,022.00
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0500	m3	144,900.00	7,245.00
20.01.01.04.03	Kapur Pasang	0.0150	m3	144,900.00	2,173.50
20.01.01.15.01	Batu Bata Merah uk 22 x 11 x 4.5 cm	70.0000	Buah	600.00	42,000.00
				Jumlah:	**56,440.50**
				Nilai HSPK :	**71,890.50**
24.04.01.11	**Pemasangan Batu Merah Kosongan**		m3		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0495	O.H	60,000.00	2,970.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0330	O.H	55,000.00	1,815.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.3300	O.H	50,000.00	16,500.00
23.02.03.01.04	Pekerja/Buruh Tak Terampil	0.9900	O.H	30,000.00	29,700.00
				Jumlah:	**50,985.00**
	Bahan:				
20.01.01.15.01	Batu Bata Merah uk 22 x 11 x 4.5 cm	755.0000	Buah	600.00	453,000.00
				Jumlah:	**453,000.00**
				Nilai HSPK :	**503,985.00**
24.04.01.12	**Pembongkaran Dinding Tembok Dengan Pembersihan**		m2		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0500	O.H	60,000.00	3,000.00
23.02.03.01.04	Pekerja/Buruh Tak Terampil	1.0000	O.H	30,000.00	30,000.00
				Jumlah:	**33,000.00**
				Nilai HSPK :	**33,000.00**
24.04.01.13	**Plesteran Halus 1 Pc : 1 Ps tebal 1.5 cm**		m2		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0150	O.H	60,000.00	900.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0150	O.H	55,000.00	825.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.1500	O.H	50,000.00	7,500.00
23.02.03.01.04	Pekerja/Buruh Tak Terampil	0.3000	O.H	30,000.00	9,000.00

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.3101	Zak	55,800.00	17,302.46
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0160	m3	144,900.00	2,318.40
				Jumlah:	**19,620.86**
			Nilai HSPK :		**37,845.86**
24.04.01.14	**Plesteran Halus 1 Pc : 2 Ps tebal 1.5 cm**		m2	**SNI 2837:2008 (6.2)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0150	O.H	60,000.00	900.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0150	O.H	55,000.00	825.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.1500	O.H	50,000.00	7,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.3000	O.H	30,000.00	9,000.00
				Jumlah:	**18,225.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.2045	Zak	55,800.00	11,409.98
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0200	m3	144,900.00	2,898.00
				Jumlah:	**14,307.98**
			Nilai HSPK :		**32,532.98**
24.04.01.15	**Plesteran Halus 1 Pc : 3 Ps tebal 1.5 cm**		m2	**SNI 2837:2008 (6.3)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0150	O.H	60,000.00	900.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0150	O.H	55,000.00	825.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.1500	O.H	50,000.00	7,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.3000	O.H	30,000.00	9,000.00
				Jumlah:	**18,225.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.1555	Zak	55,800.00	8,678.02
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0230	m3	144,900.00	3,332.70
				Jumlah:	**12,010.72**
			Nilai HSPK :		**30,235.72**
24.04.01.16	**Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm**		m2	**SNI 2837:2008 (6.4)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0150	O.H	60,000.00	900.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0150	O.H	55,000.00	825.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.1500	O.H	50,000.00	7,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.3000	O.H	30,000.00	9,000.00
				Jumlah:	**18,225.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.1248	Zak	55,800.00	6,963.84
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0240	m3	144,900.00	3,477.60
				Jumlah:	**10,441.44**
					28,666.44
24.04.01.17	**Plesteran Halus 1 Pc : 5 Ps tebal 1.5 cm**		m2	**SNI 2837:2008 (6.5)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0150	O.H	60,000.00	900.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0150	O.H	55,000.00	825.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.1500	O.H	50,000.00	7,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.3000	O.H	30,000.00	9,000.00
				Jumlah:	**18,225.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.1037	Zak	55,800.00	5,785.34
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0260	m3	144,900.00	3,767.40
				Jumlah:	**9,552.74**
			Nilai HSPK :		**27,777.74**
24.04.01.18	**Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps**		m	**SNI 2837:2008 (6.20)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0040	O.H	60,000.00	240.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0400	O.H	55,000.00	2,200.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.4000	O.H	50,000.00	20,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.0800	O.H	30,000.00	2,400.00
				Jumlah:	**24,840.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.0100	Zak	55,800.00	558.00
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0130	m3	144,900.00	1,883.70
				Jumlah:	**2,441.70**
			Nilai HSPK :		**27,281.70**
24.04.01.19	**Plesteran Ciprat 1 Pc : 2PS**		m2	**SNI 2837:2008 (6.23)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0150	O.H	60,000.00	900.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0100	O.H	55,000.00	550.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.1000	O.H	50,000.00	5,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.3000	O.H	30,000.00	9,000.00
				Jumlah:	**15,450.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.0864	Zak	55,800.00	4,821.12
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0060	m3	144,900.00	869.40
				Jumlah:	**5,690.52**
			Nilai HSPK :		**21,140.52**
24.04.01.20	**Kol-Kolan**		m		
	Upah:				
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.0570	O.H	50,000.00	2,850.00
				Jumlah:	**2,850.00**

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
D	**PEKERJAAN DINDING**				
24.04.01					
24.04.01.01	**Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1 bata**		m2	**SNI 6897:2008 (6.1)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0300	O.H	60,000.00	1,800.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0200	O.H	55,000.00	1,100.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.2000	O.H	50,000.00	10,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.6000	O.H	30,000.00	18,000.00
				Jumlah:	**30,900.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.8700	Zak	55,800.00	48,546.00
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0800	m3	144,900.00	11,592.00
20.01.01.15.01	Batu Bata Merah uk 22 x 11 x 4.5 cm	140.0000	Buah	600.00	84,000.00
				Jumlah:	**144,138.00**
			Nilai HSPK :		**175,038.00**
24.04.01.02	**Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 3 Pp tebal 1 bata**		m2	**SNI 6897:2008 (6.2)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0300	O.H	60,000.00	1,800.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0200	O.H	55,000.00	1,100.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.2000	O.H	50,000.00	10,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.6000	O.H	30,000.00	18,000.00
				Jumlah:	**30,900.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.6590	Zak	55,800.00	36,772.20
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0910	m3	144,900.00	13,185.90
20.01.01.15.01	Batu Bata Merah uk 22 x 11 x 4.5 cm	140.0000	Buah	600.00	84,000.00
				Jumlah:	**133,958.10**
			Nilai HSPK :		**164,858.10**
24.04.01.03	**Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 4 Pp tebal 1 bata**		m2	**SNI 6897:2008 (6.3)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0300	O.H	60,000.00	1,800.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0200	O.H	55,000.00	1,100.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.2000	O.H	50,000.00	10,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.6000	O.H	30,000.00	18,000.00
				Jumlah:	**30,900.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.5310	Zak	55,800.00	29,629.80
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0930	m3	144,900.00	13,475.70
20.01.01.15.01	Batu Bata Merah uk 22 x 11 x 4.5 cm	140.0000	Buah	600.00	84,000.00
				Jumlah:	**127,105.50**
			Nilai HSPK :		**158,005.50**
24.04.01.04	**Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 5 Pp tebal 1 bata**		m2	**SNI 6897:2008 (6.4)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0300	O.H	60,000.00	1,800.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0200	O.H	55,000.00	1,100.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.2000	O.H	50,000.00	10,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.6000	O.H	30,000.00	18,000.00
				Jumlah:	**30,900.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.4440	Zak	55,800.00	24,775.20
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.1020	m3	144,900.00	14,779.80
20.01.01.15.01	Batu Bata Merah uk 22 x 11 x 4.5 cm	140.0000	Buah	600.00	84,000.00
				Jumlah:	**123,555.00**
			Nilai HSPK :		**154,455.00**
24.04.01.05	**Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 10 Pp : 3 Kp tebal 1 bata**		m2	**SNI 6897:2008 (6.6)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0300	O.H	60,000.00	1,800.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0200	O.H	55,000.00	1,100.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.2000	O.H	50,000.00	10,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.6000	O.H	30,000.00	18,000.00
				Jumlah:	**30,900.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.2016	Zak	55,800.00	11,249.28
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0925	m3	144,900.00	13,403.25
20.01.01.44.19	Kapur Pasang	0.0275	m3	80,000.00	2,200.00
20.01.01.15.01	Batu Bata Merah uk 22 x 11 x 4.5 cm	140.0000	Buah	600.00	84,000.00
				Jumlah:	**110,852.53**
			Nilai HSPK :		**141,752.53**
24.04.01.06	**Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 2 Pp tebal 1/2 bata**		m2	**SNI 6897:2008 (6.7)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0150	O.H	60,000.00	900.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0100	O.H	55,000.00	550.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.1000	O.H	50,000.00	5,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.3000	O.H	30,000.00	9,000.00
				Jumlah:	**15,450.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.3790	Zak	55,800.00	21,148.20
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0380	m3	144,900.00	5,506.20
20.01.01.15.01	Batu Bata Merah uk 22 x 11 x 4.5 cm	70.0000	Buah	600.00	42,000.00
				Jumlah:	**68,654.40**

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
			Nilai HSPK :		84,104.40
24.04.01.07	**Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 3 Pp tebal 1/2 bata**		m2	SNI 6897:2008 (6.8)	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0150	O.H	60,000.00	900.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0100	O.H	55,000.00	550.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.1000	O.H	50,000.00	5,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.3000	O.H	30,000.00	9,000.00
				Jumlah:	15,450.00
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.2874	Zak	55,800.00	16,036.92
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0400	m3	144,900.00	5,796.00
20.01.01.15.01	Batu Bata Merah uk 22 x 11 x 4.5 cm	70.0000	Buah	600.00	42,000.00
				Jumlah:	63,832.92
			Nilai HSPK :		79,282.92
24.04.01.08	**Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 4 Pp tebal 1/2 bata**		m2	SNI 6897:2008 (6.9)	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0150	O.H	60,000.00	900.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0100	O.H	55,000.00	550.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.1000	O.H	50,000.00	5,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.3000	O.H	30,000.00	9,000.00
				Jumlah:	15,450.00
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.2300	Zak	55,800.00	12,834.00
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0430	m3	144,900.00	6,230.70
20.01.01.15.01	Batu Bata Merah uk 22 x 11 x 4.5 cm	70.0000	Buah	600.00	42,000.00
				Jumlah:	61,064.70
			Nilai HSPK :		76,514.70
24.04.01.09	**Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 5 Pp tebal 1/2 bata**		m2	SNI 6897:2008 (6.10)	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0150	O.H	60,000.00	900.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0100	O.H	55,000.00	550.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.1000	O.H	50,000.00	5,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.3000	O.H	30,000.00	9,000.00
				Jumlah:	15,450.00
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.1936	Zak	55,800.00	10,802.88
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0450	m3	144,900.00	6,520.50
20.01.01.15.01	Batu Bata Merah uk 22 x 11 x 4.5 cm	70.0000	Buah	600.00	42,000.00
				Jumlah:	59,323.38
			Nilai HSPK :		74,773.38
24.04.01.10	**Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 10 Pp : 3 Kp tebal 1/2 bata**		m2	SNI 6897:2008 (6.13)	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0150	O.H	60,000.00	900.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0100	O.H	55,000.00	550.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.1000	O.H	50,000.00	5,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.3000	O.H	30,000.00	9,000.00
				Jumlah:	15,450.00
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.0900	Zak	55,800.00	5,022.00
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0500	m3	144,900.00	7,245.00
20.01.01.04.03	Kapur Pasang	0.0150	m3	144,900.00	2,173.50
20.01.01.15.01	Batu Bata Merah uk 22 x 11 x 4.5 cm	70.0000	Buah	600.00	42,000.00
				Jumlah:	56,440.50
			Nilai HSPK :		71,890.50
24.04.01.11	**Pemasangan Batu Merah Kosongan**		m3		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0495	O.H	60,000.00	2,970.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0330	O.H	55,000.00	1,815.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.3300	O.H	50,000.00	16,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.9900	O.H	30,000.00	29,700.00
				Jumlah:	50,985.00
	Bahan:				
20.01.01.15.01	Batu Bata Merah uk 22 x 11 x 4.5 cm	755.0000	Buah	600.00	453,000.00
				Jumlah:	453,000.00
			Nilai HSPK :		503,985.00
24.04.01.12	**Pembongkaran Dinding Tembok Dengan Pembersihan**		m2		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0500	O.H	60,000.00	3,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	1.0000	O.H	30,000.00	30,000.00
				Jumlah:	33,000.00
			Nilai HSPK :		33,000.00
24.04.01.13	**Plesteran Halus 1 Pc : 1 Ps tebal 1.5 cm**		m2	SNI 2837:2008 (6.1)	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0150	O.H	60,000.00	900.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0150	O.H	55,000.00	825.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.1500	O.H	50,000.00	7,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.3000	O.H	30,000.00	9,000.00
				Jumlah:	18,225.00

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.3101	Zak	55,800.00	17,302.46
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0160	m3	144,900.00	2,318.40
				Jumlah:	**19,620.86**
			Nilai HSPK :		**37,845.86**
24.04.01.14	**Plesteran Halus 1 Pc : 2 Ps tebal 1.5 cm**		m2	**SNI 2837:2008 (6.2)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0150	O.H	60,000.00	900.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0150	O.H	55,000.00	825.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.1500	O.H	50,000.00	7,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.3000	O.H	30,000.00	9,000.00
				Jumlah:	**18,225.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.2045	Zak	55,800.00	11,409.98
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0200	m3	144,900.00	2,898.00
				Jumlah:	**14,307.98**
			Nilai HSPK :		**32,532.98**
24.04.01.15	**Plesteran Halus 1 Pc : 3 Ps tebal 1.5 cm**		m2	**SNI 2837:2008 (6.3)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0150	O.H	60,000.00	900.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0150	O.H	55,000.00	825.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.1500	O.H	50,000.00	7,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.3000	O.H	30,000.00	9,000.00
				Jumlah:	**18,225.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.1555	Zak	55,800.00	8,678.02
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0230	m3	144,900.00	3,332.70
				Jumlah:	**12,010.72**
			Nilai HSPK :		**30,235.72**
24.04.01.16	**Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm**		m2	**SNI 2837:2008 (6.4)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0150	O.H	60,000.00	900.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0150	O.H	55,000.00	825.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.1500	O.H	50,000.00	7,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.3000	O.H	30,000.00	9,000.00
				Jumlah:	**18,225.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.1248	Zak	55,800.00	6,963.84
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0240	m3	144,900.00	3,477.60
				Jumlah:	**10,441.44**
					28,666.44
24.04.01.17	**Plesteran Halus 1 Pc : 5 Ps tebal 1.5 cm**		m2	**SNI 2837:2008 (6.5)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0150	O.H	60,000.00	900.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0150	O.H	55,000.00	825.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.1500	O.H	50,000.00	7,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.3000	O.H	30,000.00	9,000.00
				Jumlah:	**18,225.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.1037	Zak	55,800.00	5,785.34
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0260	m3	144,900.00	3,767.40
				Jumlah:	**9,552.74**
			Nilai HSPK :		**27,777.74**
24.04.01.18	**Pasang Benangan 1 Pc: 2Ps**		m	**SNI 2837:2008 (6.20)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0040	O.H	60,000.00	240.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0400	O.H	55,000.00	2,200.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.4000	O.H	50,000.00	20,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.0800	O.H	30,000.00	2,400.00
				Jumlah:	**24,840.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.0100	Zak	55,800.00	558.00
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0130	m3	144,900.00	1,883.70
				Jumlah:	**2,441.70**
			Nilai HSPK :		**27,281.70**
24.04.01.19	**Plesteran Ciprat 1 Pc : 2PS**		m2	**SNI 2837:2008 (6.23)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0150	O.H	60,000.00	900.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0100	O.H	55,000.00	550.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.1000	O.H	50,000.00	5,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.3000	O.H	30,000.00	9,000.00
				Jumlah:	**15,450.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.0864	Zak	55,800.00	4,821.12
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0060	m3	144,900.00	869.40
				Jumlah:	**5,690.52**
			Nilai HSPK :		**21,140.52**
24.04.01.20	**Koi-Kolan**		m		
	Upah:				
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.0570	O.H	50,000.00	2,850.00
				Jumlah:	**2,850.00**

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN		HARGA
	Bahan:					
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.0100	Zak	55,800.00		558.00
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0020	m3	144,900.00		289.80
				Jumlah:		**847.80**
			Nilai HSPK :			**3,697.80**
24.04.01.21	**Pekerjaan Acian**		**m2**	**SNI DT 2837:2008 (6.27)**		
	Upah:					
23.02.03.01.07	Mandor	0.0100	O.H	60,000.00	Rp	600.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0100	O.H	55,000.00	Rp	550.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.1000	O.H	50,000.00	Rp	5,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.2000	O.H	30,000.00	Rp	6,000.00
				Jumlah:	**Rp**	**12,150.00**
	Bahan:					
20.01.01.02.02	Semen portland (50 kg)	0.0650	Zak	55,800.00	Rp	3,627.00
				Jumlah:	**Rp**	**3,627.00**
			Nilai HSPK :		**Rp**	**15,777.00**
24.04.01.22	**Pekerjaan Dinding Bata Berongga Expose 1PC:3PP**			**SNI DT 2837:2008 (6.24)**		
	Upah:					
23.02.03.01.07	Mandor	0.0150	O.H	60,000.00	Rp	900.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0150	O.H	55,000.00	Rp	825.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.1500	O.H	50,000.00	Rp	7,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.3000	O.H	30,000.00	Rp	9,000.00
				Jumlah:	**Rp**	**18,225.00**
	Bahan:					
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.2800	Zak	55,800.00		15,624.00
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0320	m3	144,900.00		4,636.80
20.01.01.15.01	Bata Berongga Expose	70.0000	Buah	600.00		42,000.00
				Jumlah:		**62,260.80**
			Nilai HSPK :			**80,485.80**
24.04.02	**Finishing Dinding**					
24.04.02.01	**Pemasangan Batu Klingker**		**m2**	**SNI 03-2835-2002 Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding (6.72)**		
	Upah:					
23.02.03.01.07	Mandor	0.0300	O.H	60,000.00		1,800.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0350	O.H	55,000.00		1,925.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.3500	O.H	50,000.00		17,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.6200	O.H	30,000.00		18,600.00
				Jumlah:		**39,825.00**
	Bahan:					
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.2350	Zak	55,800.00		13,113.00
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0350	m3	144,900.00		5,071.50
20.01.01.05.05.03	Batu Klingker	52.5000	Buah	4,300.00		225,750.00
				Jumlah:		**243,934.50**
			Nilai HSPK :			**283,759.50**
24.04.02.02	**Pemasangan Batu Ampyang**		**m2**	**SNI 03-2835-2002 Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding (6.72)**		
	Upah:					
23.02.03.01.07	Mandor	0.0300	O.H	60,000.00		1,800.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0350	O.H	55,000.00		1,925.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.3500	O.H	50,000.00		17,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.6200	O.H	30,000.00		18,600.00
				Jumlah:		**39,825.00**
	Bahan:					
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.2350	Zak	55,800.00		13,113.00
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0350	m3	144,900.00		5,071.50
20.01.01.05.05.04	Batu Ampyang	1.1000	m2	25,000.00		27,500.00
				Jumlah:		**45,684.50**
			Nilai HSPK :			**85,509.50**
24.04.02.03	**Pemasangan Batu Gilang Ex Jember (Simetris)**		**m2**	**SNI 03-2835-2002 Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding (6.72)**		
	Upah:					
23.02.03.01.07	Mandor	0.0300	O.H	60,000.00		1,800.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0350	O.H	55,000.00		1,925.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.3500	O.H	50,000.00		17,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.6200	O.H	40,000.00		24,800.00
				Jumlah:		**46,025.00**
	Bahan:					
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.2350	Zak	55,800.00		13,113.00
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0350	m3	144,900.00		5,071.50
20.01.01.05.06.01	Batu Gilang Ex Jember uk.20x20 cm	1.1000	m2	82,500.00		90,750.00
				Jumlah:		**108,934.50**
			Nilai HSPK :			**154,959.50**
24.04.02.04	**Pemasangan Batu Gilang Ex Jember Asimetris**		**m2**	**SNI 03-2835-2002 Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding (6.72)**		
	Upah:					
23.02.03.01.07	Mandor	0.0300	O.H	60,000.00		1,800.00

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0350	O.H	55,000.00	1,925.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.3500	O.H	50,000.00	17,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.6200	O.H	40,000.00	24,800.00
				Jumlah:	**46,025.00**
	Bahan:				
20 01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.2350	Zak	55,800.00	13,113.00
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0350	m3	144,900.00	5,071.50
20.01.01.05.06.01	Batu Gilang Ex Jember	1.1000	m2	82,500.00	90,750.00
				Jumlah:	**108,934.50**
			Nilai HSPK :		**154,959.50**
24.04.02.05	**Pemasangan Batu Gilang Ex Cirebon (Simetris)**		**m2**	**SNI 03-2835-2002 Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding (6.72)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0300	O.H	60,000.00	1,800.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0350	O.H	55,000.00	1,925.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.3500	O.H	50,000.00	17,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.6200	O.H	40,000.00	24,800.00
				Jumlah:	**46,025.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.2350	Zak	55,800.00	13,113.00
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0350	m3	144,900.00	5,071.50
20.01.01.05.06.02	Batu Gilang Ex Cirebon uk.20x20 cm	1.1000	m2	105,300.00	115,830.00
				Jumlah:	**134,014.50**
			Nilai HSPK :		**180,039.50**
24.04.02.06	**Pemasangan Batu Gilang Ex Cirebon Asimetris**		**m2**	**SNI 03-2835-2002 Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding (6.72)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0300	O.H	60,000.00	1,800.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0350	O.H	55,000.00	1,925.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.3500	O.H	50,000.00	17,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.6200	O.H	40,000.00	24,800.00
				Jumlah:	**46,025.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.2350	Zak	55,800.00	13,113.00
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0350	m3	144,900.00	5,071.50
20.01.01.05.06.02	Batu Gilang Ex Cirebon	1.1000	m2	105,300.00	115,830.00
				Jumlah:	**134,014.50**
			Nilai HSPK :		**180,039.50**
24.04.02.07	**Pemasangan Batu Bobos Ukuran (10 x 20 1,5)**		**m2**	**SNI 03-2835-2002 Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding (6.73)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0300	O.H	60,000.00	1,800.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0350	O.H	55,000.00	1,925.00
23.02.03.01.02	Tukang batu	0.3500	O.H	50,000.00	17,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.6200	O.H	30,000.00	18,600.00
				Jumlah:	**39,825.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.2350	Zak	55,800.00	13,113.00
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0350	m3	144,900.00	5,071.50
20.01.01.05.05.05	Batu Bobos Uk 10 x 20 x 1,5 cm	1.1000	m2	113,000.00	124,300.00
				Jumlah:	**142,484.50**
			Nilai HSPK :		**182,309.50**
24.04.02.08	**Plamur Tembok**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0010	O.H	60,000.00	60.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Cat	0.0030	O.H	55,000.00	165.00
23.02.03.01.02	Tukang Cat	0.0300	O.H	50,000.00	1,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.0200	O.H	30,000.00	600.00
				Jumlah:	**2,325.00**
	Bahan:				
20.01.01.06.03.06	Plamur Tembok	0.1000	Kg	104,100.00	10,410.00
20.01.01.25.02	Kertas Gosok no 150	0.5000	Lembar	6,400.00	3,200.00
				Jumlah:	**13,610.00**
			Nilai HSPK :		**15,935.00**
24.04.02.09	**Pengecatan Dasar Meni Besi**		**m2**	**SNI 2002 Pekerjaan Pengecatan (6.20)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0100	O.H	60,000.00	600.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Cat	0.0200	O.H	55,000.00	1,100.00
23.02.03.01.02	Tukang Cat	0.2000	O.H	50,000.00	10,000.00
23.02:03.01.04	Tenaga Kasar	0.0200	O.H	30,000.00	600.00
				Jumlah:	**12,300.00**
	Bahan:				
20.01.01.06.01.02	Cat Meni (besi)	0.1000	Kg	24,200.00	2,420.00
20.01.01.33.04	Kuas	0.0100	Bh	8,300.00	83.00
				Jumlah:	**2,503.00**
			Nilai HSPK :		**14,803.00**

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
24.04.02.10	**Pengecatan Tembok Lama (1 lapis cat dasar,2 lapis cat penutup)**		**m2**	**SNI 2002 Pekerjaan Pengecatan (6.15)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0025	O.H	60,000.00	150.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Cat	0.0042	O.H	55,000.00	231.00
23.02.03.01.02	Tukang Cat	0.0420	O.H	50,000.00	2,100.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.0280	O.H	30,000.00	840.00
				Jumlah:	**3,321.00**
	Bahan:				
20.01.01.06.03.08	Dempul Tembok (cat Dasar)	0.1200	Kg	5,600.00	672.00
20.01.01.06.03.05	Cat Tembok Luar (5kg)	0.0360	Kaleng	100,000.00	3,600.00
				Jumlah:	**4,272.00**
			Nilai HSPK :		**7,593.00**
24.04.02.11	**Mengapur dinding tembok baru sampai baik 3X**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Cat	0.0010	O.H	55,000.00	55.00
23.02.03.01.02	Tukang Cat	0.0100	O.H	50,000.00	500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.0600	O.H	30,000.00	1,800.00
				Jumlah:	**2,355.00**
	Bahan:				
20.01.01.44.21	Kapur Gamping	0.0011	m3	80,000.00	88.00
				Jumlah:	**88.00**
			Nilai HSPK :		**2,443.00**
24.04.02.12	**Mengapur dinding tembok lama sampai baik 3X**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Cat	0.0010	O.H	55,000.00	55.00
23.02.03.01.02	Tukang Cat	0.0100	O.H	50,000.00	500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.0600	O.H	30,000.00	1,800.00
				Jumlah:	**2,355.00**
	Bahan:				
20.01.01.44.21	Kapur Gamping	0.0005	m3	80,000.00	40.00
				Jumlah:	**40.00**
			Nilai HSPK ;		**2,395.00**
24.04.02.13	**Pekerjaan Teer Kayu**		**m2**	**SNI 2002 Pekerjaan Pengecatan (6.12)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0060	O.H	60,000.00	360.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.1000	O.H	40,000.00	4,000.00
				Jumlah:	**4,360.00**
	Bahan:				
20.01.01.06.03.15	Teer	0.1750	Kg	7,000.00	1,225.00
				Jumlah:	**1,225.00**
			Nilai HSPK :		**5,585.00**
24.04.02.14	**Pemasangan Wall Paper**		**m2**	**SNI 2002 Pekerjaan Pengecatan (6.19)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0025	O.H	60,000.00	150.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang	0.0020	O.H	55,000.00	110.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.2000	O.H	50,000.00	10,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.0200	O.H	30,000.00	600.00
				Jumlah:	**10,860.00**
	Bahan:				
20.01.01.43.01	Wall Paper	1.2000	m2	289,250.00	347,100.00
20.01.01.43.02	Lem wallpaper	0.2000	Kg	49,750.00	9,950.00
				Jumlah:	**357,050.00**
			Nilai HSPK :		**367,910.00**
24.04.02.15	**Pekerjaan Lapis Melamin Duco (2x Lapis Sampai Rata)**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.025	O.H	60,000.00	1,500.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Cat	0.009	O.H	55,000.00	495.00
23.02.03.01.02	Tukang Cat	0.09	O.H	50,000.00	4,500.00
23.02.03.01.03	Tenaga Kasar	0.075	O.H	40,000.00	3,000.00
				Jumlah:	**9,495.00**
	Bahan:				
20.01.01.06.03.16	Wood Filler	0.2	Kg	24,500.00	4,900.00
20.01.01.25.01	Kertas Gosok no 150	1	Lembar	6,900.00	6,900.00
20.01.01.25.02	Kertas Gosok no 280	1	Lembar	6,400.00	6,400.00
20.01.01.06.03.18	Shanding	0.5	Kg	55,000.00	27,500.00
20.01.01.06.03.17	Clear Doof	0.2	Kg	37,500.00	7,500.00
20.01.01.06.01.06	Thinner A	0.837	Liter	15,000.00	12,555.00
20.01.01.06.01.08	Coumpond	0.2	Kaleng	23,000.00	4,600.00
				Jumlah:	**70,355.00**
	Sewa Peralatan:				
23.02.03.06.12.01.	Sewa alat bantu (1 set @ 3 alat)	1	Set	1,000.00	1,000.00
23.02.03.06.12.05.	Sewa Compresor	0.625	Jam	35,000.00	21,875.00

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
				Jumlah:	**22,875.00**
			Nilai HSPK :		**102,725.00**
24.04.02.16	**Pelapisan Waterproofing**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0025	O.H	60,000.00	150.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Cat	0.0075	O.H	55,000.00	412.50
23.02.03.01.02	Tukang Cat	0.0750	O.H	50,000.00	3,750.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.0500	O.H	30,000.00	1,500.00
				Jumlah:	**5,812.50**
	Bahan:				
20.01.01.06.02.01	Waterproofing	0.3500	Kg	37,075.00	12,976.25
20.01.01.06.02.02	Serat Fiber	1.0000	m2	9,000.00	9,000.00
				Jumlah:	**21,976.25**
			Nilai HSPK :		**27,788.75**
24.04.02.17	**Pengecatan Genteng 2x**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0025	O.H	60,000.00	150.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Cat	0.0075	O.H	55,000.00	412.50
23.02.03.01.02	Tukang Cat	0.0750	O.H	50,000.00	3,750.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.0500	O.H	30,000.00	1,500.00
				Jumlah:	**5,812.50**
	Bahan:				
20.01.01.06.02.03	Cat Genteng	0.2000	Kg	100,000.00	20,000.00
				Jumlah:	**20,000.00**
			Nilai HSPK :		**25,812.50**
24.04.02.18	**Pengecatan Kayu (1 plamir, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)**		**m2**	**SNI 2002 Pekerjaan Pengecatan (6.9)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0025	O.H	60,000.00	150.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Cat	0.0040	O.H	55,000.00	220.00
23.02.03.01.02	Tukang Cat	0.1050	O.H	50,000.00	5,250.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.0700	O.H	30,000.00	2,100.00
				Jumlah:	**7,720.00**
	Bahan:				
20.01.01.06.03.02	Cat Meni Kayu	0.1500	Kg	20,200.00	3,030.00
20.01.01.06.01.09	Plamir	0.3000	Kg	33,700.00	10,110.00
20.01.01.06.03.01	Cat Kayu	0.2000	kg	41,400.00	8,280.00
20.01.01.06.03.17	Cat Penutup	0.3000	kg	37,500.00	11,250.00
				Jumlah:	**32,670.00**
			Nilai HSPK :		**40,390.00**

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
E	PEKERJAAN LANTAI				
24.05.01	Lantai				
24.05.01.01	**Pemasangan Tegel Keramik 20x20 cm**		**m2**	**SNI 7395:2008 (6.36)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0350	O.H	60,000.00	2,100.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0350	O.H	55,000.00	1,925.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.3500	O.H	50,000.00	17,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.7000	O.H	30,000.00	21,000.00
				Jumlah:	**42,525.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.2080	Zak	55,800.00	11,606.40
20.01.01.02.05	Semen Berwarna Yiyitan	1.6200	Kg	8,000.00	12,960.00
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0450	m3	144,900.00	6,520.50
20.01.01.24.02.02	Tegel Keramik 20 x 20 Cm (bermotif)	1.0600	m2	45,500.00	48,230.00
				Jumlah:	**79,316.90**
			Nilai HSPK :		**121,841.90**
24.05.01.02	**Pemasangan Tegel Keramik Waffel 30x30 cm**		**m2**	**SNI 7395:2008 (6.35)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0350	O.H	60,000.00	2,100.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0350	O.H	55,000.00	1,925.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.3500	O.H	50,000.00	17,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.7000	O.H	30,000.00	21,000.00
				Jumlah:	**42,525.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.0200	Zak	55,800.00	1,116.00
20.01.01.02.05	Semen Berwarna Yiyitan	1.5000	Kg	8,000.00	12,000.00
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0450	m3	144,900.00	6,520.50
20.01.01.24.02.04	Tegel Keramik Waffel 30x30	1.0639	m2	45,500.00	48,408.82
				Jumlah:	**68,045.32**
			Nilai HSPK :		**110,570.32**
24.05.01.03	**Pemasangan Tegel Keramik 30x30 cm**		**m2**	**SNI 7395:2008 (6.35)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0350	O.H	60,000.00	2,100.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0350	O.H	55,000.00	1,925.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.3500	O.H	50,000.00	17,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.7000	O.H	30,000.00	21,000.00
				Jumlah:	**42,525.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.2000	Zak	55,800.00	11,160.00
20.01.01.02.05	Semen Berwarna Yivitan	1.5000	Kg	8,000.00	12,000.00
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0450	m3	144,900.00	6,520.50
20.01.01.24.01.01	Tegel Keramik 30x30 (putih polos)	1.0683	m2	23,500.00	25,105.05
				Jumlah:	**54,785.55**
			Nilai HSPK :		**97,310.55**
24.05.01.04	**Pemasangan Tegel Keramik 30x30 cm (Motif/Warna)**		**m2**	**SNI 7395:2008 (6.35)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0350	O.H	60,000.00	2,100.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0350	O.H	55,000.00	1,925.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.3500	O.H	50,000.00	17,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.7000	O.H	30,000.00	21,000.00
				Jumlah:	**42,525.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.2000	Zak	55,800.00	11,160.00
20.01.01.02.05	Semen Berwarna Yivitan	1.5000	Kg	8,000.00	12,000.00
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0450	m3	144,900.00	6,520.50
20.01.01.24.02.04	Tegel Keramik 30x30 (motif/warna)	1.0639	m2	45,500.00	48,408.82
				Jumlah:	**78,089.32**
			Nilai HSPK :		**120,614.32**
24.05.01.05	**Pemasangan Tegel Keramik 30x30 cm (Motif/Warna Gelap)**		**m2**	**SNI 7395:2008 (6.35)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0350	O.H	60,000.00	2,100.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0350	O.H	55,000.00	1,925.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.3500	O.H	50,000.00	17,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.7000	O.H	30,000.00	21,000.00
				Jumlah:	**42,525.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.2000	Zak	55,800.00	11,160.00

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
20.01.01.02.05	Semen Berwarna Yiyitan	1.5000	Kg	8,000.00	12,000.00
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0450	m3	144,900.00	6,520.50
20.01.01.24.02.04	Tegel Keramik 30x30	1.0639	m2	45,500.00	48,408.82
				Jumlah:	**78,089.32**
			Nilai HSPK :		**120,614.32**
24.05.01.06	**Pemasangan Tegel Keramik 40x40 cm (Motif/Warna Gelap)**		**m2**	**SNI 7395:2008 (6.11) & (6.35)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0350	O.H	60,000.00	2,100.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0350	O.H	55,000.00	1,925.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.3500	O.H	50,000.00	17,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.7000	O.H	30,000.00	21,000.00
				Jumlah:	**42,525.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.1960	Zak	55,800.00	10,936.80
20.01.01.02.05	Semen Berwarna Yiyitan	1.3000	Kg	8,000.00	10,400.00
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0450	m3	144,900.00	6,520.50
20.01.01.24.01.02	Tegel Keramik 40x40 (motif/warna gelap)	1.0608	m2	31,600.00	33,521.28
				Jumlah:	**61,378.58**
			Nilai HSPK :		**103,903.58**
24.05.01.07	**Pemasangan Tegel Keramik 20x25 cm (Dinding)**		**m2**	**SNI 7395:2008 (6.54)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.045	O.H	60,000.00	2,700.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.045	O.H	55,000.00	2,475.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.45	O.H	50,000.00	22,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.9	O.H	30,000.00	27,000.00
				Jumlah:	**54,675.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.1860	Zak	55,800.00	10,378.80
20.01.01.02.05	Semen Berwarna Yiyitan	1.9400	Kg	8,000.00	15,520.00
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0180	m3	144,900.00	2,608.20
20.01.01.24.02.01	Tegel Keramik 20 x 25 Cm (dinding)	1.0500	m2	29,600.00	31,080.00
				Jumlah:	**59,587.00**
			Nilai HSPK :		**114,262.00**
24.05.01.08	**Pemasangan Tegel Porselen 11 x 11cm (Dinding)**		**m2**	**SNI 7395:2008 (6.48)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0500	O.H	60,000.00	3,000.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0500	O.H	55,000.00	2,750.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.5000	O.H	50,000.00	25,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	1.0000	O.H	30,000.00	30,000.00
				Jumlah:	**60,750.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.1860	Zak	55,800.00	10,378.80
20.01.01.02.05	Semen Berwarna Yiyitan	1.5000	Kg	8,000.00	12,000.00
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0180	m3	144,900.00	2,608.20
20.01.01.24.02.07	Tegel Porselen	1.0406	m2	187,220.00	194,821.13
				Jumlah:	**219,808.13**
			Nilai HSPK :		**280,558.13**
24.05.01.09	**Pemasangan Tegel Keramik Dinding 20x20 cm**		**m2**	**7395:2008 (6.54)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0450	O.H	60,000.00	2,700.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0450	O.H	55,000.00	2,475.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.4500	O.H	50,000.00	22,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.9000	O.H	30,000.00	27,000.00
				Jumlah:	**54,675.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.1860	Zak	55,800.00	10,378.80
20.01.01.02.05	Semen Berwarna Yiyitan	1.9400	Kg	8,000.00	15,520.00
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0180	m3	144,900.00	2,608.20
20.01.01.24.02.02	Tegel Keramik 20 x 20 Cm	1.0600	m2	45,500.00	48,230.00
				Jumlah:	**76,737.00**
			Nilai HSPK :		**131,412.00**
24.05.01.10	**Pemasangan Tegel Plin Dinding Keramik uk. 7,5x20 cm**		**m'**	**SNI 7395:2008 (6.39)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0050	O.H	60,000.00	300.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0090	O.H	55,000.00	495.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.0900	O.H	50,000.00	4,500.00

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.0900	O.H	30,000.00	2,700.00
				Jumlah:	**7,995.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.0228	Zak	55,800.00	1,272.24
20.01.01.02.05	Semen Berwarna Yiyitan	0.0250	Kg	8,000.00	200.00
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0030	m3	144,900.00	434.70
20.01.01.24.02.06	Tegel Plint Keramik warna/motif	5.3000	Buah	54,100.00	286,730.00
				Jumlah:	**288,636.94**
			Nilai HSPK :		**296,631.94**
24.05.01.11	**Pemasangan Lantai Marmer (100x100)**		**m2**	**SNI 7395:2008 (6.43)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0350	O.H	60,000.00	2,100.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0350	O.H	55,000.00	1,925.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.3500	O.H	50,000.00	17,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.7000	O.H	30,000.00	21,000.00
				Jumlah:	**42,525.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.1638	Zak	55,800.00	9,140.04
20.01.01.02.05	Semen Berwarna Yiyitan	0.6500	Kg	8,000.00	5,200.00
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0450	m3	144,900.00	6,520.50
20.01.01.24.02.10	Keramik Lantai Marmer	1.0600	m2	535,900.00	568,054.00
				Jumlah:	**588,914.54**
			Nilai HSPK :		**631,439.54**
24.05.01.12	**Pembuatan/Pemasangan Hardener Floor (Granit Trase Corak)**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0125	O.H	60,000.00	750.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.1250	O.H	55,000.00	6,875.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.2500	O.H	50,000.00	12,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.5000	O.H	30,000.00	15,000.00
				Jumlah:	**35,125.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.1163	Zak	55,800.00	6,489.54
20.01.01.05.05.04	Batu Alam/Batu Ampyang	3.6000	m2	25,000.00	90,000.00
				Jumlah:	**96,489.54**
			Nilai HSPK :		**131,614.54**
24.05.01.13	**Pemasangan lantai karpet**		**m2**	**SNI 7395:2008 (6.44)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0090	O.H	60,000.00	540.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0170	O.H	55,000.00	935.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.1700	O.H	50,000.00	8,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.1700	O.H	30,000.00	5,100.00
				Jumlah:	**15,075.00**
	Bahan:				
20.01.01.39.01	Karpet Wold Cels	1.0500	m2	273,450.00	287,122.50
20.01.01.06.03.03	Lem Kayu	0.3500	Kg	10,400.00	Rp 3,640.00
				Jumlah:	**Rp 290,762.50**
			Nilai HSPK :		**Rp 305,837.50**
24.05.01.14	**Pemasangan lantai kayu (gymfloor)**		**m2**	**SNI 7395:2008(6.47)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0350	O.H	60,000.00	2,100.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0350	O.H	55,000.00	1,925.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.3500	O.H	50,000.00	17,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.7000	O.H	30,000.00	21,000.00
				Jumlah:	**42,525.00**
	Bahan:				
20.01.01.24.02.11	gymfloor	1.0500	m2	273,450.00	Rp 287,122.50
20.01.01.06.03.03	Lem Kayu	0.6000	Kg	10,400.00	Rp 6,240.00
				Jumlah:	**Rp 293,362.50**
			Nilai HSPK :		**Rp 335,887.50**
24.05.01.15	**Pemasangan Lantai keramik Granit**		**m2**	**SNI 7395:2008 (6.43)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0350	O.H	60,000.00	2,100.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0350	O.H	55,000.00	1,925.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.3500	O.H	50,000.00	17,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.7000	O.H	30,000.00	21,000.00
				Jumlah:	**42,525.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.1638	Zak	55,800.00	9,140.04

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
20.01.01.02.05	Semen Berwarna Yiyitan	0.6500	Kg	8,000.00	5,200.00
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0450	m3	144,900.00	6,520.50
20.01.01.24.02.05	Keramik Lantai Granit Alam	1.0600	m2	46,000.00	48,760.00
				Jumlah:	**69,620.54**
			Nilai HSPK :		**112,145.54**

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
F	**PEKERJAAN ATAP**				
24.06.01	**Rangka Atap**				
24.06.01.01	**Pemasangan Kuda-Kuda Kayu Jati (Bentang Max.6 meter)**		m3	SNI 3434:2008 (6.13)	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.2000	O.H	60,000.00	12,000.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	1.2000	O.H	55,000.00	66,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	12.0000	O.H	50,000.00	600,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	4.0000	O.H	30,000.00	120,000.00
				Jumlah:	**798,000.00**
	Bahan:				
20.01.02.01.01	Kayu Jati (balok 6/12)	1.1000	m3	14,640,000.00	16,104,000.00
20.01.01.11.01	Besi plat strip + Baut Mur	15.0000	Kg	13,700.00	205,500.00
20.01.01.30.02.01	Paku Klem (No 4)	5.6000	Doz	5,800.00	32,480.00
				Jumlah:	**16,341,980.00**
				Nilai HSPK :	**17,139,980.00**
24.06.01.02	**Pemasangan Kuda-Kuda Kayu Kamper (Bentang Max.7 meter)**		m3	SNI 3434:2008 (6.13)	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.2000	O.H	60,000.00	12,000.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	1.2000	O.H	55,000.00	66,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	12.0000	O.H	50,000.00	600,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	4.0000	O.H	30,000.00	120,000.00
				Jumlah:	**798,000.00**
	Bahan:				
20.01.02.03.02	Kayu Kamper (Balok 8/12)	1.1000	m3	5,750,000.00	6,325,000.00
20.01.01.11.01	Besi plat strip	15.0000	Kg	13,700.00	205,500.00
20.01.01.30.02.01	Paku Klem (No 4)	5.6000	Doz	5,800.00	32,480.00
				Jumlah:	**6,562,980.00**
				Nilai HSPK :	**7,360,980.00**
24.06.01.03	**Pemasangan Kuda-Kuda Kayu Meranti (Bentang Max.7 meter)**		m3	SNI 3434:2008 (6.13)	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.2000	O.H	60,000.00	12,000.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	1.2000	O.H	55,000.00	66,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	12.0000	O.H	50,000.00	600,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	4.0000	O.H	30,000.00	120,000.00
				Jumlah:	**798,000.00**
	Bahan:				
20.01.02.04.02	Kayu Meranti (balok 8/12)	1.1000	m3	3,622,500.00	3,984,750.00
20.01.01.11.01	Besi plat strip	15.0000	Kg	13,700.00	205,500.00
20.01.01.39.02.01	Paku Klem (No 4)	5.6000	Doz	5,800.00	32,480.00
				Jumlah:	**4,222,730.00**
				Nilai HSPK :	**5,020,730.00**
24.06.01.04	**Pekerjaan Rangka Kuda - kuda WF**		Kg	SNI 7393:2008 (6.2)	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0030	O.H	60,000.00	180.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang	0.0060	O.H	55,000.00	330.00
23.02.03.01.02	Tukang Las	0.0600	O.H	50,000.00	3,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu tukang	0.0600	O.H	40,000.00	2,400.00
				Jumlah:	**5,910.00**
	Bahan:				
20.01.01.08.01.01	Besi Profil WF	1.1500	Kg	12,500.00	14,375.00
				Jumlah:	**14,375.00**
				Nilai HSPK :	**20,285.00**
24.06.01.05	**Pemasangan Reng kamper/Usuk kamper**		m2	SNI 3434:2008 (6.16)	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0050	O.H	60,000.00	300.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0100	O.H	55,000.00	550.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.1000	O.H	50,000.00	5,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu tukang	0.1000	O.H	40,000.00	4,000.00
				Jumlah:	**9,850.00**
	Bahan:				
20.01.02.03.04	Kayu kamper reng 3/5	0.0072	m3	6,000,000.00	43,200.00
20.01.02.03.03	Kayu Kamper Usuk (5/7)	0.0140	m3	5,635,000.00	78,890.00
20.01.01.30.02.02	Paku Reng	0.2500	Kg	17,900.00	4,475.00
				Jumlah:	**126,565.00**
				Nilai HSPK :	**136,415.00**
24.06.01.06	**Pemasangan Reng Meranti/Usuk Kamper**		m2	SNI 3434:2008 (6.16)	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0050	O.H	60,000.00	300.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0100	O.H	55,000.00	550.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.1000	O.H	50,000.00	5,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu tukang	0.1000	O.H	40,000.00	4,000.00
				Jumlah:	**9,850.00**
	Bahan:				
20.01.02.04.03	Kayu Meranti 3/5	0.0072	m3	3,335,000.00	24,012.00
20.01.02.03.03	Kayu Kamper Usuk (5/7)	0.0140	m3	5,635,000.00	78,890.00
20.01.01.30.02.02	Paku Reng	0.2500	Kg	17,900.00	4,475.00
				Jumlah:	**107,377.00**
				Nilai HSPK :	**117,227.00**
24.06.01.07	**Pemasangan Reng Kamper/Usuk Jati**		m2	SNI 3434:2008 (6.16)	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0050	O.H	60,000.00	300.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0100	O.H	55,000.00	550.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.1000	O.H	50,000.00	5,000.00

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
F	**PEKERJAAN ATAP**				
23.02.03.01.03	Pembantu tukang	0.1000	O.H	40,000.00	4,000.00
				Jumlah:	**9,850.00**
	Bahan:				
20.01.02.03.04	Kayu kamper reng 3/5	0.0072	m3	6,000,000.00	43,200.00
20.01.02.01.01	Kayu Jati (5/7)	0.0140	m3	14,640,000.00	204,960.00
20.01.01.30.02.02	Paku Reng	0.2500	Kg	17,900.00	4,475.00
				Jumlah:	**252,635.00**
				Nilai HSPK :	**262,485.00**
24.06.01.08	**Pemasangan Gording Kamper**		**m3**	**SNI 3434:2008 (6.15)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.1200	O.H	60,000.00	7,200.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.7200	O.H	55,000.00	39,600.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	7.2000	O.H	50,000.00	360,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu tukang	2.4000	O.H	40,000.00	96,000.00
				Jumlah:	**502,800.00**
	Bahan:				
20.01.02.03.03	Kayu Kamper	1.1000	m3	5,635,000.00	6,198,500.00
20.01.01.30.02.02	Paku Reng	0.2000	Kg	17,900.00	3,580.00
20.01.01.11.01	Besi plat strip	15.0000	Kg	13,700.00	205,500.00
				Jumlah:	**6,407,580.00**
				Nilai HSPK :	**6,910,380.00**
24.06.01.09	**Pemasang rangka atap Galvalume Uk 0.8 mm**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0050	O.H	60,000.00	300.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang besi	0.0100	O.H	55,000.00	550.00
23.02.03.01.02	Tukang besi	0.1000	O.H	50,000.00	5,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu tukang	0.4000	O.H	40,000.00	16,000.00
				Jumlah:	**21,850.00**
	Bahan:				
20.01.01.46.02	Rangka Galvalume uk 0.8mm	1.1000	m2	237,400.00	261,140.00
				Jumlah:	**261,140.00**
				Nilai HSPK :	**282,990.00**
24.06.01.10	**Pemasang rangka atap Galvalume Tebal 0.5 mm**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0050	O.H	60,000.00	300.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang besi	0.0100	O.H	55,000.00	550.00
23.02.03.01.02	Tukang besi	0.1000	O.H	50,000.00	5,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu tukang	0.4000	O.H	40,000.00	16,000.00
				Jumlah:	**21,850.00**
	Bahan:				
20.01.01.46.02	Rangka Galvalume uk 0.5mm	1.1000	m2	194,250.00	213,675.00
				Jumlah:	**213,675.00**
				Nilai HSPK :	**235,525.00**
24.06.01.11	**Pemasang rangka atap Galvalume Tebal 0.8 mm**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0050	O.H	60,000.00	300.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang besi	0.0100	O.H	55,000.00	550.00
23.02.03.01.02	Tukang besi	0.1000	O.H	50,000.00	5,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu tukang	0.4000	O.H	40,000.00	16,000.00
				Jumlah:	**21,850.00**
	Bahan:				
20.01.01.46.01	Rangka Galvalume uk 0.8mm	1.1000	m2	237,400.00	261,140.00
				Jumlah:	**261,140.00**
				Nilai HSPK :	**282,990.00**
24.06.01.12	**Pemasang rangka atap Galvalume Campuran**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.02	Mandor	0.0050	O.H	60,000.00	300.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang besi	0.0100	O.H	55,000.00	550.00
23.02.03.01.02	Tukang besi	0.1000	O.H	50,000.00	5,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu tukang	0.4000	O.H	40,000.00	16,000.00
				Jumlah:	**21,850.00**
	Bahan:				
20.01.01.46.03	Rangka Galvalume campuran	1.1000	m2	215,800.00	237,380.00
				Jumlah:	**237,380.00**
				Nilai HSPK :	**259,230.00**
24.06.02	**Penutup Atap**				
24.06.02.01	**Pemasangan Genteng Jawa (Soka)**		**m2**	**SNI 2002 Pekerjaan Penutup Atap (6.1)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0080	O.H	60,000.00	480.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0080	O.H	55,000.00	440.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.0750	O.H	50,000.00	3,750.00
23.02.03.01.03	Pembantu tukang	0.1500	O.H	40,000.00	6,000.00
				Jumlah:	**10,670.00**
	Bahan:				
20.01.01.11.02.05	Genteng Flam Pres Jawa	25.0000	Buah	1,980.00	49,500.00
				Jumlah:	**49,500.00**
				Nilai HSPK :	**60,170.00**
24.06.02.02	**Pemasangan Genteng Kaca**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0080	O.H	60,000.00	480.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0080	O.H	55,000.00	440.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.0750	O.H	50,000.00	3,750.00

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
F	**PEKERJAAN ATAP**				
23 02.03.01.03	Pembantu tukang	0.1500	O.H	40,000.00	6,000.00
				Jumlah:	**10,670.00**
	Bahan:				
[illegible] 01.01.10.02.06	Genteng Kaca	25.0000	Buah	9,300.00	232,500.00
				Jumlah:	**232,500.00**
				Nilai HSPK :	**243,170.00**
24.06.02.03	**Pemasangan Genteng Karang Pilang / Wisma**		**m2**	**SNI 2002 Pekerjaan Penutup Atap (6.1)**	
	Upah:				
23 02.03.01.07	Mandor	0.0080	O.H	60,000.00	480.00
23 02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0080	O.H	55,000.00	440.00
23 02.03.01.02	Tukang Kayu	0.0750	O.H	50,000.00	3,750.00
[illegible] 02.03.01.03	Pembantu tukang	0.1500	O.H	40,000.00	6,000.00
				Jumlah:	**10,670.00**
	Bahan:				
[illegible] 01.01.10.02.01	Genteng Karang Pilang / Wisma	25.0000	Buah	6,400.00	160,000.00
				Jumlah:	**160,000.00**
				Nilai HSPK :	**170,670.00**
24.06.02.04	**Pemasangan Atap Sirap Asbes Tebal 4 mm**		**m2**	**SNI 2002 Pekerjaan Penutup Atap (6.1)**	
	Upah:				
23 02.03.01.07	Mandor	0.0050	O.H	60,000.00	300.00
23 02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0070	O.H	55,000.00	385.00
23 02.03.01.02	Tukang Kayu	0.2500	O.H	50,000.00	12,500.00
23 02.03.01.03	Pembantu tukang	0.2000	O.H	40,000.00	8,000.00
				Jumlah:	**21,185.00**
	Bahan:				
[illegible] 01.01.13.01.02	Sirap Asbes 4 mm	3.3000	Lembar	17,000.00	56,100.00
[illegible] 01.01.30.01.01	Skrup	3.0000	Buah	3,700.00	11,100.00
				Jumlah:	**67,200.00**
				Nilai HSPK :	**88,385.00**
24.06.02.05	**Pemasangan Atap Seng Gelombang BJLS 30**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0050	O.H	60,000.00	300.00
23 02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0070	O.H	55,000.00	385.00
23.02.03.01.02	Pembantu tukang	0.0700	O.H	50,000.00	3,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu tukang	0.0060	O.H	40,000.00	240.00
				Jumlah:	**4,425.00**
	Bahan:				
[illegible].01.01.07.02.01	Seng Gelombang BJLS 30 Uk.(0,8x1.5)	1.0000	Lembar	47,000.00	47,000.00
[illegible].01.01.30.01.01	Skrup	4.0000	Buah	3,700.00	14,800.00
				Jumlah:	**61,800.00**
				Nilai HSPK :	**66,225.00**
24.06.02.06	**Pemasangan Atap Seng Gelombang BJLS 40**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0050	O.H	60,000.00	300.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0070	O.H	55,000.00	385.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.0700	O.H	50,000.00	3,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu tukang	0.0060	O.H	40,000.00	240.00
				Jumlah:	**4,425.00**
	Bahan:				
[illegible] 91.01.07.02.01	Seng Gelombang BJLS 40 (0,8 x 1,5)	1.0000	Lembar	47,000.00	47,000.00
[illegible] 01.01.30.01.01	Skrup	4.0000	Buah	3,700.00	14,800.00
				Jumlah:	**61,800.00**
				Nilai HSPK :	**66,225.00**
24.06.02.07	**Pemasangan Atap Fiber Glass (180x90)**		**m2**		
	Upah:				
23 02.03.01.07	Mandor	0.0070	O.H	60,000.00	420.00
[illegible] 02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0070	O.H	55,000.00	385.00
[illegible] 02.03.01.02	Tukang Kayu	0.0670	O.H	50,000.00	3,350.00
[illegible] 02.03.01.03	Pembantu tukang	0.1400	O.H	40,000.00	5,600.00
				Jumlah:	**9,755.00**
	Bahan:				
[illegible] 01.01.41.01	Fiber Glass	0.6790	m2	28,650.00	19,453.35
[illegible] 01.30.02.05	Paku Seng Payung	0.0500	kg	14,500.00	725.00
				Jumlah:	**20,178.35**
				Nilai HSPK :	**29,933.35**
24.06.02.08	**Pemasangan Atap Genteng Galvalume (m2)**		**m2**		
	Upah:				
[illegible] 02.03.01.07	Mandor	0.0080	O.H	60,000.00	480.00
[illegible] 02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0080	O.H	55,000.00	440.00
[illegible] 02.03.01.02	Tukang Kayu	0.0750	O.H	50,000.00	3,750.00
[illegible] 02.03.01.03	Pembantu tukang	0.1500	O.H	40,000.00	6,000.00
				Jumlah:	**10,670.00**
	Bahan:				
[illegible] 01.01.10.02.03	Genteng Galvalume	2.6500	Lembar	46,400.00	122,960.00
[illegible] 01.01.30.01.01	Paku Asbes Skrup 4	5.3000	Buah	3,700.00	19,610.00
				Jumlah:	**142,570.00**
				Nilai HSPK :	**153,240.00**
24.06.02.09	**Pemasangan Wuwung Genteng Jawa**		**m1**	**SNI 2002 Pekerjaan Penutup Atap (6.5)**	
	Upah:				
[illegible] 02.03.01.07	Mandor	0.0020	O.H	60,000.00	120.00
[illegible] 02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0200	O.H	55,000.00	1,100.00
[illegible] 02.03.01.02	Tukang Kayu	0.2000	O.H	50,000.00	10,000.00
[illegible] 02.03.01.03	Pembantu tukang	0.4000	O.H	40,000.00	16,000.00

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
F	**PEKERJAAN ATAP**				
				Jumlah:	**27,220.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.1600	Zak	55,800.00	8,928.00
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0323	m3	144,900.00	4,680.27
20.01.01.10.02.04	Genteng Wuwung Jawa	5.0000	Buah	3,300.00	16,500.00
				Jumlah:	**30,108.27**
				Nilai HSPK :	**57,328.27**
24.06.02.10	**Pemasangan Wuwung Genteng Karang Pilang**		**m1**	**SNI 2002 Pekerjaan Penutup Atap (6.5)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0020	O.H	60,000.00	120.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0200	O.H	55,000.00	1,100.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.2000	O.H	50,000.00	10,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu tukang	0.4000	O.H	40,000.00	16,000.00
				Jumlah:	**27,220.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.1600	Zak	55,800.00	8,928.00
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0323	m3	144,900.00	4,680.27
20.01.01.10.02.02	Genteng Wuwung Karang Pilang / Wisma	5.0000	Buah	6,400.00	32,000.00
				Jumlah:	**45,608.27**
				Nilai HSPK :	**72,828.27**
24.06.02.11	**Pemasangan Wuwung Genteng Karang Pilang Untuk Rumah Bertingkat**		**m1**	**SNI 2002 Pekerjaan Penutup Atap (6.5)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0020	O.H	60,000.00	120.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0200	O.H	55,000.00	1,100.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.2000	O.H	50,000.00	10,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu tukang	0.4000	O.H	40,000.00	16,000.00
				Jumlah:	**27,220.00**
	Bahan:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50Kg	0.1600	Zak	55,800.00	8,928.00
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0323	m3	144,900.00	4,680.27
20.01.01.10.02.02	Genteng Wuwung Karang Pilang / Wisma	5.0000	Buah	6,400.00	32,000.00
				Jumlah:	**45,608.27**
				Nilai HSPK :	**72,828.27**
24.06.02.12	**Pemasangan Wuwung Asbes Gelombang Besar**		**m1**	**SNI 2002 Pekerjaan Penutup Atap (6.5)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0040	O.H	60,000.00	240.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0130	O.H	55,000.00	715.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.1250	O.H	50,000.00	6,250.00
23.02.03.01.03	Pembantu tukang	0.0840	O.H	40,000.00	3,360.00
				Jumlah:	**10,565.00**
	Bahan:				
20.01.01.13.02.02	Asbes Wuwung Gelombang Besar Tb.5 mm	1.0000	m1	69,000.00	69,000.00
20.01.01.30.01.01	Paku Asbes Skrup 4	6.0000	Buah	3,700.00	22,200.00
				Jumlah:	**91,200.00**
				Nilai HSPK :	**101,765.00**
24.06.02.13	**Pemasangan Wuwung Asbes Gelombang Kecil**		**m1**	**SNI 2002 Pekerjaan Penutup Atap (6.5)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0040	O.H	60,000.00	240.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0130	O.H	55,000.00	715.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.1250	O.H	50,000.00	6,250.00
23.02.03.01.03	Pembantu tukang	0.0840	O.H	40,000.00	3,360.00
				Jumlah:	**10,565.00**
	Bahan:				
20.01.01.13.02.01	Asbes Wuwung Gelombang Kecil Tb.4 mm	1.0000	m1	48,300.00	48,300.00
20.01.01.30.01.01	Paku Asbes Skrup 4	6.0000	Buah	3,700.00	22,200.00
				Jumlah:	**70,500.00**
				Nilai HSPK :	**81,065.00**
24.06.02.14	**Pemasangan Wuwung/Jurai Sirap Asbes tebal 4 mm**		**m1**	**SNI 2002 Pekerjaan Penutup Atap (6.5)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0040	O.H	60,000.00	240.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0130	O.H	55,000.00	715.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.1250	O.H	50,000.00	6,250.00
23.02.03.01.03	Pembantu tukang	0.0840	O.H	40,000.00	3,360.00
				Jumlah:	**10,565.00**
	Bahan:				
20.01.01.13.02.01	Asbes Wuwung Gelombang Kecil Tb.4 mm	1.0000	m1	48,300.00	48,300.00
20.01.01.30.01.01	Paku Asbes Skrup 4	6.0000	Buah	3,700.00	22,200.00
				Jumlah:	**70,500.00**
				Nilai HSPK :	**81,065.00**
24.06.02.15	**Pemasangan Wuwung/Jurai Genteng Galvalume Tebal 4 mm (m)**		**m1**	**SNI 2002 Pekerjaan Penutup Atap (6.5)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0040	O.H	60,000.00	240.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0130	O.H	55,000.00	715.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.1250	O.H	50,000.00	6,250.00
23.02.03.01.03	Pembantu tukang	0.0840	O.H	40,000.00	3,360.00
				Jumlah:	**10,565.00**
	Bahan:				

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
F	**PEKERJAAN ATAP**				
01.01.10.02.05	Genteng Wuwung Galvalume	2.4000	Buah	75,900.00	182,160.00
01.01.30.01.01	Paku Asbes Skrup 4	6.0000	Buah	3,700.00	22,200.00
				Jumlah:	**204,360.00**
			Nilai HSPK :		**214,925.00**
24.06.02.16	**Pemasangan Talang Tritisan dari Seng BJLS 30 (lebar 60 cm)**		m1		
	Upah:				
02.03.01.07	Mandor	0.0250	O.H	60,000.00	1,500.00
02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0800	O.H	55,000.00	4,400.00
02.03.01.02	Tukang Kayu	0.8000	O.H	50,000.00	40,000.00
02.03.01.03	Pembantu tukang	0.5000	O.H	40,000.00	20,000.00
				Jumlah:	**65,900.00**
	Bahan:				
01.02.04.01	Kayu Meranti (papan 2/20)	0.0080	m3	2,495,500.00	19,964.00
01.02.04.03	Kayu Meranti (usuk 5/7)	0.0052	m3	3,335,000.00	17,342.00
01.01.07.01.01	Seng Talang BJLS 30 Lebar 90 cm	1.0000	m1	31,000.00	31,000.00
01.01.30.01.01	Paku Asbes Skrup 4	5.0000	Buah	3,700.00	18,500.00
				Jumlah:	**86,806.00**
			Nilai HSPK :		**152,706.00**
24.06.02.17	**Pemasangan Talang Tritisan dari Seng BJLS 30 (lebar 90 cm)**		m1		
	Upah:				
02.03.01.07	Mandor	0.0250	O.H	60,000.00	1,500.00
02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0800	O.H	55,000.00	4,400.00
02.03.01.02	Tukang Kayu	0.8000	O.H	50,000.00	40,000.00
02.03.01.03	Pembantu tukang	0.5000	O.H	40,000.00	20,000.00
				Jumlah:	**65,900.00**
	Bahan:				
01.02.04.01	Kayu Meranti (papan 2/20)	0.0160	m3	2,495,500.00	39,928.00
01.02.04.03	Kayu Meranti (usuk 5/7)	0.0073	m3	3,335,000.00	24,345.50
01.01.07.01.01	Seng Talang BJLS 30 Lebar 90 cm	1.0000	m1	31,000.00	31,000.00
01.01.30.01.01	Paku Asbes Skrup 4	5.0000	Buah	3,700.00	18,500.00
				Jumlah:	**113,773.50**
			Nilai HSPK :		**179,673.50**
24.06.02.18	**Pemasangan Talang Tritisan dari Seng BJLS 40 (lebar 60 cm)**		m1		
	Upah:				
02.03.01.07	Mandor	0.0250	O.H	60,000.00	1,500.00
02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0800	O.H	55,000.00	4,400.00
02.03.01.02	Tukang Kayu	0.8000	O.H	50,000.00	40,000.00
02.03.01.03	Pembantu tukang	0.5000	O.H	40,000.00	20,000.00
				Jumlah:	**65,900.00**
	Bahan:				
01.02.04.01	Kayu Meranti (papan 2/20)	0.0080	m3	2,495,500.00	19,964.00
01.02.04.03	Kayu Meranti (usuk 5/7)	0.0052	m3	3,335,000.00	17,342.00
01.01.07.01.02	Seng Talang BJLS 40 Lebar 60 cm	1.0000	m1	40,000.00	40,000.00
01.01.30.01.01	Paku Asbes Skrup 4	5.0000	Buah	3,700.00	18,500.00
				Jumlah:	**95,806.00**
			Nilai HSPK :		**161,706.00**
24.06.02.19	**Pemasangan Talang Tritisan dari Seng BJLS 40 (lebar 90 cm)**		m1		
	Upah:				
02.03.01.07	Mandor	0.0250	O.H	60,000.00	1,500.00
02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0800	O.H	55,000.00	4,400.00
02.03.01.02	Tukang Kayu	0.8000	O.H	50,000.00	40,000.00
02.03.01.03	Pembantu tukang	0.5000	O.H	40,000.00	20,000.00
				Jumlah:	**65,900.00**
	Bahan:				
01.02.04.01	Kayu Meranti (Papan)	0.0160	m3	2,495,500.00	39,928.00
01.02.04.03	Kayu Meranti (usuk 5/7)	0.0073	m3	3,335,000.00	24,345.50
01.01.07.01.03	Seng Talang BJLS 40 Lebar 90 cm	1.0000	m1	50,000.00	50,000.00
01.01.30.01.01	Paku Asbes Skrup 4	5.0000	Buah	3,700.00	18,500.00
				Jumlah:	**132,773.50**
			Nilai HSPK :		**198,673.50**
24.06.02.20	**Pemasangan Talang Cerobong Dari Seng BJLS 40 / 12 cm**		m1		
	Upah:				
22.03.01.07	Mandor	0.2500	O.H	60,000.00	15,000.00
22.03.01.01	Kepala Tukang Besi	0.0250	O.H	55,000.00	1,375.00
22.03.01.02	Tukang Besi	0.2500	O.H	50,000.00	12,500.00
22.03.01.03	Pembantu tukang	0.1500	O.H	40,000.00	6,000.00
				Jumlah:	**34,875.00**
	Bahan:				
21.01.07.03.01	Seng Datar BJLS 40	0.4144	lembar	51,850.00	21,486.64
21.01.30.01.01	Paku Asbes Skrup 4	22.5000	Buah	3,700.00	83,250.00
				Jumlah:	**104,736.64**
			Nilai HSPK :		**139,611.64**
24.06.02.21	**Pemasangan Talang Polakan Lebar 60 cm Dari Seng BJLS 40**		m1		
	Upah:				
22.03.01.07	Mandor	0.0250	O.H	60,000.00	1,500.00
22.03.01.01	Kepala Tukang Besi	0.0250	O.H	55,000.00	1,375.00
22.03.01.02	Tukang Besi	0.2500	O.H	50,000.00	12,500.00
22.03.01.03	Pembantu tukang	0.1500	O.H	40,000.00	6,000.00
				Jumlah:	**21,375.00**
	Bahan:				
21.01.07.03.02	Seng Datar BJLS 40 Uk.(0.90 x 1.00)	1.0000	m2	51,850.00	51,850.00
21.01.30.01.01	Paku Asbes Skrup 4	35.0000	Buah	3,700.00	129,500.00
				Jumlah:	**181,350.00**

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
F	**PEKERJAAN ATAP**				
				Nilai HSPK :	**202,725.00**
24.06.02.22	**Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 3" Type AW**		**m1**	**SNI 2002 Pekerjaan Sanitasi (6.31)**	
	Upah:				
23.02.03.01.02	Tukang Pipa	0.1350	O.H	50,000.00	6,750.00
23.02.03.01.03	Pembantu tukang	0.0810	O.H	40,000.00	3,240.00
				Jumlah:	**9,990.00**
	Bahan:				
20.05.02.01.01.07	Pipa PVC 3" Type AW Pj. 4.00 Mt	0.3000	Lonjor	194,500.00	58,350.00
20.01.01.40.01	Klem PVC	1.0000	Buah	2,300.00	2,300.00
				Jumlah:	**60,650.00**
				Nilai HSPK :	**70,640.00**
24.06.02.23	**Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 4" Type AW**		**m1**	**SNI 2002 Pekerjaan Sanitasi (6.32)**	
	Upah:				
23.02.03.01.02	Tukang Pipa	0.1350	O.H	50,000.00	6,750.00
23.02.03.01.03	Pembantu tukang	0.0810	O.H	40,000.00	3,240.00
				Jumlah:	**9,990.00**
	Bahan:				
20.05.02.01.01.08	Pipa PVC 4" Type AW Pj. 4.00 Mt	0.3000	Lonjor	283,400.00	85,020.00
20.01.01.40.01	Klem PVC	1.0000	Buah	2,300.00	2,300.00
				Jumlah:	**87,320.00**
				Nilai HSPK :	**97,310.00**
24.06.02.24	**Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 5" Type AW**		**m1**	**SNI 2002 Pekerjaan Sanitasi (6.32)**	
	Upah:				
23.02.03.01.02	Tukang Pipa	0.1350	O.H	50,000.00	6,750.00
23.02.03.01.03	Pembantu tukang	0.0810	O.H	40,000.00	3,240.00
				Jumlah:	**9,990.00**
	Bahan:				
20.05.02.01.01.10	Pipa PVC 5" Type AW Pj. 4.00 Mt	0.3000	Lonjor	446,900.00	134,070.00
20.01.01.40.01	Klem PVC	1.0000	Buah	2,300.00	2,300.00
				Jumlah:	**136,370.00**
				Nilai HSPK :	**146,360.00**
24.06.02.25	**Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 3"**		**m1**		
	Upah:				
23.02.03.01.02	Tukang Pipa	0.0675	O.H	50,000.00	3,375.00
23.02.03.01.03	Pembantu tukang	0.0337	O.H	40,000.00	1,348.00
				Jumlah:	**4,723.00**
	Bahan:				
20.05.02.01.01.08	Pipa PVC 3" Panjang 4.00 Mt	0.2500	Lonjor	194,500.00	48,625.00
20.01.01.40.01	Klem PVC	1.0000	Buah	2,300.00	2,300.00
				Jumlah:	**50,925.00**
				Nilai HSPK :	**55,648.00**
24.06.02.26	**Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 4"**		**m1**		
	Upah:				
23.02.03.01.02	Tukang Pipa	0.0675	O.H	50,000.00	3,375.00
23.02.03.01.03	Pembantu tukang	0.0337	O.H	40,000.00	1,348.00
				Jumlah:	**4,723.00**
	Bahan:				
20.05.02.01.01.08	Pipa PVC 4" Panjang 4.00 Mt	0.2500	Lonjor	283,400.00	70,850.00
20.01.01.40.01	Klem PVC	1.0000	Buah	2,300.00	2,300.00
				Jumlah:	**73,150.00**
				Nilai HSPK :	**77,873.00**
24.06.02.27	**Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 5"**		**m1**		
	Upah:				
23.02.03.01.02	Tukang Pipa	0.0675	O.H	50,000.00	3,375.00
23.02.03.01.03	Pembantu tukang	0.0337	O.H	40,000.00	1,348.00
				Jumlah:	**4,723.00**
	Bahan:				
20.05.02.01.01.10	Pipa PVC 5" Panjang 4.00 Mt	0.2500	Lonjor	446,900.00	111,725.00
20.01.01.40.01	Klem PVC	1.0000	Buah	2,300.00	2,300.00
				Jumlah:	**114,025.00**
				Nilai HSPK :	**118,748.00**
24.06.02.28	**Pemasangan Listplank Kayu Jati 2/20**		**m1**	**SNI 343:2008(6.21)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0050	O.H	60,000.00	300.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0200	O.H	55,000.00	1,100.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.2000	O.H	50,000.00	10,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu tukang	0.1000	O.H	40,000.00	4,000.00
				Jumlah:	**15,400.00**
	Bahan:				
20.01.02.01.02	Kayu jati Papan Klas II	0.0108	m3	15,870,000.00	171,396.00
20.01.01.30.02.02	Paku Reng	0.1000	Kg	17,900.00	1,790.00
				Jumlah:	**173,186.00**
				Nilai HSPK :	**188,586.00**
24.06.02.29	**Pemasangan Listplank Kayu Kamper 2 / 20 cm**		**m1**	**SNI 343:2008(6.21)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0050	O.H	60,000.00	300.00

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
F	**PEKERJAAN ATAP**				
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0200	O.H	55,000.00	1,100.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.2000	O.H	50,000.00	10,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu tukang	0.1000	O.H	40,000.00	4,000.00
				Jumlah:	**15,400.00**
	Bahan:				
20.01.02.03.06	Kayu Kamper (papan 2/20)	0.0108	m3	8,000,000.00	86,400.00
20.01.01.30.02.02	Paku Reng	0.1000	Kg	17,900.00	1,790.00
				Jumlah:	**88,190.00**
				Nilai HSPK :	**103,590.00**
24.06.02.30	**Pemasangan Listplank Kayu Jati 3 / 30 cm**		**m1**	**SNI 343:2008(6.22)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0050	O.H	60,000.00	300.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0200	O.H	55,000.00	1,100.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.2000	O.H	50,000.00	10,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu tukang	0.1000	O.H	40,000.00	4,000.00
				Jumlah:	**15,400.00**
	Bahan:				
20.01.02.01.02	Kayu Jati Papan 2/20, 4/10	0.0110	m3	15,870,000.00	174,570.00
20.01.01.30.02.02	Paku Reng	0.0500	Kg	17,900.00	895.00
				Jumlah:	**175,465.00**
				Nilai HSPK :	**190,865.00**
24.06.02.31	**Pemasangan Listplank Kayu Kamper 3 / 30 cm**		**m1**	**SNI 343:2008(6.22)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0050	O.H	60,000.00	300.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0200	O.H	55,000.00	1,100.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.2000	O.H	50,000.00	10,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu tukang	0.1000	O.H	40,000.00	4,000.00
				Jumlah:	**15,400.00**
	Bahan:				
20.01.02.03.06	Kayu Kamper (Papan)	0.0110	m3	8,000,000.00	88,000.00
20.01.01.30.02.02	Paku Reng	0.0500	Kg	17,900.00	895.00
				Jumlah:	**88,895.00**
				Nilai HSPK :	**104,295.00**
24.06.02.32	**Pemasangan Atap Asbes Gelombang 150 cm x 108 cm**		**m1**	**SNI 2002 Pekerjaan Penutup Atap (6.21)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0070	O.H	60,000.00	420.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0070	O.H	55,000.00	385.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.0670	O.H	50,000.00	3,350.00
23.02.03.01.03	Pembantu tukang	0.1400	O.H	40,000.00	5,600.00
				Jumlah:	**9,755.00**
	Bahan:				
20.01.01.13.02.04	Asbes Gelombang Super, uk.150 x 108 x 0.5 mm	0.5700	Lembar	47,500.00	27,075.00
20.01.01.30.02.03	Paku Triplek/Eternit	0.1200	kg	19,600.00	2,352.00
				Jumlah:	**29,427.00**
				Nilai HSPK :	**39,182.00**
24.06.02.33	**Pemasangan Atap Asbes Gelombang 180 cm x 108 cm**		**m2**	**SNI 2002 Pekerjaan Penutup Atap (6.21)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0070	O.H	60,000.00	420.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0070	O.H	55,000.00	385.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.0670	O.H	50,000.00	3,350.00
23.02.03.01.03	Pembantu tukang	0.1400	O.H	40,000.00	5,600.00
				Jumlah:	**9,755.00**
	Bahan:				
20.01.01.13.02.05	Asbes Gelombang Super, uk.180 x 108 x 0.5 mm	0.5700	Lembar	46,000.00	26,220.00
20.01.01.30.02.03	Paku Triplek/Eternit	0.1200	kg	19,600.00	2,352.00
				Jumlah:	**28,572.00**
				Nilai HSPK :	**38,327.00**
24.06.02.34	**Pemasangan Atap Asbes Gelombang 210 cm x 108 cm**		**m2**	**SNI 2002 Pekerjaan Penutup Atap (6.20)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0070	O.H	60,000.00	420.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0070	O.H	55,000.00	385.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.0670	O.H	50,000.00	3,350.00
23.02.03.01.03	Pembantu tukang	0.1400	O.H	40,000.00	5,600.00
				Jumlah:	**9,755.00**
	Bahan:				
20.01.01.13.02.06	Asbes Gelombang Super, uk.210 x 108 x 0.5 mm	0.4900	Lembar	60,000.00	29,400.00
20.01.01.30.02.03	Paku Triplek/Eternit	0.1200	kg	19,600.00	2,352.00
				Jumlah:	**31,752.00**
				Nilai HSPK :	**41,507.00**
24.06.02.35	**Pemasangan Atap Asbes Gelombang 150 cm x 105 cm**		**m2**	**SNI 2002 Pekerjaan Penutup Atap (6.16)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0070	O.H	60,000.00	420.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0070	O.H	55,000.00	385.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.0670	O.H	50,000.00	3,350.00
23.02.03.01.03	Pembantu tukang	0.1400	O.H	40,000.00	5,600.00
				Jumlah:	**9,755.00**
	Bahan:				
20.01.01.13.02.07	Asbes Gelombang Kecil, uk. 150 x 105 x 0.4 cm	0.8000	Lembar	35,000.00	28,000.00

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
F	**PEKERJAAN ATAP**				
20.01.01.30.02.03	Paku Triplek/Eternit	0.1200	kg	19,600.00	2,352.00
-				**Jumlah:**	**30,352.00**
				Nilai HSPK :	**40,107.00**
24.06.02.36	**Pemasangan Atap Asbes Gelombang 180 cm x 105 cm**		**m2**	**SNI 2002 Pekerjaan Penutup Atap (6.16)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0070	O.H	60,000.00	420.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0070	O.H	55,000.00	385.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.0670	O.H	50,000.00	3,350.00
23.02.03.01.03	Pembantu tukang	0.1400	O.H	40,000.00	5,600.00
				Jumlah:	**9,755.00**
	Bahan:				
20.01.01.13.02.08	Asbes Gelombang Kecil, uk. 180 x 105 x 0.4 cm	0.8000	Lembar	40,000.00	32,000.00
20.01.01.30.02.03	Paku Triplek/Eternit	0.1200	kg	19,600.00	2,352.00
				Jumlah:	**34,352.00**
				Nilai HSPK :	**44,107.00**
24.06.02.37	**Pemasangan Atap Asbes Gelombang 210 cm x 105 cm**		**m2**	**SNI 2002 Pekerjaan Penutup Atap (6.15)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0070	O.H	60,000.00	420.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0070	O.H	55,000.00	385.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.0670	O.H	50,000.00	3,350.00
23.02.03.01.03	Pembantu tukang	0.1400	O.H	40,000.00	5,600.00
				Jumlah:	**9,755.00**
	Bahan:				
20.01.01.13.02.09	Asbes Gelombang Kecil, uk. 210 x 105 x 0.4 cm	0.5100	Lembar	46,000.00	23,460.00
20.01.01.30.01.01	Paku Skrup	0.1200	bh	3,700.00	444.00
				Jumlah:	**23,904.00**
				Nilai HSPK :	**33,659.00**
24.06.03	**Pemasangan Plafon**				
24.06.03.01	**Pemasangan Plafon Asbes Datar Rangka Kayu Kamper**		**m2**	**SNI 03-2[illegible]38 -2002 Pekerjaan Langit - langit (6.20)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0090	O.H	60,000.00	540.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0320	O.H	55,000.00	1,760.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.3200	O.H	50,000.00	16,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu tukang	0.1800	O.H	40,000.00	7,200.00
				Jumlah:	**25,5[illegible].00**
	Bahan:				
20.01.02.03.03	Kayu Kamper (balok 5/7)	0.0120	m3	5,635,000.00	67,6[illegible]0.00
20.01.01.13.01.02	Asbes Datar Tb. 4 mm (1x1m)	1.1000	Lembar	17,000.00	18,700.00
20.01.01.30.02.03	Paku Triplek/Eternit	0.0600	Kg	19,600.00	1,176.00
				Jumlah:	**87,496.00**
				Nilai HSPK :	**112,996.00**
24.06.03.02	**Pemasangan Plafon Eternit Rangka Kayu kamper**		**m2**	**SNI 03-2[illegible]8 -2002 Pekerjaan Langit - langit (6.20)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0090	O.H	60,000.00	540.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0320	O.H	5[illegible]00.00	1,760.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.3200	O.H	50[illegible]00.00	16,0[illegible].00
23.02.03.01.03	Pembantu tukang	0.1800	O.H	40,000.00	7,2[illegible].00
				Jumlah:	**25,[illegible].00**
	Bahan:				
20.01.02.03.03	Kayu Kamper (balok 5/7)	0.0120	m3	5,63[illegible]00.00	67,620.00
20.01.01.13.01.02	Eternit Gresik (1x1m)	1.1000	Lembar	1[illegible]00.00	18,700.00
20.01.01.30.02.03	Paku Triplek/Eternit	0.0600	Kg	1[illegible]00.00	1,1[illegible]6.00
				Jumlah:	**87,49[illegible].00**
				Nilai HSPK :	**112,9[illegible].00**
24.06.03.03	**Pemasangan Plafon Eternit Gresik Rangka Kayu Lama**		**m2**	**SNI 03-2[illegible]8 -2002 Pekerjaan Langit - la[illegible]it (6.1)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0015	O.H	6[illegible]00.00	[illegible].00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0070	O.H	5[illegible]0.00	3[illegible].00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.0700	O.H	5[illegible]0.00	3,[illegible].00
23.02.03.01.03	Pembantu tukang	0.0300	O.H	4[illegible]0.00	1[illegible]00
				[illegible]mlah:	**5,[illegible].00**
	Bahan:				
20.01.01.13.01.02	Eternit Gresik (1x1m)	1.1000	Lembar	1[illegible]00.00	18,7[illegible]0.00
20.01.01.30.02.03	Paku Triplek/Eternit	0.0100	Kg	1[illegible]00.00	1[illegible].00
				[illegible]mlah:	**18,8[illegible].00**
				Nilai HSPK :	**24,[illegible].00**
24.06.03.04	**Pemasangan Plafon Eternit Rangka Kayu Meranti**		**m2**	**SNI 03-2[illegible]8 -2002 Pekerjaan Langit - l[illegible]it (6.20)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0090	O.H	6[illegible]00.00	5[illegible].00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0320	O.H	5[illegible]0.00	1,7[illegible]00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.3200	O.H	5[illegible]0.00	16[illegible]00
23.02.03.01.03	Pembantu tukang	0.1800	O.H	4[illegible]0.00	7[illegible]0
				[illegible]lah:	**25.[illegible]0**
	Bahan:				
20.01.02.04.03	Kayu Meranti (balok 5/7)	0.0120	m3	3,33[illegible]000.00	40,[illegible].00
20.01.01.13.01.02	Eternit Gresik (1x1m)	1.1000	Lembar	1[illegible]0.00	18,7[illegible].00
20.01.01.30.02.03	Paku Triplek/Eternit	0.0600	Kg	1[illegible]00	1,[illegible]00

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HA SAT	HARGA
F	**PEKERJAAN ATAP**				
24.06.03.18	**Pemasangan Plafond Rangka Plafon Metal Furing**		m2		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0750	O.H		4,500.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0250	O.H		1,375.00
23.02.03.01.02	Pembantu Tukang	0.2500	O.H		10,000.00
23.02.03.01.03	Tukang Kayu	0.1500	O.H		7,500.00
					23,375.00
	Bahan:				
20.01.01.08.04.01	Besi Hollow 40/40	0.7500	m'		59,100.00
20.01.01.08.04.05	Besi Hollow 20/20	2.0000	m'		
20.01.01.21.01	Kalsiboard EG Uk.240 x 120 x 9 mm	0.3819	Lembar		17,567.40
20.01.01.30.01.01	Paku Asbes Skrup 4	4.0000	Buah		14,800.00
					91,467.40
			Nilai HSPK :		**114,842.40**
24.06.03.19	**Rangka Plafon Cross Tee**		m2		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0750	O.H		4,500.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0250	O.H		1,375.00
23.02.03.01.02	Pembantu Tukang	0.2500	O.H		10,000.00
23.02.03.01.03	Tukang Kayu	0.1500	O.H		7,500.00
					23,375.00
	Bahan:				
20.01.01.08.04.01	Besi Hollow 40/40	0.7500	m'		59,100.00
20.01.01.08.04.05	Besi Hollow 20/20	2.0000	m'		
20.01.01.21.01	Kalsiboard EG Uk.240 x 120 x 9 mm	0.3819	Lembar		17,567.40
20.01.01.30.01.01	Paku Asbes Skrup 4	4.0000	Buah		14,800.00
					91,467.40
			Nilai HSPK :		**114,842.40**

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
G	**PEKERJAAN FINISHING**				
24.07.01	**Kusen, Pintu, & Jendela**				
24.07.01.01	**Kusen Pintu / Jendela Kayu Jati**		**m3**	**SNI 3434:2008 (6.1)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.3500	O.H	60,000	21,000.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	2.1000	O.H	55,000.00	115,500.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	21.0000	O.H	50,000.00	1,050,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	7.0000	O.H	40,000.00	280,000.00
				Jumlah:	**1,466,500.00**
	Bahan:				
20.01.02.01.01	Kayu Jati (balok 6/15)	1.1000	m3	14,640,000	16,104,000.00
20.01.01.30.02.01	Paku Klem (No 4)	1.2500	Doz	5 800.00	7,250.00
20.01.01.06.03.03	Lem Kayu	1.0000	kg	10,400.00	10,400.00
				Jumlah:	**16,121,650.00**
			Nilai HSPK :		**17,588,150.00**
24.07.01.02	**Kusen Pintu / Jendela Kayu**		**m3**	**SNI 3434:2008 (6.2)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.3000	O.H	60,000	18,000.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	1.8000	O.H	55,000.00	99,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	18.0000	O.H	50,000.00	900,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	6.0000	O.H	40,000.00	240,000.00
				Jumlah:	**1,257,000.00**
	Bahan:				
20.01.02.03.02	Kayu Kamper (balok 6/15)	1.2000	m3	5,750,000.00	6,900,000.00
20.01.01.30.02.01	Paku Klem (No 4)	1.2500	Doz	5,800.00	7,250.00
20.01.01.06.03.03	Lem Kayu	1.0000	kg	10,400.00	10,400.00
				Jumlah:	**6,917,650.00**
			Nilai HSPK :		**8,174,650.00**
24.07.01.03	**Kusen Pintu/Jendela Kayu**		**m3**	**SNI 3434:2008 (6.2)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.3000	O.H	60,000	18,000.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	1.8000	O.H	55,000.00	99,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	18.0000	O.H	50,000.00	900,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	6.0000	O.H	40,000.00	240,000.00
				Jumlah:	**1,257,000.00**
	Bahan:				
20.01.02.04.02	Kayu Meranti (balok 6/15)	1.2000	m3	3,622,500.00	4,347,000.00
20.01.01.30.02.01	Paku Klem (No 4)	1.2500	Doz	5,800.00	7,250.00
20.01.01.06.03.03	Lem Kayu	1.0000	kg	10,400.00	10,400.00
				Jumlah:	**4,364,650.00**
			Nilai HSPK :		**5,621,650.00**
24.07.01.04	**Daun Pintu Teakwood**		**m2**	**SNI 2002 Pekerjaan**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0300	O.H	60,000	1,800.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.2000	O.H	55,000.00	11,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	2.0000	O.H	50,000.00	100,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.6000	O.H	40,000.00	24,000.00
				Jumlah:	**136,800.00**
	Bahan:				
20.01.01.37.07	Teakwood uk. 122x244x3 mm	1.0000	lembar	80,000	80,000.00
20.01.02.03.05	Kayu Kamper (slimar)	0.0196	m3	6,750,000	132,300.00
20.01.01.30.02.01	Lem Kayu	0.3000	kg	5,800.00	1,740.00
20.01.01.06.03.03	Paku Klem (No 4)	0.3000	Doz	10,400.00	3,120.00
				Jumlah:	**217,160.00**
			Nilai HSPK :		**353,960.00**
24.07.01.05	**Daun Pintu Triplek**		**m2**	**SNI 2002 Pekerjaan**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0300	O.H	60,000	1,800.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.2000	O.H	55,000.00	11,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	2.0000	O.H	50,000.00	100,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.6000	O.H	40,000.00	24,000.00
				Jumlah:	**136,800.00**
	Bahan:				
20.01.01.37.05	Triplek uk.110 x 210 x 4mm	1.0000	lembar	40,300	40,300.00
20.01.02.03.05	Kayu Kamper (slimar)	0.0196	m3	6,750,000	132,300.00
20.01.01.30.02.01	Lem Kayu	0.3000	kg	5,800.00	1,740.00
20.01.01.06.03.03	Paku Klem (No 4)	0.3000	Doz	10,400.00	3,120.00
				Jumlah:	**177,460.00**
			Nilai HSPK :		**314,260.00**
24.07.01.06	**Daun Pintu Klam (Kayu Jati Klas II)**		**m2**	**SNI 3434:2008 (6.3)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0180	O.H	60,000	1,080.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.1050	O.H	55,000.00	5,775.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	1.0500	O.H	50,000.00	52,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.3500	O.H	40,000.00	14,000.00
				Jumlah:	**73,355.00**
	Bahan:				
20.01.02.01.02	Kayu Jati Papan Klas II	0.0400	m3	15,870,000	634,800.00
20.01.01.30.02.02	Paku	0.0500	kg	17,900.00	895.00
				Jumlah:	**635,695.00**
			Nilai HSPK :		**709,050.00**

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
24.07.01.07	**Daun Pintu Klam (Kayu kamper)**		**m2**	**SNI 3434:2008 (6.3)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0180	O.H	60,000	1,080.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.1050	O.H	55,000.00	5,775.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	1.0500	O.H	50,000.00	52,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.3500	O.H	40,000.00	14,000.00
				Jumlah:	**73,355.00**
	Bahan:				
20.01.02.03.01	Kayu Kamper (Papan)	0.0400	m3	5,750,000.00	230,000.00
20.01.01.30.02.02	Paku	0.0500	kg	17,900.00	895.00
				Jumlah:	**230,895.00**
			Nilai HSPK :		**304,250.00**
24.07.01.08	**Daun Pintu Panil (Kayu Jati Klas II)**		**m2**	**SNI 3434:2008 (6.5)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0500	O.H	60,000	3,000.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.3000	O.H	55,000.00	16,500.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	3.0000	O.H	50,000.00	150,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	1.0000	O.H	40,000.00	40,000.00
				Jumlah:	**209,500.00**
	Bahan:				
20.01.02.01.02	Kayu Jati Papan Klas II	0.0400	m3	15,870,000	634,800.00
20.01.01.30.02.02	Paku	0.0500	kg	17,900.00	895.00
				Jumlah:	**635,695.00**
			Nilai HSPK :		**845,195.00**
24.07.01.09	**Daun Pintu Panil (Kayu Kamper)**		**m2**	**SNI 3434:2008 (6.5)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0500	O.H	60,000	3,000.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.3000	O.H	55,000.00	16,500.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	3.0000	O.H	50,000.00	150,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	1.0000	O.H	40,000.00	40,000.00
				Jumlah:	**209,500.00**
	Bahan:				
20.01.02.03.01	Kayu Kamper (Papan)	0.0400	m3	5,750,000.00	230,000.00
20.01.01.30.02.02	Paku	0.0500	kg	17,900.00	895.00
				Jumlah:	**230,895.00**
			Nilai HSPK :		**440,395.00**
24.07.01.10	**Pintu/Jendela Kaca Papan Kayu Jati**		**m2**	**SNI 3434:2008 (6.6)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0400	O.H	60,000	2,400.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.2400	O.H	55,000.00	13,200.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	2.4000	O.H	50,000.00	120,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.8000	O.H	40,000.00	32,000.00
				Jumlah:	**167,600.00**
	Bahan:				
20.01.02.01.02	Kayu Jati Papan Klas II	0.0240	m3	15,870,000	380,880.00
20.01.01.30.02.01	Lem Kayu	0.3000	kg	5,800.00	1,740.00
				Jumlah:	**382,620.00**
			Nilai HSPK :		**550,220.00**
24.07.01.11	**Pintu/Jendela Kaca Papan Kayu Kamper**		**m2**	**SNI 3434:2008 (6.6)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0400	O.H	60,000	2,400.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.2000	O.H	55,000.00	11,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	2.0000	O.H	50,000.00	100,000.00
23.02.03.01.03	Pekerja/Buruh Tak Terampil	0.8000	O.H	40,000.00	32,000.00
				Jumlah:	**145,400.00**
	Bahan:				
20.01.02.03.01	Kayu Kamper (papan)	0.0240	m3	5,750,000.00	138,000.00
20.01.01.30.02.01	Lem Kayu	0.3000	kg	5,800.00	1,740.00
				Jumlah:	**139,740.00**
			Nilai HSPK :		**285,140.00**
24.07.01.12	**Pasangan Kaca Nako tebal 5 mm**		**m2**	**SNI 2002 Pekerjaan**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0008	O.H	60,000	45.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0150	O.H	55,000	825.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.1500	O.H	50,000	7,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0150	O.H	40,000	600.00
				Jumlah:	**8,970.00**
	Bahan:				
20.01.01.20.03	Krepyak Nako	10.0000	daun	11,000	110,000.00
20.01.01.03.02.01	Kaca Polos Tebal 5 mm	1.3600	m2	70,000	95,200.00
20.01.01.30.01.01	Skrup	10.0000	Buah	3,700	37,000.00
				Jumlah:	**242,200.00**
			Nilai HSPK :		**251,170.00**
24.07.01.13	**Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm**		**m2**	**SNI 2002 Pekerjaan Kunci dan Kaca (6.17)**	
	Upah:				

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
23.02.03.01.07	Mandor	0.00075	O.H	60,000	45.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0150	O.H	55,000.00	825.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.1500	O.H	50,000.00	7,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0150	O.H	40,000.00	600.00
				Jumlah:	8,970.00
	Bahan:				
20.01.01.03.02.01	Kaca Polos Tebal 5 mm	1.1000	m2	70,000	77,000.00
				Jumlah:	77,000.00
			Nilai HSPK :		85,970.00
24.07.01.14	**Pemasangan Kaca Mati Rayban (m2) tebal 5 mm**		m2	SNI 2002 Pekerjaan Kunci dan Kaca (6.17)	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.00075	O.H	60,000	45.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0150	O.H	55,000.00	825.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.1500	O.H	50,000.00	7,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0150	O.H	40,000.00	600.00
				Jumlah:	8,970.00
	Bahan:				
20.01.01.03.01.01	Kaca Rayban Tebal 5 mm	1.1000	m2	97,800.00	107,580.00
				Jumlah:	107,580.00
			Nilai HSPK :		116,550.00
24.07.01.15	**Pemasangan Dinding Sketsel (Double Teakwood)**		m2	SNI 3434:2008 (6.24)	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0080	O.H	60,000	480.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0450	O.H	55,000.00	2,475.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.4500	O.H	50,000.00	22,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.1500	O.H	40,000.00	6,000.00
				Jumlah:	31,455.00
	Bahan:				
20.01.01.37.07	Teakwood uk. 122x244x3 mm	0.8600	lembar	80,000	68,800.00
20.01.02.03.05	Kayu Kamper	0.0280	m3	6,750,000	189,000.00
20.01.01.06.03.03	Paku Klem (No 4)	0.1500	Doz	10,400.00	1,560.00
20.01.01.30.02.01	Lem Kayu	0.5600	kg	5,800.00	3,248.00
				Jumlah:	262,608.00
			Nilai HSPK :		294,063.00
24.07.01.16	**Pemasangan Dinding Teakwood (1 lapis) Tanpa Rangka**		m2	SNI 2002 Pekerjaan Kayu (6.59)	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0013	O.H	60,000	78.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0075	O.H	55,000.00	412.50
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.0750	O.H	50,000.00	3,750.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0250	O.H	40,000.00	1,000.00
				Jumlah:	5,240.50
	Bahan:				
20.01.01.37.07	Teakwood uk. 122x244x3 mm	0.4000	lembar	80,000	32,000.00
20.01.01.30.02.02	Paku biasa 1/2" - 1"	0.0500	kg	17,900.00	895.00
				Jumlah:	32,895.00
			Nilai HSPK :		38,135.50
24.07.01.17	**Pemasangan Partisi Double Gypsum 12 mm Rangka Kayu Kamper**		m2	SNI 2002 Pekerjaan Kayu (6.56)	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0750	O.H	60,000	4,500.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0450	O.H	55,000.00	2,475.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.4500	O.H	50,000.00	22,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.1500	O.H	40,000.00	6,000.00
				Jumlah:	35,475.00
	Bahan:				
20.01.02.03.03	Kayu Kamper (Usuk)	0.0195	m3	5,635,000.00	109,882.50
20.01.01.44.25	Gypsum Tebal 12 mm	1.0000	Lembar	50,000	50,000.00
20.01.01.30.01.01	Paku Sekrup	28.0000	Buah	3,700	103,600.00
				Jumlah:	263,482.50
			Nilai HSPK :		298,957.50
24.07.01.18	**Pemasangan Kunci Tanam Kecil**		Buah	SNI 2002 Pekerjaan	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0050	O.H	60,000	300.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0100	O.H	55,000.00	550.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.5000	O.H	50,000.00	25,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0100	O.H	40,000.00	400.00
				Jumlah:	26,250.00
	Bahan:				
20.01.01.27.01.02	Kunci Tanam	1.0000	Buah	54,050	54,050.00
				Jumlah:	54,050.00
			Nilai HSPK :		80,300.00

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
24.07.01.19	**Pemasangan Kunci Tanam Besar 2x Putar kuningan**		**Buah**	**SNI 2002 Pekerjaan Kunci dan Kaca (6.2)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0050	O.H	60,000	300.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0100	O.H	55,000.00	550.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.5000	O.H	50,000.00	25,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0100	O.H	40,000.00	400.00
				Jumlah:	**26,250.00**
	Bahan:				
20.01.01.27.01.01	Kunci Tanam Besar 2x Putar	1.0000	Buah	95,500	95,500.00
				Jumlah:	**95,500.00**
			Nilai HSPK :		**121,750.00**
24.07.01.20	**Pemasangan Engsel H (stel)**		**Stel**	**SNI 2002 Pekerjaan**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.00075	O.H	60,000	45.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0150	O.H	55,000.00	825.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.1500	O.H	50,000.00	7,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0150	O.H	40,000.00	600.00
				Jumlah:	**8,970.00**
	Bahan:				
20.01.01.16.04	Engsel H	1.0000	stel	6,400	6,400.00
				Jumlah:	**6,400.00**
			Nilai HSPK :		**15,370.00**
24.07.01.21	**Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Jendela**		**Stel**	**SNI 2002 Pekerjaan Kunci dan Kaca (6.6)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0005	O.H	60,000	30.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0100	O.H	55,000.00	550.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.1000	O.H	50,000.00	5,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0100	O.H	40,000.00	400.00
				Jumlah:	**5,980.00**
	Bahan:				
20.01.01.16.02	Engsel Kuningan	1.0000	stel	5,800.00	5,800.00
				Jumlah:	**5,800.00**
			Nilai HSPK :		**11,780.00**
24.07.01.22	**Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Pintu**		**Stel**	**SNI 2002 Pekerjaan Kunci dan Kaca (6.5)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.00075	O.H	60,000	45.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0150	O.H	55,000.00	825.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.1500	O.H	50,000.00	7,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0150	O.H	40,000.00	600.00
				Jumlah:	**8,970.00**
	Bahan:				
20.01.01.16.01	Engsel Kuningan (untuk Pintu)	1.0000	stel	61,350.00	61,350.00
				Jumlah:	**61,350.00**
			Nilai HSPK :		**70,320.00**
24.07.01.23	**Pemasangan Grendel**		**Buah**		
	Upah:				
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.1200	O.H	50,000.00	6,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0600	O.H	40,000.00	2,400.00
				Jumlah:	**8,400.00**
	Bahan:				
20.01.01.18.02	Grendel Biasa (besar)	1.0000	Buah	36,500	36,500.00
				Jumlah:	**36,500.00**
			Nilai HSPK :		**44,900.00**
24.07.01.24	**Pemasangan Grendel Biasa (Kecil)**		**Buah**		
	Upah:				
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.1200	O.H	50,000.00	6,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0600	O.H	40,000.00	2,400.00
				Jumlah:	**8,400.00**
	Bahan:				
20.01.01.18.01	Grendel Biasa (kecil)	1.0000	Buah	2,300.00	2,300.00
				Jumlah:	**2,300.00**
			Nilai HSPK :		**10,700.00**
24.07.01.25	**Pemasangan Grendel Biasa (Besar)**		**Buah**		
	Upah:				
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.1200	O.H	50,000.00	6,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0600	O.H	40,000.00	2,400.00
				Jumlah:	**8,400.00**
	Bahan:				
20.01.01.18.03	Grendel Panjang	1.0000	Buah	67,100	67,100.00
				Jumlah:	**67,100.00**
			Nilai HSPK :		**75,500.00**
24.07.01.26	**Pemasangan Grendel Tanam**		**Buah**		
	Upah:				
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.1400	O.H	50,000.00	7,000.00

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0800	O.H	40,000.00	3,200.00
				Jumlah:	10,200.00
	Bahan:				
20.01.01.18.04	Grendel Tanam	1.0000	Buah	67,100	67,100.00
				Jumlah:	67,100.00
			Nilai HSPK :		77,300.00
24.07.01.27	**Pemasangan Grendel Kuningan/ Croum (Kecil)**		**Buah**		
	Upah:				
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.1200	O H	50,000.00	6,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0600	O.H	40,000.00	2,400.00
				Jumlah:	8,400.00
	Bahan:				
20.01.01.18.04	Grendel Tanam	1.0000	Buah	67,100	67,100.00
				Jumlah:	67,100.00
			Nilai HSPK :		75,500.00
24.07.01.28	**Pemasangan Grendel Espanyolet**		**Buah**		
	Upah:				
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.1400	O.H	50,000.00	7,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0800	O.H	40,000.00	3,200.00
				Jumlah:	10,200.00
	Bahan:				
20.01.01.20.04	Espanyolet	1.0000	Buah	62,500	62,500.00
				Jumlah:	62,500.00
			Nilai HSPK :		72,700.00
24.07.01.29	**Pemasangan Hak Angin (Sikutan)**		**Stel**		
	Upah:				
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.1400	O.H	50,000.00	7,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0800	O.H	40,000.00	3,200.00
				Jumlah:	10,200.00
	Bahan:				
20.01.01.45.01	Hak Angin (sikutan biasa)	1.0000	Buah	19,920	19,920.00
				Jumlah:	19,920.00
			Nilai HSPK :		30,120.00
24.07.01.30	**Pemasangan Hak Angin Sikutan (kuningan)**		**Buah**		
	Upah:				
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.1200	O.H	50,000.00	6,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0600	O.H	40,000.00	2,400.00
				Jumlah:	8,400.00
	Bahan:				
20.01.01.45.02	Hak Angin kuningan Lurus	1.0000	Buah	15,500	15,500.00
				Jumlah:	15,500.00
			Nilai HSPK :		23,900.00
24.07.01.31	**Pemasangan Hak Angin 4 mm (Lurus)**		**Stel**		
	Upah:				
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.1400	O.H	50,000.00	7,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0800	O.H	40,000.00	3,200.00
				Jumlah:	10,200.00
	Bahan:				
20.01.01.45.02	Hak Angin 4 mm (lurus biasa)	1.0000	Buah	4,500	4,500.00
				Jumlah:	4,500.00
			Nilai HSPK :		14,700.00
24.07.01.32	**Pemasangan Hak Angin Lurus (Bisa Disetel Maju/Mundur)**		**Buah**		
	Upah:				
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.1200	O.H	50,000.00	6,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0600	O.H	40,000.00	2,400.00
				Jumlah:	8,400.00
	Bahan:				
20.01.01.45.01	Hak Angin Lurus Kuningan (bisa	1.0000	Buah	19,920	19,920.00
				Jumlah:	19,920.00
			Nilai HSPK :		28,320.00
24.07.01.33	**Pemasangan Fitrase**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0400	O.H	60,000	2,400.00
23.02.03.01.02	Tukang kayu	0.2500	O.H	50,000.00	12,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.1300	O.H	40,000.00	5,200.00
				Jumlah:	20,100.00
	Bahan:				
20.01.01.44.06	Fitrase	1.0000	m2	35,500	35,500.00
				Jumlah:	35,500.00
			Nilai HSPK :		55,600.00
24.07.01.34	**Pemasangan Vertical Blind**		**m2**	**SNI pekerjaan aluminium 7393:2008 (6.14)**	

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0180	O.H	60,000	1,080.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0350	O.H	55,000.00	1,925.00
23.02.03.01.02	Tukang kayu	0.3500	O.H	50,000.00	17,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.3500	O.H	40,000.00	14,000.00
				Jumlah:	**34,505.00**
	Bahan:				
20.01.01.20.01	Vertical Blind	1.0000	m2	138,000.00	138,000.00
				Jumlah:	**138,000.00**
			Nilai HSPK :		**172,505.00**
24.07.01.35	**Pemasangan Lapisan Foam untuk Karpet**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0100	O.H	60,000	600.00
23.02.03.01.02	Tukang kayu	0.0500	O.H	50,000.00	2,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0300	O.H	40,000.00	1,200.00
				Jumlah:	**4,300.00**
	Bahan:				
20.01.01.39.02	Foam Lapisan karpet	1.0000	m2	49,750.00	49,750.00
20.01.01.06.03.03	Lem	0.3750	kg	10,400	3,900.00
				Jumlah:	**53,650.00**
			Nilai HSPK :		**57,950.00**
24.07.01.36	**Pemasangan Karpet Wool**		**m2**	**SNI Penutup lantai 7392:2008 (6.44)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0090	O.H	60,000	540.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0170	O.H	55,000.00	935.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.1700	O.H	50,000.00	8,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.1700	O.H	40,000.00	6,800.00
				Jumlah:	**16,775.00**
	Bahan:				
20.01.01.39.03	Karpet lebar 2m	2.1000	m	276,000.00	579,600.00
20.01.01.06.03.03	Lem	0.3500	kg	10,400	3,640.00
				Jumlah:	**583,240.00**
			Nilai HSPK :		**600,015.00**
24.07.01.37	**Pemasangan Kawat Nyamuk (Kassa Plastik)**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0005	O.H	60,000	30.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0100	O.H	55,000.00	550.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.1000	O.H	50,000.00	5,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.1000	O.H	40,000.00	4,000.00
				Jumlah:	**9,580.00**
	Bahan:				
20.01.01.38.02.04	Kawat Nyamuk Kasa Plastik lebar 90	1.1000	m2	8,100	8,910.00
20.01.01.30.02.02	Paku	0.02	Kg	17,900.00	358.00
				Jumlah:	**9,268.00**
			Nilai HSPK :		**18,848.00**
24.07.01.38	**Pemasangan Kawat Nyamuk (Kassa Aluminium)**		**m2**	**SNI pekerjaan besi dan aluminium 7393:2008 (6.16)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0050	O.H	60,000	300.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0100	O.H	55,000.00	550.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.1000	O.H	50,000.00	5,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.1000	O.H	40,000.00	4,000.00
				Jumlah:	**9,850.00**
	Bahan:				
20.01.01.38.02.04	Kawat Nyamuk Kasa Aluminium lebar 90 cm	1.1000	m2	8,100	8,910.00
20.01.01.11.01	Plat Besi/Baja	1.7160	m	13,700.00	23,509.20
24.03.02.02	Pekerjaan Pengelasan dengan las	11.1100	cm	2,455	27,275.05
				Jumlah:	**59,694.25**
			Nilai HSPK :		**69,544.25**
24.07.01.39	**Pemasangan Kawat Harmonika**		**m2**	**SNI DT 91-0014-2007 (6.17)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0005	O.H	60,000	30.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0100	O.H	55,000.00	550.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.1000	O.H	50,000.00	5,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.1000	O.H	40,000.00	4,000.00
				Jumlah:	**9,580.00**
	Bahan:				
20.01.01.38.02.01	Kawat Harmonika lebar 90 cm	1.1000	m2	35,000	38,500.00
20.01.01.30.02.02	Paku	0.02	Kg	17,900.00	358.00
20.01,02.03.04	Kayu Kamper	0.0018	m3	6,000,000	10,800.00
				Jumlah:	**49,658.00**
			Nilai HSPK :		**59,238.00**
24.07.01.40	**Pembongkaran Kayu**		**m3**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.2000	O.H	60,000	12,000.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.4000	O.H	55,000.00	22,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	4.0000	O.H	50,000.00	200,000.00

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	2.6700	O.H	40,000.00	106,800.00
				Jumlah:	340,800.00
			Nilai HSPK :		340,800.00
24.07.01.41	**Lantai Jembatan dari papan / Balok kayu Kamper per m2**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0067	O.H	60,000	402.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0333	O.H	55,000.00	1,831.50
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.3333	O.H	50,000.00	16,665.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.1333	O.H	40,000.00	5,332.00
				Jumlah:	**24,230.50**
	Bahan:				
20.01.02.03.02	Kayu Kamper (balok 8/12)	0.0141	m3	5,750,000.00	81,075.00
20.01.02.03.01	Kayu Kamper (papan 3/30)	0.0330	m3	5,750,000.00	189,750.00
20.01.01.39.02.01	Paku Klem (No 4)	0.7500	Doz	5,800	4,350.00
				Jumlah:	**275,175.00**
			Nilai HSPK :		**299,405.50**
24.07.01.42	**Lantai Jembatan dari papan / Balok kayu Jati per m2**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0067	O.H	60,000	402.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0333	O.H	55,000.00	1,831.50
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.3333	O.H	50,000.00	16,665.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.1333	O.H	40,000.00	5,332.00
				Jumlah:	**24,230.50**
	Bahan:				
20.01.02.01.01	Kayu Jati (balok 6/12)	0.0141	m3	14,640,000.00	206,424.00
20.01.02.01.02	Kayu Jati (papan 2/20)	0.0330	m3	15,870,000	523,710.00
20.01.01.39.02.01	Paku Klem (No 4)	0.7500	Doz	5,800	4,350.00
				Jumlah:	**734,484.00**
			Nilai HSPK :		**758,714.50**
24.07.01.43	**Pemasangan Kusen Alumunium Profil 4"**		**m1**	**SNI pekerjaan aluminium dan besi 7393:2008 (6.11)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0021	O.H	60,000	126.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0043	O.H	55,000.00	236.50
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.0430	O.H	50,000.00	2,150.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0430	O.H	40,000.00	1,720.00
				Jumlah:	**4,232.50**
	Bahan:				
20.01.01.44.26	Aluminium Putih Uk. 4 x 10, Profil 4"	1.1000	m1	62,500	68,750.00
20.01.01.30.01.01	Skrup/Ripet	2.0000	Buah	3,700	7,400.00
20.01.01.44.27	Sealent	0.0600	tube	50,000	3,000.00
				Jumlah:	**79,150.00**
			Nilai HSPK :		**83,382.50**
24.07.01.45	**Pemasangan Slimar Alumunium Profil 3/8 "**		**m1**	**SNI pekerjaan aluminium dan besi 7393:2008 (6.11)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0022	O.H	60,000	132.60
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0043	O.H	55,000.00	236.50
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.0430	O.H	50,000.00	2,150.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0430	O.H	40,000.00	1,720.00
				Jumlah:	**4,239.10**
	Bahan:				
20.01.01.44.28	Slimar Alumunium 3/8	1.1000	m1	70,000	77,000.00
20.01.01.44.27	Sealent	0.0600	tube	50,000	3,000.00
20.01.01.30.01.01	Skrup/Ripet	2.0000	Buah	3,700	7,400.00
				Jumlah:	**87,400.00**
			Nilai HSPK :		**91,639.10**
24.07.01.46	**Daun Pintu PVC**		**Bh**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0300	O.H	60,000	1,800.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.2000	O.H	55,000.00	11,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	2.0000	O.H	50,000.00	100,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.6000	O.H	40,000.00	24,000.00
				Jumlah:	**136,800.00**
	Bahan:				
20.01.01.44.34	Daun Pintu PVC	1.0000	Bh	250,000	250,000.00
20.01.01.44.27	Sekrup		bh		
				Jumlah:	**250,000.00**
			Nilai HSPK :		**386,800.00**
24.07.01.47	**Pemasangan Kaca Gravier**		**m2**	**SNI 2002 Pekerjaan Kunci dan Kaca (6.23)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.00075	O.H	60,000	45.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0150	O.H	55,000.00	825.00
23.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.1500	O.H	50,000.00	7,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0150	O.H	40,000.00	600.00

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
				Jumlah:	**8,970.00**
	Bahan:				
01.01.03.03.01	Kaca Gravier	1.1000	m2	275,000	302,500.00
				Jumlah:	**302,500.00**
			Nilai HSPK :		**311,470.00**
24.07.01.48	**Pemasangan Kaca Stainglass**		**m2**	**SNI 2002 Pekerjaan Kunci dan Kaca (6.23)**	
	Upah:				
3.02.03.01.07	Mandor	0.00075	O.H	60,000	45.00
02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0150	O.H	55,000.00	825.00
3.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.1500	O.H	50,000.00	7,500.00
3.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0500	O.H	40,000.00	2,000.00
				Jumlah:	**10,370.00**
	Bahan:				
01.01.03.03.02	Kaca Stainglass	1.1000	m2	350,000	385,000.00
				Jumlah:	**385,000.00**
			Nilai HSPK :		**395,370.00**
24.07.01.49	**Pemasangan Gorden**		**m2**		
	Upah:				
3.02.03.01.07	Mandor	0.0500	O.H	60,000	3,000.00
3.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.4500	O.H	40,000.00	18,000.00
				Jumlah:	**21,000.00**
	Bahan:				
06.04.16.04	Gorden Eksklusif	2.7400	m2	60,500.00	165,770.00
				Jumlah:	**165,770.00**
			Nilai HSPK :		**186,770.00**
24.07.01.50	**Pemasangan Partisi Double Gypsum 12 mm Rangka Metal Stud**		**m2**	**SNI 2002 Pekerjaan Kayu (6.56)**	
	Upah:				
3.02.03.01.07	Mandor	0.0750	O.H	60,000	4,500.00
3.02.03.01.01	Kepala Tukang Kayu	0.0450	O.H	55,000.00	2,475.00
3.02.03.01.02	Tukang Kayu	0.4500	O.H	50,000.00	22,500.00
3.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.1500	O.H	40,000.00	6,000.00
				Jumlah:	**35,475.00**
	Bahan:				
01.01.44.29	Rangka Metal Stud	0.0154	m3	4,262,050	65,635.57
01.01.44.25	Gypsum Tebal 12 mm	1.0000	Lembar	50,000	50,000.00
01.01.44.27	Paku Sekrup	28.0000	Buah	3,700	103,600.00
				Jumlah:	**219,235.57**
			Nilai HSPK :		**254,710.57**
24.07.02	**Instalasi Listrik**				
24.07.02.01	**Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung**		**Titik**		
	Upah:				
3.02.03.01.01	Kepala Tukang Listrik	0.0500	O.H	55,000.00	2,750.00
3.02.03.01.02	Tukang Listrik	0.2000	O.H	50,000.00	10,000.00
3.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0010	O.H	40,000.00	40.00
				Jumlah:	**12,790.00**
	Bahan				
06.03.50.06.01.0	Stop Kontak (broco)	1.0000	Buah	17,500	17,500.00
06.03.50.01.01.0	Kabel NYA 500 Volt 2 x 2,5 mm2	10.0000	m1	16,400	164,000.00
05.02.01.02.02	Pipa Pralon 5/8	1.0000	Lonjor	6,600	6,600.00
25.02.01.04.32	T Doos Pvc	1.0000	Buah	2,200	2,200.00
				Jumlah:	**190,300.00**
			Nilai HSPK :		**203,090.00**
24.07.02.02	**Pemasangan Titik Lampu Gedung**		**Titik**		
	Upah:				
02.03.01.01	Kepala Tukang Listrik	0.0500	O.H	55,000.00	2,750.00
02.03.01.02	Tukang Listrik	0.5000	O.H	50,000.00	25,000.00
02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.3000	O.H	40,000.00	12,000.00
				Jumlah:	**39,750.00**
	Bahan				
06.03.50.17.12	Isolator	4.0000	Buah	55,000.00	220,000.00
06.03.50.01.01.0	Kabel NYA 500 Volt 2 x 2,5 mm2	10.0000	m1	16,400	164,000.00
05.02.01.02.02	Pipa Pralon 5/8	1.0000	Lonjor	6,600	6,600.00
25.02.01.04.32	T Doos Pvc	1.0000	Buah	2,200	2,200.00
26.03.50.17.17	Fiting Plafon	1.0000	Buah	152,800	152,800.00
				Jumlah:	**545,600.00**
			Nilai HSPK :		**585,350.00**
24.07.02.03	**Pemasangan Saklar Tunggal**		**Titik**		
	Upah:				
02.03.01.01	Kepala Tukang Listrik	0.0500	O.H	55,000.00	2,750.00
02.03.01.02	Tukang Listrik	0.2000	O.H	50,000.00	10,000.00
02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0010	O.H	40,000.00	40.00
				Jumlah:	**12,790.00**
	Bahan				
06.03.50.06.02.0	Saklar Tunggal Broco	1.0000	Buah	27,300	27,300.00
				Jumlah:	**40,090.00**
			Nilai HSPK :		**40,090.00**

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
24.07.02.04	**Pemasangan Saklar Ganda**		**Titik**		
	Upah:				
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Listrik	0.0500	O.H	55,000.00	2,750.00
23.02.03.01.02	Tukang Listrik	0.2000	O.H	50,000.00	10,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0010	O.H	40,000.00	40.00
				Jumlah:	**12,790.00**
	Bahan				
02.06.03.50.06.02.0!	Saklar Ganda Broco	1.0000	Buah	35,350	35,350.00
				Jumlah:	**35,350.00**
			Nilai HSPK :		**48,140.00**
24.07.03	**Sanitair**				
24.07.03.01	**Pemasangan Dasar Saluran R.25 Segmen**		**m**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0238	O.H	60,000	1,428.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.4750	O.H	40,000.00	19,000.00
				Jumlah:	**20,428.00**
	Bahan:				
20.01.01.17.01	Got Talang R.25 (segmen)	1.0000	Buah	2,300.00	2,300.00
				Jumlah:	**2,300.00**
			Nilai HSPK :		**22,728.00**
24.07.03.02	**Pemasangan Dasar Saluran R.15 Segmen**		**m**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0190	O.H	60,000	1,140.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.3800	O.H	40,000.00	15,200.00
				Jumlah:	**16,340.00**
	Bahan:				
20.01.01.17.02	Got Talang R.15 (segmen)	1.0000	Buah	20,000	20,000.00
				Jumlah:	**20,000.00**
			Nilai HSPK :		**36,340.00**
24.07.03.03	**Pemasangan Dasar Saluran R.10 Segmen**		**m**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0152	O.H	60,000	912.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.3040	O.H	40,000.00	12,160.00
				Jumlah:	**13,072.00**
	Bahan:				
20.01.01.17.03	Got Talang R.10 (segmen)	1.0000	Buah	17,900	17,900.00
				Jumlah:	**17,900.00**
			Nilai HSPK :		**30,972.00**
24.07.03.04	**Pemasangan Dasar Saluran R.25 (1/2 lingkaran)**		**m**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0238	O.H	60,000	1,428.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.4750	O.H	40,000.00	19,000.00
				Jumlah:	**20,428.00**
	Bahan:				
20.01.01.17.04	Got Talang R.25 (1/2 lingkaran)	1.0000	Buah	24,900	24,900.00
				Jumlah:	**24,900.00**
			Nilai HSPK :		**45,328.00**
24.07.03.05	**Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 lingkaran)**		**m**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0190	O.H	60,000	1,140.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.3800	O.H	40,000.00	15,200.00
				Jumlah:	**16,340.00**
	Bahan:				
20.01.01.17.05	Got Talang R.15 (1/2 lingkaran)	1.0000	Buah	19,000	19,000.00
				Jumlah:	**19,000.00**
			Nilai HSPK :		**35,340.00**
24.07.03.06	**Pemasangan Dasar Saluran R.10 (1/2 lingkaran)**		**m**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0152	O.H	60,000	912.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.3040	O.H	40,000.00	12,160.00
				Jumlah:	**13,072.00**
	Bahan:				
20.01.01.17.06	Got Talang R.10 (1/2 lingkaran)	1.0000	Buah	28,000	28,000.00
				Jumlah:	**28,000.00**
			Nilai HSPK :		**41,072.00**
24.07.03.07	**Pekerjaan Cor Beton Tutup Urung-Urung 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr**		**m3**		
	Upah:				
24.03.01.07	Pekerjaan Beton Berstruktur K-225	1.0000	m3	816,033.72	816,033.72

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
24.03.01.13	Pekerjaan Pembesian Pemakaian Besi	160.0000	kg	8,493	1,358,880.00
24.03.01.19	Acuan untuk Beton Struktur (Bekisting)	2.0000	m2	269,445	538,890.00
				Jumlah:	**2,713,803.72**
		Nilai HSPK :			**2,713,803.72**
24.07.03.08	**Pekerjaan Plat Tutup Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)**		**m3**		
	Upah:				
24.03.01.07	Pekerjaan Beton Berstruktur K-225	1.0000	m3	816,033.72	816,033.72
24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Pemakaian Besi	100.0000	kg	8,493	849,250.00
24.03.01.20	Acuan untuk Beton Struktur	0.2500	m3	251,445	62,861.25
				Jumlah:	**1,728,144.97**
		Nilai HSPK :			**1,728,144.97**
24.07.03.09	**Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 1/2"**		**m**	**SNI 2002 Pekerjaan Sanitasi (6.25)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0018	O.H	60,000	108.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0060	O.H	55,000.00	330.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.0600	O.H	50,000.00	3,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0360	O.H	40,000.00	1,440.00
				Jumlah:	**4,878.00**
	Bahan:				
2.05.02.01.01.01	Pipa PVC 1/2" type AW Panjang 4 m	0.3000	batang	25,450	7,635.00
2.05.02.01.01.01	Perlengkapan 35% harga pipa	0.3500	batang	25,450	8,907.50
				Jumlah:	**16,542.50**
		Nilai HSPK :			**21,420.50**
24.07.03.10	**Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 3/4"**		**m**	**SNI 2002 Pekerjaan Sanitasi (6.26)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0018	O.H	60,000	108.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0060	O.H	55,000.00	330.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.0600	O.H	50,000.00	3,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0360	O.H	40,000.00	1,440.00
				Jumlah:	**4,878.00**
	Bahan:				
2.05.02.01.01.02	Pipa PVC 3/4" type AW Panjang 4 m	0.3000	batang	30,850	9,255.00
2.05.02.01.01.02	Perlengkapan 35% harga pipa	0.3500	Buah	30,850	10,797.50
				Jumlah:	**20,052.50**
		Nilai HSPK :			**24,930.50**
24.07.03.11	**Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 1"**		**m**	**SNI 2002 Pekerjaan Sanitasi (6.27)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0018	O.H	60,000	108.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0060	O.H	55,000.00	330.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.0600	O.H	50,000.00	3,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0360	O.H	40,000.00	1,440.00
				Jumlah:	**4,878.00**
	Bahan:				
2.05.02.01.01.03	Pipa PVC 1" type AW Panjang 4 m	0.3000	batang	38,750	11,625.00
2.05.02.01.01.03	Perlengkapan 35% harga pipa	0.3500	Buah	38,750	13,562.50
				Jumlah:	**25,187.50**
		Nilai HSPK :			**30,065.50**
24.07.03.12	**Pemasangan Pipa Air Bersih diameter 1 1/2"**		**m**	**SNI 2002 Pekerjaan Sanitasi (6.28)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0018	O.H	60,000	108.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0060	O.H	55,000.00	330.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.0600	O.H	50,000.00	3,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0360	O.H	40,000.00	1,440.00
				Jumlah:	**4,878.00**
	Bahan:				
2.05.02.01.01.05	Pipa PVC 1 1/2" type AW Panjang 4 m	0.3000	batang	106,300	31,890.00
2.05.02.01.01.05	Perlengkapan 35% harga pipa	0.3500	Buah	106,300	37,205.00
				Jumlah:	**69,095.00**
		Nilai HSPK :			**73,973.00**
24.07.03.13	**Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 1 1/2"**		**m**	**SNI 2002 Pekerjaan Sanitasi (6.28)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0018	O.H	60,000	108.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0060	O.H	55,000.00	330.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.0600	O.H	50,000.00	3,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0360	O.H	40,000.00	1,440.00

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
				Jumlah:	**4,878.00**
	Bahan:				
20.05.02.01.02.03	Pipa PVC 1 1/2" type C Panjang 4 m	0.3000	batang	26,750	8,025.00
20.05.02.01.02.03	Perlengkapan 35% harga pipa	0.3500	Buah	26,750	9,362.50
				Jumlah:	**17,387.50**
			Nilai HSPK :		**22,265.50**
24.07.03.14	**Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 2"**		**m**	**SNI 2002 Pekerjaan Sanitasi (6.29)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0027	O.H	60,000	162.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0090	O.H	55,000.00	495.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.0900	O.H	50,000.00	4,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0540	O.H	40,000.00	2,160.00
				Jumlah:	**7,317.00**
	Bahan:				
20.05.02.01.02.04	Pipa PVC 2" type C Panjang 4 m	0.3000	batang	42,500	12,750.00
20.05.02.01.02.04	Perlengkapan 35% harga pipa	0.3500	Buah	42,500	14,875.00
				Jumlah:	**27,625.00**
			Nilai HSPK :		**34,942.00**
24.07.03.15	**Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 3"**		**m**	**SNI 2002 Pekerjaan Sanitasi (6.31)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0041	O.H	60,000	246.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0135	O.H	55,000.00	742.50
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.1350	O.H	50,000.00	6,750.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0810	O.H	40,000.00	3,240.00
				Jumlah:	**10,978.50**
	Bahan:				
20.05.02.01.02.05	Pipa PVC 3" type C Panjang 4 m	0.3000	batang	62,550	18,765.00
20.05.02.01.02.05	Perlengkapan 35% harga pipa	0.3500	Buah	62,550	21,892.50
				Jumlah:	**40,657.50**
			Nilai HSPK :		**51,636.00**
24.07.03.16	**Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 4"**		**m**	**SNI 2002 Pekerjaan Sanitasi (6.32)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0041	O.H	60,000	246.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0135	O.H	55,000.00	742.50
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.1350	O.H	50,000.00	6,750.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0810	O.H	40,000.00	3,240.00
				Jumlah:	**10,978.50**
	Bahan:				
20.05.02.01.02.06	Pipa PVC 4" type C Panjang 4 m	0.3000	batang	80,500	24,150.00
20.05.02.01.02.06	Perlengkapan 35% harga pipa	0.3500	Buah	80,500	28,175.00
				Jumlah:	**52,325.00**
			Nilai HSPK :		**63,303.50**
24.07.03.17	**Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 5"**		**m**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0041	O.H	60,000	246.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0135	O.H	55,000.00	742.50
23.02.03.01.02	Tukang Pipa	0.1350	O.H	50,000.00	6,750.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0810	O.H	40,000.00	3,240.00
				Jumlah:	**10,978.50**
	Bahan:				
20.05.02.01.02.07	Pipa PVC 5" type C Panjang 6m	0.2000	batang	142,350	28,470.00
20.05.02.01.02.07	Perlengkapan 35% harga pipa	0.3500	Buah	142,350	49,822.50
				Jumlah:	**78,292.50**
			Nilai HSPK :		**89,271.00**
24.07.03.18	**Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 6"**		**m**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0041	O.H	60,000	246.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0135	O.H	55,000.00	742.50
23.02.03.01.02	Tukang Pipa	0.1350	O.H	50,000.00	6,750.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0810	O.H	40,000.00	3,240.00
				Jumlah:	**10,978.50**
	Bahan:				
20.05.02.01.02.08	Pipa PVC 6" type C Panjang 6 m	0.2000	batang	166,400	33,280.00
20.05.02.01.02.08	Perlengkapan 35% harga pipa	0.3500	Buah	166,400	58,240.00
				Jumlah:	**91,520.00**
			Nilai HSPK :		**102,498.50**
24.07.03.19	**Pemasangan Kran Air Ex Import**		**Buah**		
	Upah:				
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Pipa	0.0300	O.H	55,000.00	1,650.00
23.02.03.01.02	Tukang Pipa	0.1500	O.H	50,000.00	7,500.00
				Jumlah:	**9,150.00**
	Bahan:				

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
20.01.01.26.07.01	Kran Air	1.0000	Buah	27,900	27,900.00
20.05.02.01.04.31	Rol TBA	1.0000	roll	9,000	9,000.00
				Jumlah:	**36,900.00**
			Nilai HSPK :		**46,050.00**
24.07.03.20	**Pemasangan Kran Air Lokal**		**Buah**		
	Upah:				
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Pipa	0.0300	O.H	55,000.00	1,650.00
23.02.03.01.02	Tukang Pipa	0.1500	O.H	50,000.00	7,500.00
				Jumlah:	**9,150.00**
	Bahan:				
20.01.01.26.07.01	Kran Air	1.0000	Buah	27,900	27,900.00
20.05.02.01.04.31	Rol TBA	1.0000	roll	9,000	9,000.00
				Jumlah:	**36,900.00**
			Nilai HSPK :		**46,050.00**
24.07.03.21	**Kloset Jongkok Porselen**		**Buah**	**SNI 2002 Pekerjaan**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.1600	O.H	60,000	9,600.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	1.5000	O.H	55,000.00	82,500.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	1.5000	O.H	50,000.00	75,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	1.0000	O.H	40,000.00	40,000.00
				Jumlah:	**207,100.00**
	Bahan:				
20.01.01.44.30	Closet Jongkok Porselen Warna Putih	1.0000	Buah	142,800	142,800.00
20.01.01.02.02	Semen portland (50kg)	0.1200	Zak	55,800	6,696.00
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0100	m3	144,900	1,449.00
				Jumlah:	**150,945.00**
			Nilai HSPK :		**358,045.00**
24.07.03.22	**Kloset Duduk Porselen**		**Buah**	**SNI 2002 Pekerjaan Sanitasi (6.1)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.1600	O.H	60,000	9,600.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0010	O.H	55,000.00	55.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	1.1000	O.H	50,000.00	55,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	3.3000	O.H	40,000.00	132,000.00
				Jumlah:	**196,655.00**
	Bahan:				
20.01.01.44.33	Closet Duduk Porselen Warna Putih	1.0000	Buah	450,000	450,000.00
20.01.01.44.33	Perlengkapan 6% harga closet	0.0600	Buah	450,000	27,000.00
				Jumlah:	**477,000.00**
			Nilai HSPK :		**673,655.00**
24.07.03.23	**Pemasangan Wastafel Besar Warna**		**Buah**	**SNI 2002 Pekerjaan Sanitasi (6.5)**	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.1000	O.H	60,000	6,000.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.1500	O.H	55,000.00	8,250.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	1.4500	O.H	50,000.00	72,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	1.2000	O.H	40,000.00	48,000.00
				Jumlah:	**134,750.00**
	Bahan:				
20.01.01.32.03	Wastafel Besar Warna	1.0000	Buah	298,700	298,700.00
20.01.01.32.03	Perlengkapan 12 % harga wastafel	0.1200	Buah	298,700	35,844.00
20.01.01.02.02	Semen portland (50kg)	0.1200	Zak	55,800	6,696.00
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0100	m3	144,900	1,449.00
				Jumlah:	**342,689.00**
			Nilai HSPK :		**477,439.00**
24.07.03.24	**Pemasangan Lubang Drainase**		**Buah**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0025	O.H	60,000	150.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0030	O.H	55,000.00	165.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.0300	O.H	50,000.00	1,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0600	O.H	40,000.00	2,400.00
				Jumlah:	**4,215.00**
	Bahan:				
20.05.02.01.04.18	Pipa PVC 2" Panjang 4.00 Mt type C	0.5000	m	42,500	21,250.00
22.06.04.11.01.08	Ijuk	0.0500	kg	11,550	577.50
				Jumlah:	**21,827.50**
			Nilai HSPK :		**26,042.50**
24.07.03.25	**Pembersihan Saluran Kedalaman s/d 1m**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0080	O.H	60,000	480.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0500	O.H	40,000.00	2,000.00
				Jumlah:	**2,480.00**
			Nilai HSPK :		**2,480.00**
24.07.03.26	**Angkutan Pembersihan Saluran**		**m3**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0080	O.H	60,000	480.00

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.8300	O.H	40,000.00	33,200.00
				Jumlah:	**33,680.00**
	Sewa Peralatan:				
23.02.03.04.09.08.0 2.09	Sewa Dump Truck 5 T (min 5 jam)	0.0200	jam	65,000	1,300.00
				Jumlah:	**1,300.00**
			Nilai HSPK :		**34,980.00**
24.07.03.27	**Pengerukan Lumpur (GORONG-2)**		**m3**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0500	O.H	60,000	3,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	1.5000	O.H	40,000	60,000.00
				Jumlah:	**63,000.00**
			Nilai HSPK :		**63,000.00**
24.07.03.28	**Galian Drainase**		**m3**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0250	O.H	60,000	1,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.7500	O.H	40,000.00	30,000.00
				Jumlah:	**31,500.00**
	Sewa Peralatan:				
23.02.03.06.12.01.0:	Sewa Alat Bantu (1set @ 3 alat)	1.0000	m3	1,000	1,000.00
				Jumlah:	**1,000.00**
			Nilai HSPK :		**32,500.00**
24.07.03.29	**Drainase Porous**		**m3**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0125	O.H	60,000	750.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.3750	O.H	40,000.00	15,000.00
				Jumlah:	**15,750.00**
	Bahan:				
20.01.01.04.05	Tasirtu/ Sirtu	1.2000	m3	143,800	172,560.00
				Jumlah:	**172,560.00**
			Nilai HSPK :		**188,310.00**
24.07.03.30	**Pemasangan Instalasi Air Bersih**		**m**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0018	O.H	60,000	108.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0060	O.H	55,000.00	330.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.0600	O.H	50,000.00	3,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0360	O.H	40,000.00	1,440.00
				Jumlah:	**4,878.00**
	Bahan:				
20.05.02.01.04.19	Pipa PVC 1 1/2" type C Panjang 4 m	0.3000	batang	26,750	8,025.00
20.05.02.01.04.19	Perlengkapan 35% harga pipa	0.3500	Buah	26,750	9,362.50
				Jumlah:	**17,387.50**
			Nilai HSPK :		**22,265.50**
24.07.03.31	**Pemasangan Instalasi Air Kotor**		**m**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0018	O.H	60,000	108.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0060	O.H	55,000.00	330.00
23.02.03.01.02	Tukang Pipa	0.0600	O.H	50,000.00	3,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0360	O.H	40,000.00	1,440.00
				Jumlah:	**4,878.00**
	Bahan:				
20.05.02.01.04.20	Pipa PVC 6" type C Panjang 6 m	0.2000	batang	166,400	33,280.00
20.05.04.01.02.20	Perlengkapan 35% harga pipa	0.3500	Buah	166,400	58,240.00
				Jumlah:	**91,520.00**
			Nilai HSPK :		**96,398.00**
24.07.03.32	**Pemasangan Pipa Pe 12 mm**		**m**		
	Upah:				
23.02.03.01.02	Tukang Pipa	0.0818	O.H	50,000.00	4,090.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.8128	O.H	40,000.00	32,512.00
				Jumlah:	**36,602.00**
	Bahan:				
20.05.02.01.04.21	Pipa Pe Warna Hitam 12 mm	1.1000	m	24,250	26,675.00
20.01.01.14.06	Lem PVC	0.1000	Tube	201,300.00	20,130.00
				Jumlah:	**46,805.00**
			Nilai HSPK :		**83,407.00**
24.07.04	**Pagar**				
24.07.04.01	**Pemasangan Pagar Model BRC/PMG A**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.02	Tukang Besi	1.0500	O.H	50,000.00	52,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	1.0500	O.H	40,000.00	42,000.00
				Jumlah:	**94,500.00**
	Bahan:				
20.01.01.47.02	Pagar BRC / Pmg A (uk. 1.2x2.4 Mt)	0.3472	unit	275,000	95,486.11
				Jumlah:	**95,486.11**
			Nilai HSPK :		**189,986.11**
24.07.04.02	**Pemasangan Pagar Model PMG 2.4mtinggi 1.5 meter**		**m2**		

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
	Upah:				
23.02.03.01.02	Tukang Besi	0.5000	O.H	50,000.00	25,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.5000	O.H	40,000.00	20,000.00
				Jumlah:	**45,000.00**
	Bahan:				
[illegible].01.01.47.02	Pagar BRC / PMG	0.2976	unit	275,000	81,845.24
				Jumlah:	**81,845.24**
			Nilai HSPK :		**126,845.24**
24.07.04.03	**Pemasangan Pintu Swing Ganda Type BRC/PMG ukuran. (1,2 x 3) meter**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.02	Tukang Besi	1.0500	O.H	50,000.00	52,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	1.0500	O.H	40,000.00	42,000.00
				Jumlah:	**94,500.00**
	Bahan:				
[illegible].01.01.47.03	Pintu Swing Ganda BRC/PMG Uk.	0.2778	unit	850,000	236,111.11
				Jumlah:	**236,111.11**
			Nilai HSPK :		**330,611.11**
24.07.04.04	**Pemasangan Pintu Dorong Type BRC/PMG ukuran. (1,2 x 3) meter**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.02	Tukang Besi	0.0170	O.H	50,000.00	850.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	1.0500	O.H	40,000.00	42,000.00
				Jumlah:	**42,850.00**
	Bahan:				
[illegible] 01.01.47.03	Pintu Dorong Ganda BRC/PMG	0.2778	unit	850,000	236,111.11
				Jumlah:	**236,111.11**
			Nilai HSPK :		**278,961.11**
24.07.04.05	**Pemasangan Pintu Pagar Besi**		**m2**		
	Upah:				
[illegible].02.03.01.02	Tukang Besi	1.0500	O.H	50,000.00	52,500.00
23 02.03.01.03	Pembantu Tukang	1.0500	O.H	40,000.00	42,000.00
				Jumlah:	**94,500.00**
	Bahan:				
[illegible] 01.01.47.04	Pintu Pagar Besi Komplit dengan Accesoris	1.0000	m2	647,000	647,000.00
				Jumlah:	**647,000.00**
			Nilai HSPK :		**741,500.00**
24.07.04.06	**Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi Model PMG 1.5 m x 2.4 m**		**m**		
	Upah				
[illegible] 01.01.14.07	Pabrikasi/Elektroda Baja (20%)	16.80	m2	33,600.00	564,480.00
				Jumlah:	**564,480.00**
	Bahan				
[illegible].05.01.01.03	Pipa galvanis Ø 3"	8.60	m'	182,800.00	1,572,080.00
[illegible] 01.01.11.01	Besi Plat 3x30mm-6.00m'	22.61	kg	13,700.00	309,729.60
[illegible] 01.01.09.01.05	Besi Beton Diameter 16, Pj.12 m'	37.88	kg	7,100.00	268,948.48
[illegible] 01.01.09.01.04	Besi Beton Diameter 12, Pj.110,4	10.65	kg	77,100.00	821,405.59
[illegible] 03.01.07.06	Pengecatan 3x serta menggosok (tanpa meni)	2.88	m2	36,918.15	106,324.27
				Jumlah:	**3,078,487.94**
			Nilai HSPK :		**3,642,967.94**
24.07.04.07	**Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi Model PMG 1,2 m x 2.4 m**		**m**		
	Upah				
[illegible] 01.01.14.07	Pabrikasi/Elektroda Baja (20%)	12.60	Kg	33,600.00	423,360.00
				Jumlah	**423,360.00**
	Bahan				
[illegible] 25.01.01.03	Pipa galvanis Ø 3"	8.00	m'	182,800.00	1,462,400.00
[illegible] 01.01.11.01	Besi Plat 3x30mm-6.00m'	22.61	kg	13,700.00	309,729.60
[illegible] 01.01.09.01.05	Besi Beton Diameter 16, Pj.12 m'	37.88	kg	7,100.00	268,948.48
[illegible] 01.01.09.01.04	Besi Beton Diameter 12, Pj.110,4	10.65	kg	77,100.00	821,405.59
[illegible] 03.01.07.06	Pengecatan 3x serta menggosok (tanpa meni)	2.16	m2	36,918.15	79,743.20
				Jumlah:	**2,942,226.87**
			Nilai HSPK :		**3,365,586.87**
24.07.04.08	**Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi 1.2 m x 2.25 m**		**m**		
	Upah				
[illegible] 01.01.17.01	Pabrikasi/Elektroda Baja (20%)	21.00	Kg	33,600.00	705,600.00
				Jumlah	**705,600.00**
	Bahan				
[illegible] 25.01.01.15	Pipa galvanis Ø1.5"	6.88	m'	75,050.00	516,344.00
[illegible] 25.01.01.16	Pipa galvanis Ø 2.5"	3.00	m'	85,350.00	256,050.00
[illegible] 01.01.09.01.05	Besi Beton Diameter 16, Pj.12 m'	37.88	kg	7,100.00	268,948.48
[illegible] 01.01.09.01.04	Besi Beton Diameter 12, Pj.110,4	10.65	kg	77,100.00	821,405.59
[illegible] 03.01.07.06	Pengecatan 3x serta menggosok (tanpa meni)	2.52	m2	36,918.15	93,033.74
				Jumlah:	**1,955,781.81**

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
			Nilai HSPK :		2,661,381.81
24.07.04.09	**Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi 1.5 m x 2.25 m**		m		
	Upah				
20.01.01.17.01	Pabrikasi/Elektroda Baja (20%)	27.00	Kg	33.600.00	907,200.00
				Jumlah	**907,200.00**
	Bahan				
20.05.01.01.15	Pipa galvanis Ø1.5"	7.48	m'	75,050.00	561,374.00
20.05.01.01.16	Pipa galvanis Ø 2.5"	3.60	m'	85,350.00	307,260.00
20.01.01.09.01.05	Besi Beton Diameter 16, Pj.12 m'	37.88	kg	7,100.00	268,948.48
20.01.01.09.01.04	Besi Beton Diameter 12, Pj.110,4	10.65	kg	77,100.00	821,405.59
23.03.01.07.06	Pengecatan 3x serta menggosok (tanpa meni)	3.24	m2	36.918.15	119,614.81
				Jumlah:	**2,078,602.88**
			Nilai HSPK :		**2,985,802.88**
24.07.04.10	**Pemasangan Precast Pagar Panel/Pabrikasi T=1.20 m Kolom 2.40 m**		m'		
	Upah :				
23.02.03.01.07	Mandor	0.1250	O.H	60.000	7500.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.2500	O.H	50.000.00	12500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.2500	O.H	40,000.00	10000.00
				Jumlah :	**30,000.00**
	Bahan:				
20.01.01.47.05	Precast Pagar Panel/Pabrikasi	1.0000	m	400,000	400000.00
				Jumlah :	**400,000.00**
			Nilai HSPK :		**430,000.00**
24.07.04.11	**Pemasangan Precast Pagar Panel/Pabrikasi T=1.60 m Kolom 3.00 m**		m'		
	Upah :				
23.02.03.01.07	Mandor	0.1250	O.H	60.000	7500.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.2500	O.H	50,000.00	12500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.2500	O.H	40,000.00	10000.00
				Jumlah :	**30,000.00**
	Bahan:				
20.01.01.47.05	Precast Pagar Panel/Pabrikasi	1.0000	m	400,000	400000.00
				Jumlah :	**400,000.00**
			Nilai HSPK :		**430,000.00**
24.07.04.12	**Pemasangan Precast Pagar Panel/Pabrikasi T=2.00 m Kolom 3.80 m**		m'		
	Upah :				
23.02.03.01.07	Mandor	0.1250	O.H	60,000	7500.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.2500	O.H	50,000.00	12500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.2500	O.H	40,000.00	10000.00
				Jumlah :	**30,000.00**
	Bahan:				
20.01.01.47.05	Precast Pagar Panel/Pabrikasi	1.0000	m	400,000	400000.00
				Jumlah :	**400,000.00**
			Nilai HSPK :		**430,000.00**
24.07.05	**Pipa**				
24.07.05.01	**Pemasangan Pipa Galvanis Termasuk Elektrode**		m		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0020	O.H	60,000	120.00
23.02.03.01.02	Tukang Besi	0.0600	O.H	50,000.00	3,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0280	O.H	40,000.00	1,120.00
				Jumlah:	**4,240.00**
	Bahan:				
20.01.01.14.07	Elektroda Baja	0.0060	kg	33,600	201.60
				Jumlah:	**201.60**
	Sewa Peralatan:				
23.02.03.06.12.06.0:	Sewa Welding Set (min 5 jam)	0.0210	Hari	30,000	630.00
				Jumlah:	**630.00**
			Nilai HSPK :		**5,071.60**
24.07.05.02	**Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 1/2 " (Medium)**		m		
	Upah:				
24.07.05.01	Ongkos kerja Pemasangan	1.9625	m	5,072	9,953.02
				Jumlah:	**9,953.02**
	Bahan:				
20.05.01.01.08	Besi Pipa Galvanish Medium 1/2"	1.0200	m	32,700	33,354.00
				Jumlah:	**33,354.00**
			Nilai HSPK :		**43,307.02**
24.07.05.03	**Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3/4 " (Medium)**		m		
	Upah:				

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
24.07.05.01	Ongkos kerja Pemasangan	1.0000	m	5,072	5,071.60
				Jumlah:	**5,071.60**
	Bahan:				
20.05.01.01.01	Besi Pipa Galvanish Medium 3/4"	1.0200	m	42,400	43,248.00
				Jumlah:	**43,248.00**
			Nilai HSPK :		**48,319.60**
24.07.05.04	**Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 1 " (Medium)**		**m**		
	Upah:				
24.07.05.01	Ongkos kerja Pemasangan	1.4719	m	5,072	7,464.89
				Jumlah:	**7,464.89**
	Bahan:				
20.05.01.01.09	Besi Pipa Galvanish Medium 1 "	1.0200	m	58,700	59,874.00
				Jumlah:	**59,874.00**
			Nilai HSPK :		**67,338.89**
24.07.05.05	**Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 2 " (Medium)**		**m**		
	Upah:				
24.07.05.01	Ongkos kerja Pemasangan	2.9438	m	5,072	14,929.78
				Jumlah:	**14,929.78**
	Bahan:				
20.05.01.01.02	Besi Pipa Galvanish Medium 2 "	1.0200	m	85,350	87,057.00
				Jumlah:	**87,057.00**
			Nilai HSPK :		**101,986.78**
24.07.05.06	**Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 2 1/2 " (Medium)**		**m**		
	Upah:				
24.07.05.01	Ongkos kerja Pemasangan	3.1400	m	5,072	15,924.82
				Jumlah:	**15,924.82**
	Bahan:				
20.05.01.01.10	Besi Pipa Galvanish Medium 2 1/2 "	1.0200	m	182,800	186,456.00
				Jumlah:	**186,456.00**
			Nilai HSPK :		**202,380.82**
24.07.05.07	**Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3 " (Medium)**		**m**		
	Upah:				
24.07.05.01	Ongkos kerja Pemasangan	3.2708	m	5,072	16,588.19
				Jumlah:	**16,588.19**
	Bahan:				
20.05.01.01.03	Besi Pipa Galvanish Medium 3 "	1.0200	m	182,800	186,456.00
				Jumlah:	**186,456.00**
			Nilai HSPK :		**203,044.19**
24.07.05.08	**Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 4 " (Medium)**		**m**		
	Upah:				
24.07.05.01	Ongkos kerja Pemasangan	5.8876	m	5,072	29,859.55
				Jumlah:	**29,859.55**
	Bahan:				
20.05.01.01.05	Besi Pipa Galvanish Medium 4 "	1.0200	m	231,000	235,620.00
				Jumlah:	**235,620.00**
			Nilai HSPK :		**265,479.55**
24.07.05.09	**Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 5 " (Medium)**		**m**		
	Upah:				
24.07.05.01	Ongkos kerja Pemasangan	6.2800	m	5,072	31,849.65
				Jumlah:	**31,849.65**
	Bahan:				
20.05.01.01.11	Besi Pipa Galvanish Medium 5 "	1.0200	m	95,300	97,206.00
				Jumlah:	**97,206.00**
			Nilai HSPK :		**129,055.65**
24.07.05.10	**Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 1 1/4 " (Medium)**		**m**		
	Upah:				
24.07.05.01	Ongkos kerja Pemasangan	3.1400	m	5,072	15,924.82
				Jumlah:	**15,924.82**
	Bahan:				
20.05.01.01.12	Besi Pipa Galvanish Medium 1 1/4 "	1.0200	m	286,400	292,128.00
				Jumlah:	**292,128.00**
			Nilai HSPK :		**308,052.82**
24.07.05.11	**Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 8 " (Medium)**		**m**		
	Upah:				

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
24.07.05.01	Ongkos kerja Pemasangan	1.9625	m	5,072	9,953.02
				Jumlah:	**9,953.02**
	Bahan:				
20.05.01.01.13	Besi Pipa Galvanish Medium 8 "	1.0200	m	53,750	54,825.00
				Jumlah:	**54,825.00**
			Nilai HSPK :		**64,778.02**
24.07.05.12	**Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 6 " (Medium)**		**m**		
	Upah:				
24.07.05.01	Ongkos kerja Pemasangan	1.9625	m	5,072	9,953.02
				Jumlah:	**9,953.02**
	Bahan:				
20.05.01.01.14	Besi Pipa Galvanish Medium 6 "	1.0200	m	170,000	173,400.00
				Jumlah:	**173,400.00**
			Nilai HSPK :		**183,353.02**
24.07.05.13	**Pembuatan Bak Kontrol**		**Buah**		
	Upah:				
24.01.02.09	Galian Tanah Cadas/rabat	0.2100	m3	48,600	10,206.00
24.07.03.08	Box	0.0770	m3	1,728,145	133,067.17
				Jumlah:	**143,273.17**
	Bahan:				
20.01.01.08.02.03	Besi Siku	11.2860	Kg	10,703	120,794.06
20.01.01.11.01	Besi Strip	21.8880	Kg	13,700.00	299,865.60
20.01.01.16.03	Engsel	0.4780	Buah	11,500	5,497.00
20.01.01.14.07	Elektroda Baja	0.2000	Kg	33,600	6,720.00
				Jumlah:	**432,876.66**
			Nilai HSPK :		**576,149.82**
24.07.05.14	**Pemasangan Pipa PVC 110**		**m**		
	Upah:				
23.02.03.01.02	Tukang Pipa	0.0130	O.H	50,000.00	650.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.1500	O.H	40,000.00	6,000.00
				Jumlah:	**6,650.00**
	Bahan:				
20.05.02.01.01.07	Pipa PVC 110	0.2750	m	194,500	53,487.50
20.01.01.14.06	Lem PVC	0.1000	Tube	201,300.00	20,130.00
				Jumlah:	**73,617.50**
			Nilai HSPK :		**80,267.50**
24.07.05.15	**Pemasangan Pipa PVC 160**		**m**		
	Upah:				
23.02.03.01.02	Tukang Pipa	0.0130	O.H	50,000.00	650.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.1500	O.H	40,000.00	6,000.00
				Jumlah:	**6,650.00**
	Bahan:				
20.05.02.01.04.22	Pipa PVC 160	1.1000	m	88,150	96,965.00
20.01.01.14.06	Lem PVC	0.1000	Tube	201,300.00	20,130.00
				Jumlah:	**117,095.00**
			Nilai HSPK :		**123,745.00**
24.07.05.16	**Pemasangan Pipa Cooker 150 (70 cm)**		**m**		
	Upah:				
23.02.03.01.02	Tukang Pipa	0.0100	O.H	50,000.00	500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.5000	O.H	40,000.00	20,000.00
				Jumlah:	**20,500.00**
	Bahan:				
20.05.02.01.04.23	Pipa Cooker 150	1.1000	m	179,500	197,450.00
20.01.01.14.06	Lem PVC	0.1000	Tube	201,300.00	20,130.00
				Jumlah:	**217,580.00**
			Nilai HSPK :		**238,080.00**
24.07.05.17	**Pemasangan Tee 150 x 100**		**Buah**		
	Upah:				
23.02.03.01.02	Tukang Pipa	0.0170	O.H	50,000.00	850.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.7500	O.H	40,000.00	30,000.00
				Jumlah:	**30,850.00**
	Bahan:				
20.05.02.01.04.25	Tee 150 x 100	1.1000	Buah	391,650	430,815.00
20.01.01.40.01	Lem PVC	0.1000	Tube	201,300	20,130.00
				Jumlah:	**450,945.00**
			Nilai HSPK :		**481,795.00**
24.07.05.18	**Pemasangan Tee 150 x 150**		**Buah**		
	Upah:				
23.02.03.01.02	Tukang Pipa	0.0170	O.H	50,000.00	850.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.7500	O.H	40,000.00	30,000.00
				Jumlah:	**30,850.00**
	Bahan:				
20.05.02.01.04.24	Tee 150 x 150	1.1000	Buah	696,650	766,315.00
20.01.01.14.06	Lem PVC	0.1000	Tube	201,300.00	20,130.00
				Jumlah:	**786,445.00**
			Nilai HSPK :		**817,295.00**
24.07.05.19	**Pemasangan Tee 100 x 100**		**Buah**		
	Upah:				
23.02.03.01.02	Tukang Pipa	0.0170	O.H	50,000.00	850.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.7500	O.H	40,000.00	30,000.00
				Jumlah:	**30,850.00**

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
	Bahan:				
05.02.01.04.25	Tee 100 x 100	1.1000	Buah	391,650	430,815.00
01.01.14.06	Lem PVC	0.1000	Tube	201,300.00	20,130.00
				Jumlah:	**450,945.00**
			Nilai HSPK :		**481,795.00**
4.07.05.20	**Pemasangan Valve 100**		**Buah**		
	Upah:				
22.03.01.02	Tukang Pipa	0.0100	O.H	50,000.00	500.00
22.03.01.03	Pembantu Tukang	1.5000	O.H	40,000.00	60,000.00
				Jumlah:	**60,500.00**
	Bahan:				
05.02.01.04.26	Valve 100	1.1000	Buah	1,082,600	1,190,860.00
01.01.14.06	Lem PVC	0.1000	Tube	201,300.00	20,130.00
				Jumlah:	**1,210,990.00**
			Nilai HSPK :		**1,271,490.00**
4.07.05.21	**Pemasangan Valve 150**		**Buah**		
	Upah:				
22.03.01.02	Tukang Pipa	0.0100	O.H	50,000.00	500.00
22.03.01.03	Pembantu Tukang	1.5000	O.H	40,000.00	60,000.00
				Jumlah:	**60,500.00**
	Bahan:				
05.02.01.04.27	Valve 150	1.1000	Buah	2,271,850	2,499,035.00
01.01.14.06	Lem PVC	0.1000	Tube	201,300.00	20,130.00
				Jumlah:	**2,519,165.00**
			Nilai HSPK :		**2,579,665.00**
4.07.05.22	**Pemasangan FBBT 100**		**Buah**		
	Upah:				
22.03.01.02	Tukang Pipa	0.0100	O.H	50,000.00	500.00
22.03.01.03	Pembantu Tukang	1.0000	O.H	40,000.00	40,000.00
				Jumlah:	**40,500.00**
	Bahan:				
4 27.05.22	FBBT 100	1.1000	Buah	83,400	91,740.00
01.01.14.06	Lem PVC	0.1000	Tube	201,300.00	20,130.00
				Jumlah:	**111,870.00**
			Nilai HSPK :		**152,370.00**
4.07.05.23	**Pemasangan Blank Flanged 100**		**Buah**		
	Upah:				
22.03.01.02	Tukang Pipa	0.0200	O.H	50,000.00	1,000.00
22.03.01.03	Pembantu Tukang	1.1000	O.H	40,000.00	44,000.00
				Jumlah:	**45,000.00**
	Bahan:				
05.02.01.04.33	Blank Flanged 100	1.1000	Buah	83,400	91,740.00
01.01.14.06	Lem PVC	0.1000	Tube	201,300.00	20,130.00
				Jumlah:	**111,870.00**
			Nilai HSPK :		**156,870.00**
4.07.05.24	**Pemasangan L PVC 100 x 90**		**Buah**		
	Upah:				
22.03.01.02	Tukang Pipa	0.0100	O.H	50,000.00	500.00
22.03.01.03	Pembantu Tukang	1.1690	O.H	40,000.00	46,760.00
				Jumlah:	**47,260.00**
	Bahan:				
05.02.01.04.28	L PVC 100 x 90	1.1000	Buah	276,800	304,480.00
01.01.14.06	Lem PVC	0.1000	Tube	201,300.00	20,130.00
				Jumlah:	**324,610.00**
			Nilai HSPK :		**371,870.00**
4 07.05.25	**Pemasangan L PVC 100 x 45**		**Buah**		
	Upah:				
22.03.01.02	Tukang Pipa	0.0100	O.H	50,000.00	500.00
22.03.01.03	Pembantu Tukang	1.1690	O.H	40,000.00	46,760.00
				Jumlah:	**47,260.00**
	Bahan:				
05.02.01.04.29	L PVC 100 x 45	1.1000	Buah	276,800	304,480.00
01.01.14.06	Lem PVC	0.1000	Tube	201,300.00	20,130.00
				Jumlah:	**324,610.00**
			Nilai HSPK :		**371,870.00**
4.07.05.26	**Pemasangan Besi Pipa Stainless 1 Inch**		**m**		
	Upah:				
22.03.01.07	Mandor	0.0029	O.H	60,000	176.40
22.03.01.02	Tukang Besi	0.0412	O.H	50,000.00	2,060.00
22 03.01.03	Pembantu Tukang	0.0883	O.H	40,000.00	3,532.56
				Jumlah:	**5,768.96**
	Bahan:				
05 02.01.04.30	Besi Pipa Putih (Stainless) SCH 40 Welded	0.2500	Buah	66,500	16,625.00
				Jumlah:	**16,625.00**
			Nilai HSPK :		**22,393.96**
4.07.05.27	**Pemasangan Besi Pipa Stainless 2 Inch**		**m**		

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0029	O.H	60,000	176.40
23.02.03.01.02	Tukang Besi	0.0412	O.H	50,000.00	2,060.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0883	O.H	40,000.00	3,532.56
				Jumlah:	**5,768.96**
	Bahan:				
20.05.02.01.04.30	Besi Pipa Putih (Stainless) SCH 40 Welded	0.3500	Buah	66,500	23,275.00
				Jumlah:	**23,275.00**
		Nilai HSPK :			**29,043.96**

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
H	**INFRASTRUKTUR**				
24.08	**Jalan**				
24.08.01	**Perkerasan Paving**				
24.08.01.01	**Pemasangan Tegel Trotoar**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0250	O.H	60,000	1,500.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0250	O.H	55,000	1,375.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.2500	O.H	50,000	12,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.5000	O.H	40,000	20,000.00
				Jumlah:	**35,375.00**
	Bahan/Material:				
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0100	m3	144,900	1,449.00
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.0730	zak	55,800	4,071.17
20.01.01.44.19	Kapur Pasang	0.0120	m3	80,000	960.00
20.01.01.44.20	Tegel Trotoar	1.0000	m2	48,000	48,000.00
				Jumlah:	**54,480.17**
			Nilai HSPK :		**89,855.17**
24.08.01.02	**Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Merah Empat Persegi Panjang**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0250	O.H	60,000	1,500.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0250	O.H	55,000	1,375.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.0500	O.H	50,000	2,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0500	O.H	40,000	2,000.00
				Jumlah:	**7,375.00**
	Bahan/Material:				
20.01.01.31.09	Paving Stone Merah Tb 8 Cm (empat	1.0000	m2	48,000	48,000.00
				Jumlah:	**48,000.00**
			Nilai HSPK :		**55,375.00**
24.08.01.03	**Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0250	O.H	60,000	1,500.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0250	O.H	55,000	1,375.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.0500	O.H	50,000	2,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0500	O.H	40,000	2,000.00
				Jumlah:	**7,375.00**
	Bahan/Material:				
20.01.01.31.01	Paving Stone Abu-2 Tb 6 Cm (4	1.0000	m2	43,000	43,000.00
				Jumlah:	**43,000.00**
			Nilai HSPK :		**50,375.00**
24.08.01.04	**Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0250	O.H	60,000	1,500.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0250	O.H	55,000	1,375.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.0500	O.H	50,000	2,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0500	O.H	40,000	2,000.00
				Jumlah:	**7,375.00**
	Bahan/Material:				
20.01.01.31.10	Paving Stone Abu-2 Tb 8 Cm (4	1.0000	m2	47,000	47,000.00
				Jumlah:	**47,000.00**
			Nilai HSPK :		**54,375.00**
24.08.01.05	**Pemasangan Blok Warna (full warna) tb. 6cm/m2 uk.10.5x21x6cm (empat persegi panjang)**		**m2**		
	Upah:				

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
23.02.03.01.07	Mandor	0.0250	O.H	60,000	1,500.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukanq Batu	0.0250	O.H	55,000	1,375.00
23.02.03.01.02	Tukanq Batu	0.0500	O.H	50,000	2,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0500	O.H	40,000	2,000.00
				Jumlah:	**7,375.00**
	Bahan/Material:				
20.01.01.31.12	Paving Stone Full Warna tebal 6 cm	1.0000	m2	49,000	49,000.00
				Jumlah:	**49,000.00**
			Nilai HSPK :		**56,375.00**
24.08.01.06	**Paving motif berwarna abu-abu tb.6cm/m2 uk.10.5x21x6cm (empat persegi panjang)**		m2		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0250	O.H	60,000	1,500.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukanq Batu	0.0250	O.H	55,000	1,375.00
23.02.03.01.07	Tukanq Batu	0.0500	O.H	50,000	2,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0500	O.H	40,000	2,000.00
				Jumlah:	**7,375.00**
	Bahan/Material:				
20.01.01.31.11	Paving motiv berwarna abu-abu tb.6	1.0000	m2	37,000	37,000.00
				Jumlah:	**37,000.00**
			Nilai HSPK :		**44,375.00**
24.08.01.07	**Kanstin BDCM 21.5**		**m**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0010	O.H	60,000	60.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0250	O.H	55,000	1,375.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.0500	O.H	50,000	2,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0500	O.H	40,000	2,000.00
				Jumlah:	**5,935.00**
	Bahan/Material:				
20.01.01.02.02	Semen PC (portland Cement) 50kg	0.0568	zak	52,900	3,004.72
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0054	m3	144,900	782.46
20.01.01.31.03	Kanstin BDCM 21.5 m	5.0000	bh	65,000	325,000.00
				Jumlah:	**328,787.18**
			Nilai HSPK :		**334,722.18**
24.08.01.08	**Kanstin Trap uk. 15.25.40 ; K-225**		**m**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0010	O.H	60,000	60.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0250	O.H	55,000	1,375.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.0500	O.H	50,000	2,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0500	O.H	40,000	2,000.00
				Jumlah:	**5,935.00**
	Bahan/Material:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.0568	zak	52,900	3,004.72
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0054	m3	144,900	782.46
20.01.01.44.07	Kanstin Trap uk. 15.25.40 (me)	1.1000	m	53,500	58,850.00
				Jumlah:	**62,637.18**
			Nilai HSPK :		**68,572.18**
24.08.01.09	**Stopper/Uskup tebal 6 cm abu -abu**		**m**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0010	O.H	60,000	60.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0100	O.H	55,000	550.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.1000	O.H	50,000	5,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.2000	O.H	40,000	8,000.00
				Jumlah:	**13,610.00**
	Bahan/Material:				
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0010	m3	144,900	144.90
20.01.01.31.06	Stopper/uskup tb 6 cm	3.3400	Buah	3,000	10,020.00
				Jumlah:	**10,164.90**
			Nilai HSPK :		**23,774.90**
24.08.01.10	**Stopper/Uskup tebal 8 cm abu - abu**		**m**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0010	O.H	60,000	60.00

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0100	O.H	55,000	550.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.1000	O.H	50,000	5,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.2000	O.H	40,000	8,000.00
				Jumlah:	**13,610.00**
	Bahan/Material:				
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0010	m3	144,900	144.90
20.01.01.31.05	Stopper/uskup	3.3400	Buah	4,000	13,360.00
				Jumlah:	**13,504.90**
			Nilai HSPK :		**27,114.90**
24.08.01.11	**Stopper/Uskup tebal 6 cm warna**		**m**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0010	O.H	60,000	60.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0100	O.H	55,000	550.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.1000	O.H	50,000	5,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.2000	O.H	40,000	8,000.00
				Jumlah:	**13,610.00**
	Bahan/Material:				
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0010	m3	144,900	144.90
20.01.01.31.06	Stopper/uskup tb 6 cm warna	3.3400	Buah	3,000	10,020.00
				Jumlah:	**10,164.90**
			Nilai HSPK :		**23,774.90**
24.08.01.12	**Stopper/Uskup tebal 8 cm warna**		**m**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0010	O.H	60,000	60.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0100	O.H	55,000	550.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.1000	O.H	50,000	5,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.2000	O.H	40,000	8,000.00
				Jumlah:	**13,610.00**
	Bahan/Material:				
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0010	m3	144,900	144.90
20.01.01.31.05	Stopper/uskup	3.3400	Buah	4,000	13,360.00
				Jumlah:	**13,504.90**
			Nilai HSPK :		**27,114.90**
24.08.01.13	**Pemasangan Tangga / Trap Jalan Inspeksi**		**m2**		
24.02.01.13	Pekerjaan Pasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 5 Ps)	0.4000	m3	517,687	207,074.80
				Jumlah:	**207,074.80**
	Bahan/Material:				
22.09.02.07.04.62	Batu Alam	4.5000	Buah	7,500	33,750.00
				Jumlah:	**33,750.00**
			Nilai HSPK :		**240,824.80**
24.08.01.14	**Pasangan Grass Block**		**m2**		
24.01.02.21	Pengurugan Pasir Untuk Paving	0.0450	m3	172,680	7,770.60
24.01.02.21	Pengurugan Pasir Untuk Paving	0.1260	m3	181,560	22,876.56
				Jumlah:	**30,647.16**
	Bahan/Material:				
20.01.01.44.07	Kanstin Trap uk. 15.25.40 (me)	0.1220	m	53,500	6,527.00
20.01.01.31.13	Grass Block Uk. 54cmx36cmx10cm	7.5000	m2	15,400	115,500.00
				Jumlah:	**122,027.00**
			Nilai HSPK :		**152,674.16**

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
•	**INFRASTRUKTUR**				
[illegible].12	Perkerasan Jalan raya				
[illegible].12.01	**Biaya Menggilas dengan Mesin Gilas (walles) (1 hari = 5 jam)**		Jam		
	Upah:				
[illegible].04.12	Masinis	0.1429	O.H	50,000	7,142.86
[illegible].04.13	Pembantu Masinis	0.1429	O.H	35,000	5,000.00
[illegible] 01.03	Pembantu Tukang	0.1429	O.H	40,000	5,714.29
				Jumlah:	**17,857.14**
	Sewa Peralatan:				
[illegible].06.11.06.01	Sewa walles (min 5 jam)	1.0000	Jam	80,000	80,000.00
				Jumlah:	**80,000.00**
				Nilai HSPK :	**97,857.14**
[illegible].02.02	**Biaya Menghampar dengan Finisher (1 hari = 4 jam)**		Jam		
	Upah:				
[illegible].01.04.12	Masinis	0.1429	O.H	50,000	7,142.86
[illegible].01.04.13	Pembantu Masinis	0.1429	O.H	35,000	5,000.00
[illegible].03.01.03	Pembantu Tukang	0.1429	O.H	40,000	5,714.29
				Jumlah:	**17,857.14**
	Sewa Peralatan:				
[illegible].03.06.11.06.02	Sewa Ashpalt Finisher (min 3 jam)	1.0000	Jam	600,000	600,000.00
				Jumlah:	**600,000.00**
				Nilai HSPK :	**617,857.14**
24.08.02.03	**Biaya Gilas dengan Pneumatic Tire Roller (1 hari = 5 jam)**		Jam		
	Upah:				
23.01.01.04.12	Masinis	0.1429	O.H	50,000	7,142.86
23.01.01.04.13	Pembantu Masinis	0.1429	O.H	35,000	5,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.1429	O.H	40,000	5,714.29
				Jumlah:	**17,857.14**
	Sewa Peralatan:				
23.02.03.06.11.06.03	Sewa Pneumatic Tire Roller	1.0000	Jam	155,000	155,000.00
				Jumlah:	**155,000.00**
				Nilai HSPK :	**172,857.14**
24.08.02.04	**Biaya Menggilas dengan Mesin Gilas (Tandem) (1 hari = 5 jam)**		Jam		
	Upah:				
23.01.01.04.12	Masinis	0.1429	O.H	50,000	7,142.86
23.01.01.04.13	Pembantu Masinis	0.1429	O.H	35,000	5,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.1429	O.H	40,000	5,714.29
				Jumlah:	**17,857.14**
	Sewa Peralatan:				
23.02.03.06.11.06.04	Sewa Tandem Roller (min 5 jam)	1.0000	Jam	155,000	155,000.00
				Jumlah:	**155,000.00**
				Nilai HSPK :	**172,857.14**
24.08.02.05	**Lapis Resap Ikat/Prime Coat**		Liter		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0060	O.H	60,000	360.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0300	O.H	40,000	1,200.00
				Jumlah:	**1,560.00**
	Bahan:				
20.01.01.01.01	Aspal Curah	0.6417	Kg	10,000	6,417.00
20.01.03.01.05	Minyak Tanah	0.4889	Liter	8,000	3,911.20
				Jumlah:	**10,328.20**
	Sewa Peralatan:				
23.02.03.06.11.06.05	Sewa Aspal Sprayer (Min 4 Jam)	0.0030	Jam	75,000	225.00
23.02.03.06.12.05.01	Compressor 400 - 600 L/M	0.0030	Jam	35,000	105.00
23.02.03.06.09.04.04	Dump Truck 8 - 10 m3	0.0030	Jam	30,000	90.00
				Jumlah:	**420.00**
				Nilai HSPK :	**12,308.20**
24.08.02.06	**Lapis Perekat/Tack Coat**		Liter		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0060	O.H	60,000	360.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0300	O.H	40,000	1,200.00
				Jumlah:	**1,560.00**
	Bahan:				
20.01.01.01.01	Aspal Curah	0.8880	Kg	10,000	8,880.00
20.01.03.01.05	Minyak Tanah	0.2530	Liter	8,000	2,024.00
				Jumlah:	**10,904.00**
	Sewa Peralatan:				
23.02.03.06.11.06.05	Sewa Aspal Sprayer (Min 4 Jam)	0.0030	Jam	75,000	225.00
23.02.03.06.12.05.01	Compressor 400 - 600 L/M	0.0030	Jam	35,000	105.00
23.02.03.06.09.04.04	Dump Truck 8 - 10 m3	0.0030	Jam	30,000	90.00
				Jumlah:	**420.00**
				Nilai HSPK :	**12,884.00**
24.08.02.07	**Hot Rolled Sheet**		m2		
	Upah:				

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
23.02.03.01.07	Mandor	0.0040	O.H	60,000	240.00
23.01.01.07.33 -	Operator	0.0133	O.H	75,000	997.50
23.01.02.01.34	Pembantu Operator	0.0133	O.H	40,000	532.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0400	O.H	40,000	1,600.00
				Jumlah:	**3,369.50**
	Bahan/Material:				
20.01.01.01.01	Aspal Panas Ac 60/70 (termasuk Angkutan)	5.3200	kg	10,000	53,200.00
20.01.01.05.01.01	Agregat Klas A	0.0120	m3	143,700	1,724.40
20.01.01.05.01.02	Agregat Klas B	0.0230	m3	107,900	2,481.70
				Jumlah:	**57,406.10**
	Sewa Peralatan:				
23.02.03.06.11.06.06	Sewa Amp 10 T (min 5 jam)	0.0019	Jam	235,000	446.50
23.02.03.06.11.06.02	Sewa Ashpalt Finisher (min 3 jam)	0.0019	Jam	600,000	1,140.00
23.02.03.06.09.04.04	Sewa Dump Truck 3.5 T (min 5 jam)	0.0114	Jam	65,000	741.00
23.02.03.06.11.06.03	Sewa Pneumatic Tire Roller (min 5 jam)	0.0019	Jam	155,000	294.50
23.02.03.06.11.06.04	Sewa Tandem Roller (min 5 jam)	0.0019	Jam	155,000	294.50
23.02.03.06.11.07.01	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 jam)	0.0007	Jam	300,000	210.00
				Jumlah:	**3,126.50**
				Nilai HSPK :	**63,902.10**
24.08.02.08	**Agregat Lapis Pondasi Atas (LPA) Klas A Menggunakan Alat**		**m3**	AHS	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0067	O.H	60,000	402.00
23.01.01.07.32	Operator Alat Konstruksi	0.0133	O.H	75,000	1,000.50
23.01.02.01.40	Pembantu Operator	0.0133	O.H	40,000	533.60
23.01.01.04.12	Sopir	0.0067	O.H	50,000	333.35
23.01.01.04.13	Pembantu Sopir	0.0067	O.H	35,000	233.35
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0400	O.H	40,000	1,600.00
				Jumlah:	**4,102.80**
	Bahan/Material:				
20.01.01.04.01	Pasir Urug	0.1267	m3	133,400	16,897.38
20.01.01.05.04.01	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.4067	m3	310,500	126,270.10
20.01.01.05.04.02	Batu Pecah Mesin 2/3 cm	0.4800	m3	196,700	94,416.00
20.01.01.05.04.04	Batu Pecah Mesin 0.5/1 cm	0.2933	m3	143,800	42,181.29
				Jumlah:	**279,764.77**
	Sewa Peralatan:				
23.02.03.06.11.06.07	Sewa Motor Grader 125 - 140 pk (min 5 jam)	0.0333	Jam	270,000	8,999.91
23.02.03.06.09.04.05	Sewa Truck Tangki Air (min 5 jam)	0.0067	hari	250,000	1,666.65
23.02.03.06.11.06.01	Sewa Walles (min 5 jam)	0.0333	Jam	80,000	2,666.64
				Jumlah:	**13,333.20**
				Nilai HSPK :	**297,200.76**
24.08.02.09	**Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas B**		**m3**	AHS	K512
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0067	O.H	60,000	402.00
23.01.01.07.32	Operator Alat Konstruksi	0.0133	O.H	75,000	1,000.50
23.01.02.01.40	Pembantu Operator	0.0133	O.H	40,000	533.60
23.01.01.04.12	Sopir	0.0067	O.H	50,000	333.35
23.01.01.04.13	Pembantu Sopir	0.0067	O.H	35,000	233.35
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0400	O.H	40,000	1,600.00
				Jumlah:	4,102.80
	Bahan/Material:				
20.01.01.04.01	Pasir Urug	0.1600	m3	133,400	21,344.00
20.01.01.05.05.01	Batu Krikil Beton	1.0400	m3	138,000	143,520.00
				Jumlah:	**164,864.00**
	Sewa Peralatan:				
23.02.03.06.11.06.07	Sewa Motor Grader 125 - 140 pk (min 5 jam)	0.0333	Jam	270,000	8,999.91
23.02.03.06.09.04.05	Sewa Truck Tangki Air (min 5 jam)	0.0333	hari	250,000	8,333.25
23.02.03.06.11.06.01	Sewa Walles (min 5 jam)	0.0333	Jam	80,000	2,666.40
				Jumlah:	**19,999.56**
				Nilai HSPK :	**188,966.36**
24.08.02.10	**Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas C**		**m3**	AHS	
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0067	O.H	60,000	400.02
23.01.01.07.32	Operator Alat Konstruksi	0.0133	O.H	75,000	999.98
23.01.02.01.40	Pembantu Operator	0.0133	O.H	40,000	533.60
23.01.01.04.12	Sopir	0.0067	O.H	50,000	333.35
23.01.01.04.13	Pembantu Sopir	0.0067	O.H	35,000	233.35
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0400	O.H	40,000	1,600.00
				Jumlah:	4,100.29
	Bahan/Material:				
20.01.01.04.05	Tasirtu / Sirtu	1.0200	m3	143,800	146,676.00
20.01.01.05.05.01	Batu Krikil Beton	0.2533	m3	138,000	34,960.92
				Jumlah:	**181,636.92**
	Sewa Peralatan:				

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
23.02.03.06.11.06.07	Sewa Motor Grader 125 - 140 pk (min 5 jam)	0.0333	Jam	270,000	8,999.91
23.02.03.06.09.04.05	Sewa Truck Tangki Air (min 5 jam)	0.0333	hari	250,000	8,333.25
23.02.03.06.11.06.01	Sewa Walles (min 5 jam)	0.0333	Jam	80,000	2,666.40
				Jumlah:	**19,999.56**
			Nilai HSPK :		**205,736.77**
24.08.02.11	**Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Aus / AC - WC**		**Ton**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0023	O.H	60,000	138.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0450	O.H	40,000	1,800.00
				Jumlah:	**1,938.00**
	Bahan:				
20.01.01.01.01	Aspal Curah	57.7500	Kg	10,000	577,500.00
20.01.01.05.01.04	Agregat Kasar	0.4993	m3	141,450	70,625.99
20.01.01.05.01.03	Agregat Halus	0.2547	m3	131,550	33,505.79
20.01.01.01.03	Filler	21.5600	Kg	1,450	31,262.00
20.01.01.01.04	Tack Coat (Lapis Perekat)	3.8500	Liter	11,000	42,350.00
				Jumlah:	**755,243.77**
	Sewa Peralatan:				
23.02.03.06.11.06.08	Asphalt Mixing Plant	0.0241	Jam	3,800,000	91,580.00
23.02.03.06.11.05.01	Generator Set	0.0241	Unit	550,000	13,255.00
23.02.03.06.11.04.01	Wheel Loader 10 - 15 HP	0.0117	Jam	275,000	3,217.50
23.02.03.06.09.04.04	Dump Truck 8 - 10 m3	0.3148	Jam	65,000	20,462.00
23.02.03.06.11.06.02	Asphalt Finisher	0.0151	Jam	600,000	9,060.00
23.02.03.06.11.06.04	Sewa Tandem Roller (min 5 jam)	0.0097	Jam	155,000	1,503.50
23.02.03.06.11.06.03	Sewa Pneumatic Tire Roller	0.0107	Jam	155,000	1,658.50
23.02.03.06.12.01.02	Sewa Alat Bantu Pembuatan Aspal Emulsi	1.0000	Unit	20,000	20,000.00
		0.3861		**Jumlah:**	**160,736.50**
			Nilai HSPK :		**917,918.27**
24.08.02.12	**Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Antara / AC - BC**		**Ton**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0023	O.H	60,000	138.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0450	O.H	40,000	1,800.00
				Jumlah:	**1,938.00**
	Bahan:				
20.01.01.01.01	Aspal Curah	54.6000	Kg	10,000	546,000.00
20.01.01.05.01.04	Agregat Kasar	0.5567	m3	141,450	78,745.22
20.01.01.05.01.03	Agregat Halus	0.2005	M3	131,550	26,375.78
20.01.01.01.03	Filler	21.5600	Kg	1,450	31,262.00
20.01.01.01.04	Tack Coat (Lapis Perekat)	3.8500	Liter	11,000	42,350.00
				Jumlah:	**724,732.99**
	Sewa Peralatan:				
23.02.03.06.11.06.08	Asphalt Mixing Plant	0.0241	Jam	3,800,000	91,580.00
23.02.03.06.11.05.01	Generator Set	0.0241	unit	550,000	13,255.00
23.02.03.06.11.04.01	Wheel Loader 10 - 15 HP	0.0117	Jam	275,000	3,217.50
23.02.03.06.09.04.04	Dump Truck 8 - 10 m3	0.3148	Jam	65,000	20,462.00
23.02.03.06.11.06.02	Asphalt Finisher	0.0151	Jam	600,000	9,060.00
23.02.03.06.11.06.04	Sewa Tandem Roller (min 5 jam)	0.0097	Jam	155,000	1,503.50
23.02.03.06.11.06.03	Sewa Pneumatic Tire Roller	0.0107	Jam	155,000	1,658.50
23.02.03.06.12.01.02	Sewa Alat Bantu Pembuatan Aspal Emulsi	1.0000	Unit	20,000	20,000.00
				Jumlah:	**160,736.50**
			Nilai HSPK :		**887,407.49**
24.08.02.13	**Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Antara Leveling / AC - BC Leveling**		**Ton**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0023	O.H	60,000	138.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0450	O.H	40,000	1,800.00
				Jumlah:	**1,938.00**
	Bahan:				
20.01.01.01.01	Aspal Curah	54.6000	Kg	10,000	546,000.00
20.01.01.05.01.04	Agregat Kasar	0.5567	m3	141,450	78,745.22
20.01.01.05.01.03	Agregat Halus	0.2005	m3	131,550	26,375.78
20.01.01.01.03	Filler	21.5600	Kg	1,450	31,262.00
20.01.01.01.04	Tack Coat (Lapis Perekat)	3.8500	Liter	11,000	42,350.00
				Jumlah:	**724,732.99**
	Sewa Peralatan:				
23.02.03.06.11.06.08	Asphalt Mixing Plant	0.0241	Jam	3,800,000	91,580.00
23.02.03.06.11.05.01	Generator Set	0.0241	unit	550,000	13,255.00
23.02.03.06.11.04.01	Wheel Loader 10 - 15 HP	0.0117	Jam	275,000	3,217.50
23.02.03.06.09.04.04	Dump Truck 8 - 10 m3	0.3148	Jam	65,000	20,462.00
23.02.03.06.11.06.02	Asphalt Finisher	0.0151	Jam	600,000	9,060.00
23.02.03.06.11.06.04	Sewa Tandem Roller (min 5 jam)	0.0097	Jam	155,000	1,503.50
23.02.03.06.11.06.03	Sewa Pneumatic Tire Roller	0.0107	Jam	155,000	1,658.50
23.02.03.06.12.01.02	Sewa Alat Bantu Pembuatan Aspal Emulsi	1.0000	Ls	20,000	20,000.00
				Jumlah:	**160,736.50**
			Nilai HSPK :		**887,407.49**
24.08.02.14	**Produksi Lapis tipis aspal beton AC (lataston) menggunakan alat**		**Ton**	AHS	

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0100	O.H	60,000	600.00
23.01.01.07.32	Operator	0.0250	O.H	75,000	1,875.00
23.01.02.01.40	Pembantu Operator	0.0250	O.H	40,000	1,000.00
23.01.01.04.12	Sopir	0.0400	O.H	50,000	2,000.00
23.01.01.04.13	Pembantu Sopir	0.0400	O.H	35,000	1,400.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0300	O.H	40,000	1,200.00
23.02.03.01.04	Tenaga kasar	0.0600	O.H	30,000	1,800.00
				Jumlah:	**9,875.00**
	Bahan/Material:				
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.2700	m3	144,900	39,123.00
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.8000	zak	55,800	44,640.00
20.01.01.01.01	Aspal Panas Ac 60/70 (termasuk Angkutan)	70.0000	kg	10,000	700,000.00
20.01.01.05.04.01	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.2000	m3	310,500	62,100.00
20.01.01.05.04.04	Batu Pecah Mesin 0.5 / 1 cm	0.0750	m3	143,800	10,785.00
				Jumlah:	**856,648.00**
	Sewa Peralatan:				
23.02.03.06.11.06.08	Sewa Amp 30 T (min 4 jam)	0.0500	Jam	3,800,000	190,000.00
23.02.03.06.09.04.04	Sewa Dump Truck 3.5 T (min 5 jam)	0.2400	Jam	65,000	15,600.00
23.02.03.06.11.04.01	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 jam)	0.0500	Jam	300,000	15,000.00
				Jumlah:	**220,600.00**
			Nilai HSPK :		**1,087,123.00**
24.08.02.15	**Produksi Lapis Tipis Aspal Beton HRS (Lataston) Menggunakan Alat**		**Ton**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0100	O.H	60,000	600.00
23.01.01.07.32	Operator	0.0250	O.H	75,000	1,875.00
23.01.02.01.40	Pembantu Operator	0.0250	O.H	40,000	1,000.00
23.01.01.04.12	Sopir	0.0400	O.H	50,000	2,000.00
23.01.01.04.13	Pembantu Sopir	0.0400	O.H	35,000	1,400.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0300	O.H	40,000	1,200.00
23.02.03.01.04	Tukang Kasar	0.0600	O.H	30,000	1,800.00
				Jumlah:	**9,875.00**
	Bahan/Material:				
20.01.01.01.01	Aspal Curah	70.0000	Kg	10,000	700,000.00
20.01.01.05.04.01	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.2000	m3	310,500	62,100.00
20.01.01.05.04.04	Batu Pecah Mesin 0.5 / 1 cm	0.0750	m3	143,800	10,785.00
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.8000	Zak	55,800	44,640.00
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.2700	m3	144,900	39,123.00
20.01.01.44.19	Kapur Pasang	0.0100	m3	80,000	800.00
				Jumlah:	**857,448.00**
	Sewa Peralatan:				
23.02.03.06.11.06.08	Sewa Amp 30 T (min 4 jam)	0.0500	Jam	3,800,000	190,000.00
23.02.03.06.09.04.04	Sewa Dump Truck 6 T	0.2400	Jam	65,000	15,600.00
23.02.03.06.11.07.01	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 jam)	0.0500	Jam	300,000	15,000.00
				Jumlah:	**220,600.00**
			Nilai HSPK :		**1,087,923.00**
24.08.02.16	**Produksi ATB / ATBL / Lapis Beton untuk LPA (Laston Atas) Menggunakan Alat**		**Ton**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0100	O.H	60,000	600.00
23.01.01.07.32	Operator	0.0250	O.H	75,000	1,875.00
23.01.02.01.40	Pembantu Operator	0.0250	O.H	40,000	1,000.00
23.01.01.04.12	Pengemudi / Sopir	0.0400	O.H	50,000	2,000.00
23.01.01.04.13	Pembantu Sopir	0.0400	O.H	35,000	1,400.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0300	O.H	40,000	1,200.00
23.02.03.01.04	Tenaga kasar	0.0600	O.H	30,000	1,800.00
				Jumlah:	**9,875.00**
	Bahan/Material:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.2960	zak	55,800	16,516.80
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.2400	m3	144,900	34,776.00
20.01.01.44.19	Kapur Pasang	0.0200	m3	80,000	1,600.00
20.01.01.01.01	Aspal Panas Ac 60/70 (termasuk Angkutan)	60.0000	kg	10,000	600,000.00
20.01.01.05.04.01	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.1400	m3	310,500	43,470.00
20.01.01.05.04.04	Batu Pecah Mesin 0.5 / 1 cm	0.1700	m3	143,800	24,446.00
				Jumlah:	**720,808.80**
	Sewa Peralatan:				
23.02.03.06.11.06.08	Sewa Amp 30 T (min 4 jam)	0.0500	Jam	3,800,000	190,000.00
23.02.03.06.09.04.04	Sewa Dump Truck 3.5 T (min 5 jam)	0.2400	Jam	65,000	15,600.00
23.02.03.06.11.04.01	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 m3 (min 5 jam)	0.0500	Jam	300,000	15,000.00
				Jumlah:	**220,600.00**
			Nilai HSPK :		**951,283.80**
24.08.02.17	**Produksi Aspal Emulsi**		**Ton**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0710	O.H	60,000	4,260.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.1430	O.H	40,000	5,720.00

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
23.01.01.07.32	Operator	0.1430	O.H	75,000	10,725.00
23.01.02.01.40	Pembantu Operator	0.5710	O.H	40,000	22,840.00
				Jumlah:	**43,545.00**
	Bahan:				
20.01.01.05.04.01	Agregat Kasar 1/2 Cm	0.0800	m3	310,500	24,840.00
20.01.01.05.04.04	Agregat Medium 0,5/ 1 Cm	0.2200	m3	143,800	31,636.00
20.01.01.04.07	Abu Batu	0.2700	m3	120,000	32,400.00
20.01.01.04.02	Pasir Alam	0.0100	m3	186,900	1,869.00
20.01.01.01.01	Loco Aspal Emulsi CSS-1 h Curah	94.0000	Kg	10,000	940,000.00
02.06.04.02.05.35	Kemasan Plastik	40.0000	Buah	3,500	140,000.00
				Jumlah:	**1,170,745.00**
	Sewa Peralatan:				
23.02.03.06.12.07.01	Pan Mixer	1.0000	Jam	20,000	20,000.00
23.02.03.06.12.01.02	Sewa Alat Bantu Pembuatan Aspal Emulsi	0.0500	Unit	20,000	1,000.00
				Jumlah:	**21,000.00**
			Nilai HSPK :		**1,235,290.00**
24.08.02.18	**Lapis Renolith Concrete Base Tebal 20 Cm**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0134	O.H	60,000	803.14
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.1339	O.H	40,000	5,357.14
				Jumlah:	**6,160.29**
	Bahan:				
20.01.01.04.05	Sirtu Ayak	0.2400	m3	143,800	34,512.00
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	20.0000	Kg	55,800	1,116,000.00
20.01.01.01.05	Renolith	1.0000	Liter	39,200	39,200.00
23.02.02.02.09	Air	33.6800	Liter	13	437.84
				Jumlah:	**1,190,149.84**
	Sewa Peralatan:				
23.02.03.06.11.01.03	Sewa Excavator 6m3	0.0940	Jam	130,000	12,220.00
23.02.03.06.11.06.07	Sewa Motor Grader 125 - 140 pk (min 5 jam)	0.1707	Jam	270,000	46,089.00
23.02.03.06.11.08.01	Sewa Vibrator Roller (min 5 jam)	0.0148	Jam	135,000	1,998.00
23.02.03.06.09.04.05	Water Tank Truck	0.0535	Hari	250,000	13,375.00
23.02.03.06.12.01.03	Sewa Alat Bantu Pembuatan Laston Renolith	0.0600	Jam	12,500	750.00
				Jumlah:	**74,432.00**
			Nilai HSPK :		**1,270,742.13**
24.08.02.19	**Penghamparan ATB tb. 6 cm**		**Ton**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0099	O.H	60,000	591.42
23.01.01.07.32	Operator	0.0394	O.H	75,000	2,957.03
23.01.02.01.40	Pembantu Operator	0.0394	O.H	40,000	1,577.08
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0789	O.H	40,000	3,154.16
23.02.03.01.04	Tenaga kasar	0.1183	O.H	30,000	3,548.46
				Jumlah:	**11,828.15**
	Bahan/Material:				
20.01.01.01.01	Aspal Curah	6.6000	Kg	10,000	66,000.00
20.01.03.01.05	Minyak Tanah	1.6600	Liter	8,000	13,280.00
24.08.02.16	Produksi ATB / ATBL / Lapis Beton untuk LPA (Laston Atas) Menggunakan Alat	0.9857	Ton	951,284	937,661.42
				Jumlah:	**1,016,941.42**
	Sewa Peralatan:				
23.02.03.06.11.06.05	Sewa Aspal Sprayer (Min 4 Jam)	0.0296	Jam	75,000	2,217.75
23.02.03.06.11.06.02	Sewa Ashpalt Finisher (min 3 jam)	0.0493	Jam	600,000	29,570.40
23.02.03.06.11.06.09	Sewa Compresor (min. 5 Jam)	0.0394	Jam	75,000	2,957.03
23.02.03.06.11.06.03	Sewa Phenumatic Tire Roller (min 5 jam)	0.0493	Jam	155,000	7,639.02
23.02.03.06.11.06.04	Sewa Tandem Roller (min 5 jam)	0.0493	Jam	155,000	7,639.02
				Jumlah:	**50,023.22**
			Nilai HSPK :		**1,078,792.78**
24.08.02.20	**Penghamparan ATB tb. 4 cm**		**Ton**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0099	O.H	60,000	591.42
23.01.01.07.32	Operator	0.0394	O.H	75,000	2,957.03
23.01.02.01.40	Pembantu Operator	0.0394	O.H	40,000	1,577.08
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0789	O.H	40,000	3,154.16
23.02.03.01.04	Tenaga kasar	0.1183	O.H	30,000	3,548.46
				Jumlah:	**11,828.15**
	Bahan/Material:				
20.01.01.01.01	Aspal Curah	4.4356	Kg	10,000	44,355.60
20.01.03.01.05	Minyak Tanah	1.1040	Liter	8,000	8,831.70
24.08.02.16	Produksi ATB / ATBL / Lapis Beton untuk LPA (Laston Atas) Menggunakan Alat	0.9857	Ton	951,284	937,661.42
				Jumlah:	**990,848.71**
	Sewa Peralatan:				
23.02.03.06.11.06.05	Sewa Aspal Sprayer (Min 4 Jam)	0.0296	Jam	75,000	2,217.75
23.02.03.06.11.06.02	Sewa Ashpalt Finisher (min 3 jam)	0.0493	Jam	600,000	29,570.40
23.02.03.06.11.06.09	Sewa Compresor (min. 5 Jam)	0.0394	Jam	75,000	2,957.03
23.02.03.06.11.06.03	Sewa Phenumatic Tire Roller (min 5 jam)	0.0493	Jam	155,000	7,639.02
23.02.03.06.11.06.04	Sewa Tandem Roller (min 5 jam)	0.0493	Jam	155,000	7,639.02
				Jumlah:	**50,023.22**

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
				Nilai HSPK :	**1,052,700.07**
24.08.02.21	**Penghamparan Lapis Perm. Aspal Beton Laston (AC) tb. 4 cm**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0011	O.H	60,000	66.00
23.01.01.07.32	Operator	0.0055	O.H	75,000	412.50
23.01.02.01.40	Pembantu Operator	0.0055	O.H	40,000	220.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0110	O.H	40,000	440.00
23.02.03.01.04	Tenaga kasar	0.0110	O.H	30,000	330.00
				Jumlah:	**1,468.50**
	Bahan/Material:				
22.01.01.01.01	Aspal Curah	0.3960	Kg	10,000	3,960.00
22.01.03.01.05	Minyak Tanah	0.0990	Liter	8,000	792.00
24.08.02.14	Produksi Lapis tipis aspal beton AC (lataston)	0.0880	Ton	1,087,123	95,666.82
				Jumlah:	**100,418.82**
	Sewa Peralatan:				
23.02.03.06.11.06.05	Sewa Aspal Sprayer (Min 4 Jam)	0.0033	Jam	75,000	247.50
23.02.03.06.11.06.02	Sewa Ashpalt Finisher (min 3 jam)	0.0055	Jam	600,000	3,300.00
23.02.03.06.11.06.09	Sewa Compresor (min. 5 Jam)	0.0044	Jam	75,000	330.00
23.02.03.06.11.06.03	Sewa Phenumatic Tire Roller (min 5 jam)	0.0055	Jam	155,000	852.50
23.02.03.06.11.06.04	Sewa Tandem Roller (min 5 jam)	0.0055	Jam	155,000	852.50
				Jumlah:	**5,582.50**
				Nilai HSPK :	**107,469.82**
24.08.02.22	**Penghamparan Lapis Perm. Aspal Beton Laston (AC) tb. 5 cm**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0011	O.H	60,000	66.00
23.01.01.07.32	Operator	0.0055	O.H	75,000	412.50
23.01.02.01.40	Pembantu Operator	0.0055	O.H	40,000	220.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0110	O.H	40,000	440.00
23.02.03.01.04	Tenaga kasar	0.0110	O.H	30,000	330.00
				Jumlah:	**1,468.50**
	Bahan/Material:				
22.01.01.01.01	Aspal Curah	0.3960	Kg	10,000	3,960.00
22.01.03.01.05	Minyak Tanah	0.0990	Liter	8,000	792.00
24.08.02.14	Produksi Lapis tipis aspal beton AC (lataston)	0.1100	Ton	1,087,123	119,583.53
				Jumlah:	**124,335.53**
	Sewa Peralatan:				
23.02.03.06.11.06.05	Sewa Aspal Sprayer (Min 4 Jam)	0.0033	Jam	75,000	247.50
23.02.03.06.11.06.02	Sewa Ashpalt Finisher (min 3 jam)	0.0055	Jam	600,000	3,300.00
23.02.03.06.11.06.09	Sewa Compresor (min. 5 Jam)	0.0044	Jam	75,000	330.00
23.02.03.06.11.06.03	Sewa Phenumatic Tire Roller (min 5 jam)	0.0055	Jam	155,000	852.50
23.02.03.06.11.06.04	Sewa Tandem Roller (min 5 jam)	0.0055	Jam	155,000	852.50
				Jumlah:	**5,582.50**
				Nilai HSPK :	**131,386.53**
24.08.02.23	**Penghamparan Lapis Perm. Aspal Beton Laston (AC) tb. 6 cm**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0011	O.H	60,000	66.00
23.01.01.07.32	Operator	0.0055	O.H	75,000	412.50
23.01.02.01.40	Pembantu Operator	0.0055	O.H	40,000	220.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0110	O.H	40,000	440.00
23.02.03.01.04	Tenaga kasar	0.0110	O.H	30,000	330.00
				Jumlah:	**1,468.50**
	Bahan/Material:				
22.01.01.01.01	Aspal Curah	0.3960	Kg	10,000	3,960.00
22.01.03.01.05	Minyak Tanah	0.0990	Liter	8,000	792.00
24.08.02.14	Produksi Lapis tipis aspal beton AC (lataston) menggunakan alat	0.1320	Ton	1,087,123	143,500.24
				Jumlah:	**148,252.24**
	Sewa Peralatan:				
23.02.03.06.11.06.05	Sewa Aspal Sprayer (Min 4 Jam)	0.0033	Jam	75,000	247.50
23.02.03.06.11.06.02	Sewa Ashpalt Finisher (min 3 jam)	0.0055	Jam	600,000	3,300.00
23.02.03.06.11.06.09	Sewa Compresor (min. 5 Jam)	0.0044	Jam	75,000	330.00
23.02.03.06.11.06.03	Sewa Phenumatic Tire Roller (min 5 jam)	0.0055	Jam	155,000	852.50
23.02.03.06.11.06.04	Sewa Tandem Roller (min 5 jam)	0.0055	Jam	155,000	852.50
				Jumlah:	**5,582.50**
				Nilai HSPK :	**155,303.24**
24.08.02.24	**Penghamparan lapis perm. Aspal Beton Laston (H.R.S) tb. 5 cm**		m2		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0011	O.H	60,000	66.00
23.01.01.07.32	Operator	0.0055	O.H	75,000	412.50
23.01.02.01.40	Pembantu Operator	0.0055	O.H	40,000	220.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0110	O.H	40,000	440.00
23.02.03.01.04	Tenaga kasar	0.0110	O.H	30,000	330.00
				Jumlah:	**1,468.50**
	Bahan/Material:				
22.01.01.01.01	Aspal Curah	0.6600	Kg	10,000	6,600.00

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
20.01.03.01.05	Minyak Tanah	0.1650	Liter	8,000	1,320.00
24.08.02.15	Lapis tipis aspal beton HRS (lataston) menggunakan alat	0.1100	Ton	1,087,923	119,671.53
				Jumlah:	**127,591.53**
	Sewa Peralatan:				
23.02.03.06.11.06.05	Sewa Aspal Sprayer (Min 4 Jam)	0.0055	Jam	75,000	412.50
23.02.03.06.11.06.02	Sewa Ashpalt Finisher (min 3 jam)	0.0055	Jam	600,000	3,300.00
23.02.03.06.11.06.09	Sewa Compresor (min. 5 Jam)	0.0044	Jam	75,000	330.00
23.02.03.06.11.06.03	Sewa Phenumatic Tire Roller (min 5 jam)	0.0055	Jam	155,000	852.50
23.02.03.06.11.06.04	Sewa Tandem Roller (min 5 jam)	0.0055	Jam	155,000	852.50
				Jumlah:	**5,747.50**
			Nilai HSPK :		**134,807.53**
24.08.02.25	**Penghamparan Lapis Perm. Aspal Beton Laston (AC) tb. 4 cm + Chemcrete (ls)**		m2		
	Bahan/Material:				
20.01.01.01.06	Chemcrete	0.1240	Kg	59,350	7,359.40
24.08.02.21	Penghamparan lapis perm. Aspal beton laston (ac) tb. 4 cm	1.0000	m2	107,470	107,470.00
				Jumlah:	**114,829.40**
			Nilai HSPK :		**114,829.40**
24.08.02.26	**Penghamparan Lataston (ac) tb.5 cm ditambah Chemecrete (ls)**		m2		
	Bahan/Material:				
20.01.01.01.06	Chemcrete	0.1560	Kg	59,350	9,258.60
24.08.02.22	Penghamparan lapis perm. Aspal beton laston (ac) tb. 5	1.0000	m2	131,387	131,387.00
				Jumlah:	**140,645.60**
			Nilai HSPK :		**140,645.60**
24.08.02.27	**Lapis Tipis Aspal Beton HRS (Lataston) + Chemecrete menggunakan alat**		**(Ton)**		
	Bahan/Material:				
20.01.01.01.14	Chemcrete	1.4600	Kg	59,350	86,651.00
24.08.02.15	Produksi Lapis Tipis Aspal Beton HRS (Lataston) Menggunakan Alat	1.0000	Ton	1,087,923	1,087,923.00
				Jumlah:	**1,174,574.00**
			Nilai HSPK :		**1,174,574.00**
24.08.02.28	**Menghampar HRS (lataston) dengan Chemecrete tb. 5 cm**		**m2**		
	Bahan/Material:				
20.01.01.01.14	Chemcrete	0.0970	Kg	59,350	5,756.95
24.08.02.15	**Penghamparan lapisan (lataston) H.R.S tb. 5 cm**	1.0000	m2	1,087,923	1,087,923.00
				Jumlah:	**1,093,679.95**
			Nilai HSPK :		**1,093,679.95**
24.08.02.29	**Lapisan Perkerasan 15 cm (padat digilas)**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0190	O.H	60,000	1,140.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.3750	O.H	40,000	15,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Pemasak Aspal	0.0200	O.H	30,000	600.00
				Jumlah:	**16,740.00**
	Bahan/Material:				
20.01.01.05.04.03	**Batu Pecah Mesin (3 / 5 cm) dan (4 / 6 cm)**	**0.0500**	**m3**	**150,000**	**7,500.00**
20.01.01.05.03.01	**Batu Kali Belah 15/20 cm**	**0.2000**	**m3**	**163,300**	**32,660.00**
20.01.01.01.01	**Aspal panas AC 60/70 (termasuk angkutan)**	**1.5000**	**Kg**	**10,000**	**15,000.00**
				Jumlah:	**55,160.00**
	Sewa Peralatan:				
24.08.02.01	**Biaya Menggilas dengan Mesin Gilas (walles)**	**0.0150**	**Jam**	**97,857**	**1,467.86**
				Jumlah:	**1,467.86**
			Nilai HSPK :		**73,367.86**
24.08.02.30	**Lapisan Perkerasan 20 cm (Padat digilas)**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0190	O.H	60,000	1,140.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.3750	O.H	40,000	15,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Pemasak Aspal	0.0200	O.H	30,000	600.00
				Jumlah:	**16,740.00**
	Bahan/Material:				
20.01.01.05.04.03	**Batu Pecah Mesin (3 / 5 cm) dan (4 / 6 cm)**	**0.0500**	**m3**	**150,000**	**7,500.00**
20.01.01.05.03.01	**Batu Kali Belah 15/20 cm**	**0.2500**	**m3**	**163,300**	**40,825.00**
20.01.01.01.01	**Aspal panas AC 60/70 (termasuk angkutan)**	**1.5000**	**Kg**	**10,000**	**15,000.00**

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
				Jumlah:	63,325.00
	Sewa Peralatan:				
24.08.02.01	Biaya Menggilas dengan Mesin Gilas (walles)	0.0150	Jam	97,857	1,467.86
				Jumlah:	1,467.86
				Nilai HSPK :	81,532.86
24.08.02.31	**Lapisan Perkerasan 5-10 cm (Padat digilas)**		m2		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0375	O.H	60,000	2,250.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0750	O.H	40,000	3,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Pemasak Aspal	0.0200	O.H	30,000	600.00
				Jumlah:	5,850.00
	Bahan/Material:				
[illegible].01.01.05.04.03	Batu Pecah Mesin (3 / 5 cm) dan (4 / 6 cm)	0.0400	m3	150,000	6,000.00
[illegible].01.01.05.03.01	Batu Kali Belah 15/20 cm	0.1000	m3	163,300	16,330.00
[illegible].01.01.01.01	Aspal panas AC 60/70 (termasuk angkutan)	1.5000	Kg	10,000	15,000.00
				Jumlah:	37,330.00
	Sewa Peralatan:				
24.08.02.01	Biaya Menggilas dengan Mesin Gilas (walles)	0.0150	Jam	97,857	1,467.86
				Jumlah:	1,467.86
				Nilai HSPK :	44,647.86
24.08.02.32	**Pasang Batu Tepi 15/20 cm (digilas dengan walles)**		m		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0040	O.H	60,000	240.00
23.02.03.01.03	Pekerja/ Buruh tak Terampil	0.0800	O.H	40,000	3,200.00
				Jumlah:	3,440.00
	Bahan/Material:				
[illegible].01.01.05.03.01	Batu Kali Belah 15/20 cm	0.0330	m3	163,300	5,388.90
				Jumlah:	5,388.90
	Sewa Peralatan:				
24.08.02.01	Biaya Menggilas dengan Mesin Gilas (walles)	0.0150	Jam	97,857	1,467.86
				Jumlah:	1,467.86
				Nilai HSPK :	10,296.76
24.08.02.33	**Pasang Batu Tepi 20/25 cm (digilas dengan walles)**		m		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0040	O.H	60,000	240.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0800	O.H	40,000	3,200.00
				Jumlah:	3,440.00
	Bahan/Material:				
[illegible].01.01.05.03.01	Batu Kali Belah 15/20 cm	0.0550	m3	163,300	8,981.50
				Jumlah:	8,981.50
	Sewa Peralatan:				
24.08.02.01	Biaya Menggilas dengan Mesin Gilas (walles)	0.0150	Jam	97,857	1,467.86
				Jumlah:	1,467.86
				Nilai HSPK :	13,889.36
24.08.02.34	**Lapisan Aspal penetrasi (kolakan) tb. 3-4 cm**		m2		
	Upah:				
[illegible].02.03.01.07	Mandor	0.0060	O.H	60,000	360.00
[illegible].01.01.04.12	Masinis	0.0100	O.H	50,000	500.00
[illegible].01.01.04.13	Pembantu Masinis	0.0100	O.H	35,000	350.00
[illegible].02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.1200	O.H	40,000	4,800.00
[illegible].02.03.01.04	Tenaga Pemasak Aspal	0.0600	O.H	30,000	1,800.00
				Jumlah:	7,810.00
	Bahan/Material:				
[illegible].01.01.01.01	Aspal panas AC 60/70 (termasuk angkutan)	4.5000	Kg	10,000	45,000.00
[illegible].01.01.05.04.01	Batu Pecah Mesin 1/2 cm	0.0140	m3	310,500	4,347.00
[illegible].01.01.05.04.02	Batu Pecah Mesin 2/3 cm	0.0400	m3	196,700	7,868.00
[illegible].01.01.05.04.04	Batu Pecah Mesin 0.5/1 cm	0.0140	m3	143,800	2,013.20
				Jumlah:	59,228.20
	Sewa Peralatan:				
[illegible].03.06.11.06.01	Sewa walles (min 5 jam)	0.0070	Jam	80,000	560.00
24.08.02.01	Biaya Menggilas dengan Mesin Gilas (walles)	0.0150	Jam	97,857	1,467.86
				Jumlah:	2,027.86
				Nilai HSPK :	69,066.06
24.08.02.35	**Lapisan Stone Sheet tb. 2 cm (tanpa Finisher dan PTR)**		m2		

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0150	O.H	60,000	900.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.1500	O.H	40,000	6,000.00
				Jumlah:	**6,900.00**
	Bahan/Material:				
24.08.02.06	Lapis Pengikat (Tack Coat)	0.4000	Liter	12,884	5,153.60
24.08.02.14	Lapis tipis aspal beton AC (lataston) menggunakan alat	0.0440	Ton	1,087,123	47,833.41
				Jumlah:	**52,987.01**
	Sewa Peralatan:				
24.08.02.01	Biaya Menggilas dengan Mesin Gilas (walles)	0.0030	Jam	97,857	293.57
				Jumlah:	**293.57**
			Nilai HSPK :		**60,180.58**
24.08.02.36	**Lap AC-BC Levelling 3-4 cm, tanpa Finisher dan PTR (untuk perbaikan jalan)**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0150	O.H	60,000	900.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.1500	O.H	40,000	6,000.00
				Jumlah:	**6,900.00**
	Bahan/Material:				
24.08.02.06	Lapis Pengikat (Tack Coat)	0.4000	Liter	12,884	5,153.60
24.08.02.13	Laston Lapis Antara / AC - BC Levelling	0.0440	Ton	887,407	39,045.91
				Jumlah:	**44,199.51**
	Sewa Peralatan:				
24.08.02.01	Biaya menggilas dengan mesin gilas (walles)	0.0040	Jam	97,857	391.43
				Jumlah:	**391.43**
			Nilai HSPK :		**51,490.94**
24.08.02.37	**Lap atbl 3-4 cm, tanpa finisher dan PTR (untuk perbaikan jalan)**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0150	O.H	60,000	900.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.1500	O.H	40,000	6,000.00
				Jumlah:	**6,900.00**
	Bahan/Material:				
24.08.02.06	Lapis Pengikat (Tack Coat)	0.4000	Liter	12,884	5,153.60
24.08.02.16	Produksi ATB / ATBL / Lapis Beton untuk LPA (Laston Atas) Menggunakan Alat	0.0440	ton	951,284	41,856.50
				Jumlah:	**47,010.10**
	Sewa Peralatan:				
24.08.02.01	Biaya menggilas dengan mesin gilas (walles)	0.0040	Jam	97,857	391.43
				Jumlah:	**391.43**
			Nilai HSPK :		**54,301.52**
24.08.02.38	**Pas Curbing Type A panjang 0.6 m**		**m**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0010	O.H	60,000	60.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0100	O.H	55,000	550.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.1000	O.H	50,000	5,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.2000	O.H	40,000	8,000.00
				Jumlah:	**13,610.00**
	Bahan/Material:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.0072	Zak	55,800	401.76
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0010	m3	144,900	144.90
20.01.01.31.07	Curbing Beton Type A panjang 60 cm	1.6700	Buah	58,350	97,444.50
				Jumlah:	**97,991.16**
			Nilai HSPK :		**111,601.16**
24.08.02.39	**Pas Curbing Type B panjang 0.5 m**		**m**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0010	O.H	60,000	60.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0100	O.H	55,000	550.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.1000	O.H	50,000	5,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.2000	O.H	40,000	8,000.00
				Jumlah:	**13,610.00**
	Bahan/Material:				
20.01.01.02.02	Semen PC (Portland Cement) 50 kg	0.0072	Zak	55,800	401.76
20.01.01.04.03	Pasir Pasang	0.0010	m3	144,900	144.90
20.01.01.31.08	Curbing Beton Type B panjang 50 cm	2.0000	Buah	53,000	106,000.00
				Jumlah:	**106,546.66**
			Nilai HSPK :		**120,156.66**
24.08.02.40	**Penggalian Tanah Berbatu**		**m3**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.1250	O.H	60,000	7,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	1.2500	O.H	40,000	50,000.00
				Jumlah:	**57,500.00**
			Nilai HSPK :		**57,500.00**
24.08.02.41	**Pemeliharaan Perkerasan Jalan**		**Bulan**		

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
	Upah:				
02.03.01.07	Mandor	28.6000	O.H	60,000	1,716,000.00
02.03.01.03	Pembantu Tukang	203.0000	O.H	40,000	8,120,000.00
				Jumlah:	**9,836,000.00**
	Sewa Peralatan:				
02.03.06.11.06.09	Sewa Compresor (min 5 jam)	27.3000	Jam	75,000	2,047,500.00
02.03.06.09.05.03	Sewa Flat Bed Truck 4 T (MIN 5 jam)	28.6000	Jam	100,000	2,860,000.00
02.03.06.11.06.07	Sewa Motor Grader 125-140 Pk (min 5 jam)	1.0000	Jam	270,000	270,000.00
				Jumlah:	**5,177,500.00**
			Nilai HSPK :		**15,013,500.00**
4.08.02.42	**Pemeliharaan Bahu Jalan**		**Bulan**		
	Upah:				
02.03.01.07	Mandor	6.5500	O.H	60,000	393,000.00
02.03.01.03	Pembantu Tukang	131.0000	O.H	40,000	5,240,000.00
				Jumlah:	**5,633,000.00**
	Sewa Peralatan:				
02.03.06.11.06.09	Sewa Compresor (min 5 jam)	2.0000	Jam	75,000	150,000.00
02.03.06.09.05.03	Sewa Flat Bed Truck 4 T (MIN 5 jam)	28.6000	Jam	100,000	2,860,000.00
02.03.06.11.06.07	Sewa Motor Grader 125-140 Pk (min 5 jam)	6.5500	Jam	270,000	1,768,500.00
				Jumlah:	**4,778,500.00**
			Nilai HSPK :		**10,411,500.00**
4.08.02.43	**Pemeliharaan Drainase**		**Bulan**		
	Upah:				
02.03.01.07	Mandor	14.2000	O.H	60,000	852,000.00
02.03.01.03	Pembantu Tukang	266.0000	O.H	40,000	10,640,000.00
				Jumlah:	**11,492,000.00**
	Sewa Peralatan:				
02.03.06.09.04.04	Sewa Dump Truck 3.5 T (min 5 jam)	14.2000	Jam	65,000	923,000.00
02.03.06.11.06.07	Sewa Motor Grader 125-140 Pk (min 5 jam)	1.0000	Jam	270,000	270,000.00
				Jumlah:	**1,193,000.00**
			Nilai HSPK :		**12,685,000.00**
4.08.02.44	**Pemasangan Geotextile**		m2		
	Upah:				
02.03.01.07	Mandor	0.0182	O.H	60,000	1,093.80
02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0820	O.H	40,000	3,280.00
				Jumlah:	**4,373.80**
	Bahan/Material:				
01.01.44.08	Geotextile	1.0000	m2	13,650	13,650.00
				Jumlah:	**13,650.00**
			Nilai HSPK :		**18,023.80**
4.08.02.45	**Penggalian (Tanah Padas / Rabat Beton / Perkerasan Jalan)**		m3		
	Upah:				
02.03.01.07	Mandor	0.1250	O.H	60,000	7,500.00
02.03.01.03	Pembantu Tukang	1.2500	O.H	40,000	50,000.00
				Jumlah:	**57,500.00**
			Nilai HSPK :		**57,500.00**
4.08.02.46	**Galian Perkerasan Jalan (m3)**		m3		
	Upah:				
02.03.01.07	Mandor	0.0240	O.H	60,000	1,440.00
02.03.01.03	Pembantu Tukang	1.4000	O.H	40,000	56,000.00
				Jumlah:	**57,440.00**
			Nilai HSPK :		**57,440.00**

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
H	**INFRASTRUKTUR**				
24.08.03	**Fasilitas Jalan**				
24.08.03.01	**Pemasangan Konektor Kabel**		**Buah**		
	Upah:				
23.02.03.01.02	Tukang Listrik	0.0100	OH	50,000	500.00
				Jumlah:	**500.00**
	Bahan/Material:				
	Konektor Kabel	1.0000	Buah	15,725	15,725.00
				Jumlah:	**15,725.00**
			Nilai HSPK :		**16,225.00**
24.08.03.02	**Pemasangan dan Penarikan Kabel**		**m**		
	Upah:				
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.0500	OH	30,000	1,500.00
				Jumlah:	**1,500.00**
			Nilai HSPK :		**1,500.00**
24.08.03.03	**Pemasangan Kabel dalam Pipa Pekerjaan Instalasi Jaringan Bawah Tanah**		**m**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0100	OH	60,000	600.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.0300	OH	30,000	900.00
				Jumlah:	**1,500.00**
			Nilai HSPK :		**1,500.00**
24.08.03.04	**Pemasangan PVC untuk Kabel Tanam**		**m**		
	Upah :				
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.2500	O.H	40,000	10,000.00
				Jumlah:	**10,000.00**
	Bahan/Material:				
20.05.02.01.01.05	Pipa PVC 2"	0.2500	lonjor	106,300	26,575.00
				Jumlah:	**26,575.00**
			Nilai HSPK :		**36,575.00**
24.08.03.05	**Perakitan Panel Penerangan Jalan Umum (PJU)**		**Unit**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.5000	OH	60,000	30,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Listrik	0.5000	OH	50,000	25,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.5000	OH	30,000	15,000.00
				Jumlah:	**70,000.00**
			Nilai HSPK :		**70,000.00**
24.08.03.06	**Pemasangan Panel Lampu PJU**		**Unit**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.4000	OH	60,000	24,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Listrik	0.4000	OH	50,000	20,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.8000	OH	40,000	32,000.00
				Jumlah:	**76,000.00**
			Nilai HSPK :		**76,000.00**
24.08.03.07	**Pemasangan Panel Tempat Ballast**		**Unit**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.3000	OH	60,000	18,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Listrik	0.3000	OH	50,000	15,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.6000	OH	30,000	18,000.00
				Jumlah:	**51,000.00**
			Nilai HSPK :		**51,000.00**
24.08.03.08	**Panel Tempat Ballast uk. 25 x 15 x 10 cm untuk Lampu Sorot**		**Buah**		
	Upah :				
24.08.03.07	**Pemasangan Panel Tempat Ballast**	1.0000	Unit	**51,000**	51,000.00
				Jumlah:	**51,000.00**
	Bahan/Material:				
02.06.03.50.08.10	Panel ballast ukuran 25 x 15 x 10 cm	1.0000	Unit	350,600	350,600.00
				Jumlah:	**350,600.00**
			Nilai HSPK :		**401,600.00**
24.08.03.09	**Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 4 m**		**m**		
	Upah:				
24.08.03.02	**Pemasangan dan Penarikan Kabel**	4.0000	m	**1,500**	6,000.00
				Jumlah:	**6,000.00**
	Bahan/Material:				
02.06.03.50.01.02.05	Kabel NYM 2x2.5 mm	4.0000	m1	12,350	49,400.00
				Jumlah:	**49,400.00**
			Nilai HSPK :		**55,400.00**
24.08.03.10	**Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 8.5 m**		**m**		
	Upah:				
24.08.03.02	**Pemasangan dan Penarikan Kabel**	8.5000	m	**1,500**	12,750.00
				Jumlah:	**12,750.00**
	Bahan/Material:				
02.06.03.50.01.02.05	Kabel NYM 2x2.5 mm	8.5000	m1	12,350	104,975.00
				Jumlah:	**104,975.00**
			Nilai HSPK :		**117,725.00**
24.08.03.11	**Roll Pipa 1,5"**		**Unit**		

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
	Upah:				
23.02.03.01.02	Tukang Besi	0.1067	OH	50,000	5,335.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.2133	OH	30,000	6,399.00
				Jumlah:	**11,734.00**
	Sewa Peralatan :				
23.02.03.06.12.01.04	Sewa Alat Bantu Roll Pipa	1.0000	Jam	2,500	2,500.00
				Jumlah:	**2,500.00**
				Nilai HSPK :	**14,234.00**
24.08.03.12	**Roll Pipa 2"**		**Unit**		
	Upah:				
23.02.03.01.02	Tukang Besi	0.1333	OH	50,000	6,665.00
23.02.03.01.04	Pekerja/ Buruh Tak Terampil	0.2667	OH	30,000	8,001.00
				Jumlah:	**14,666.00**
	Sewa Peralatan :				
23.02.03.06.12.01.04	Sewa Alat Bantu Roll Pipa	1.0000	Jam	2,500	2,500.00
				Jumlah:	**2,500.00**
				Nilai HSPK :	**17,166.00**
24.08.03.13	**Roll Pipa 3"**		**Unit**		
	Upah:				
23.02.03.01.02	Tukang Besi	0.2500	OH	50,000	12,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.5000	OH	30,000	15,000.00
				Jumlah:	**27,500.00**
	Sewa Peralatan :				
23.02.03.06.12.01.04	Sewa Alat Bantu Roll Pipa	1.0000	Jam	2,500	2,500.00
				Jumlah:	**2,500.00**
				Nilai HSPK :	**30,000.00**
24.08.03.14	**Roll Pipa 4"**		**Unit**		
	Upah:				
23.02.03.01.02	Tukang Besi	0.4000	OH	50,000	20,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.8000	OH	30,000	24,000.00
				Jumlah:	**44,000.00**
	Sewa Peralatan :				
23.02.03.06.12.01.04	Sewa Alat Bantu Roll Pipa	1.0000	Jam	2,500	2,500.00
				Jumlah:	**2,500.00**
				Nilai HSPK :	**46,500.00**
24.08.03.15	**Pemasangan Ornamen Lampu PJU panjang 1,5m**		**Buah**		
	Upah :				
23.02.03.01.07	Mandor	0.1250	O.H	60,000	7,500.00
23.02.03.01.02	Tukang Listrik	0.2000	O.H	50,000	10,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.6000	O.H	40,000	24,000.00
				Jumlah:	**41,500.00**
	Bahan/Material:				
20.05.01.01.02	Pipa Galvanish Dim. 2"	1.5000	m1	85,350	128,025.00
20.01.01.08.04.02	Besi Beugel/Baut (ornamen)	2.0000	Pasang	43,050	86,100.00
24.08.03.12	Roll Pipa 2"	1.0000	Unit	17,166	17,166.00
				Jumlah:	**231,291.00**
	Sewa Peralatan :				
23.02.03.06.12.01.05	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	2.0000	Jam	6,500	13,000.00
				Jumlah:	**13,000.00**
				Nilai HSPK :	**285,791.00**
24.08.03.16	**Pemasangan Ornamen Lampu PJU panjang 2m**		**Buah**		
	Upah :				
23.02.03.01.07	Mandor	0.1250	O.H	60,000	7,500.00
23.02.03.01.02	Tukang Listrik	0.2000	O.H	50,000	10,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.6000	O.H	40,000	24,000.00
				Jumlah:	**41,500.00**
	Bahan/Material:				
20.05.01.01.02	Pipa Galvanish Dim. 2"	2.0000	m1	85,350	170,700.00
20.01.01.08.04.02	Besi Beugel/Baut (ornamen)	2.0000	Pasang	43,050	86,100.00
24.08.03.12	Roll Pipa 2"	1.0000	Unit	17,166	17,166.00
				Jumlah:	**273,966.00**
	Sewa Peralatan :				
23.02.03.06.12.01.05	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	2.0000	Jam	6,500	13,000.00
				Jumlah:	**13,000.00**
				Nilai HSPK :	**328,466.00**
24.08.03.17	**Pemasangan Ornamen Lampu PJU panjang 3m**		**Buah**		
	Upah :				
23.02.03.01.07	Mandor	0.1250	O.H	60,000	7,500.00
23.02.03.01.02	Tukang Listrik	0.2000	O.H	50,000	10,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.6000	O.H	40,000	24,000.00
				Jumlah:	**41,500.00**
	Bahan/Material:				
20.05.01.01.02	Pipa Galvanish Dim. 2"	3.0000	m1	85,350	256,050.00
20.01.01.08.04.02	Besi Beugel/Baut (ornamen)	2.0000	Pasang	43,050	86,100.00
20.01.01.11.01	Plat Baja tebal 5 mm	5.0000	kg	13,700	68,500.00
24.08.03.12	Roll Pipa 2"	1.0000	Unit	17,166	17,166.00
				Jumlah:	**427,816.00**
	Sewa Peralatan :				

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
23.02.03.06.12.01.05	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	2.0000	Jam	6,500	13,000.00
				Jumlah:	**13,000.00**
				Nilai HSPK :	**482,316.00**
24.08.03.18	**Pemasangan Ornamen Lampu PJU Panjang 6m**		**Buah**		
	Upah :				
23.02.03.01.07	Mandor	0.1250	O.H	60,000	7,500.00
23.02.03.01.02	Tukang Listrik	0.2000	O.H	50,000	10,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.6000	O.H	40,000	24,000.00
				Jumlah:	**41,500.00**
	Bahan/Material:				
20.05.01.01.02	Pipa Galvanish Dim. 2"	6.0000	m1	85,350	512,100.00
20.01.01.08.04.02	Besi Beugel/Baut (ornamen)	2.0000	Pasang	43,050	86,100.00
20.01.01.09.01.05	Besi Beton dim. 12 mm (Pj. 12m)	3.5157	kg	7,100	24,961.78
24.08.03.12	Roll Pipa 2"	1.0000	Unit	17,166	17,166.00
				Jumlah:	**640,327.78**
	Sewa Peralatan :				
23.02.03.06.12.01.05	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	2.0000	Jam	6,500	13,000.00
				Jumlah:	**13,000.00**
				Nilai HSPK :	**694,827.78**
24.08.03.19	**Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 2200VA**		**Unit**		
	Upah :				
24.08.03.05	**Perakitan Panel PJU**	1.0000	Unit	**70,000**	70,000.00
24.08.03.06	**Pemasangan Panel PJU**	1.0000	Unit	**76,000**	76,000.00
				Jumlah:	**146,000.00**
	Bahan/Material:				
02.06.03.50.08.01	Panel (60x40x20) cm	1.0000	Buah	1,121,600	1,121,600.00
22.01.03.05.09	Time Switch	1.0000	Buah	298,100	298,100.00
02.06.03.50.10.01	MCB 1 Kutub 4 A	1.0000	Buah	42,400	42,400.00
02.06.03.50.10.04	MCB 16 A 1 Phase	2.0000	Buah	150,000	300,000.00
02.06.03.50.10.03	MCB 10 A 1 Phase	3.0000	Buah	150,000	450,000.00
02.06.03.50.02.02	Magnet Kontaktor LC-1 D12-25A	1.0000	Buah	244,950	244,950.00
02.06.03.50.08.11	Grounding roud	1.0000	Unit	357,000	357,000.00
20.01.01.08.04.02	Besi Beugel/Baut (ornamen)	2.0000	Pasang	43,050	86,100.00
				Jumlah:	**2.900.150.00**
				Nilai HSPK :	**3,046,150.00**
24.08.03.20	**Pemasangan Panel Pampu PJU - 1 Phase 3500VA**		**Unit**		
	Upah :				
24.08.03.05	**Perakitan Panel PJU**	1.0000	Unit	**70,000**	70,000.00
24.08.03.06	**Pemasangan Panel PJU**	1.0000	Unit	**76,000**	76,000.00
				Jumlah:	**146,000.00**
	Bahan/Material:				
02.06.03.50.08.01	Panel (60x40x20) cm	1.0000	Buah	1,121,600	1,121,600.00
02.06.03.50.10.01	MCB 1 Kutub 4 A	1.0000	Buah	42,400	42.400.00
02.06.03.50.10.08	MCB 1 Kutub 40 A	2.0000	Buah	198,550	397,100.00
02.06.03.50.10.03	MCB 1 Kutub 10 A	3.0000	Buah	150,000	450,000.00
02.06.03.50.02.02	Magnet Kontaktor LC-1 D12-25A	1.0000	Buah	244,950	244,950.00
22.01.03.05.09	Time Switch	1.0000	Buah	298,100	298,100.00
02.06.03.50.08.11	Grounding roud	1.0000	Unit	357,000	357,000.00
20.01.01.08.04.02	Besi Beugel/Baut (ornamen)	2.0000	Pasang	43,050	86,100.00
				Jumlah:	**2,997,250.00**
				Nilai HSPK :	**3,143,250.00**
24.08.03.21	**Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 4400VA**		**Unit**		
	Upah :				
24.08.03.05	**Perakitan Panel PJU**	1.0000	Unit	**70,000**	70,000.00
24.08.03.06	**Pemasangan Panel PJU**	1.0000	Unit	**76,000**	76,000.00
				Jumlah:	**146,000.00**
	Bahan/Material:				
02.06.03.50.08.01	Panel (60x40x20) cm	1.0000	Buah	1,121,600	1,121,600.00
02.06.03.50.10.01	MCB 1 Kutub 4 A	1.0000	Buah	42,400	42.400.00
02.06.03.50.10.08	MCB 1 Kutub 40 A	2.0000	Buah	198,550	397,100.00
02.06.03.50.10.04	MCB 1 Kutub 16 A	3.0000	Buah	150,000	450,000.00
02.06.03.50.02.02	Magnet Kontaktor LC-1 D12-25A	1.0000	Buah	244,950	244,950.00
22.01.03.05.09	Time Switch	1.0000	Buah	298,100	298,100.00
02.06.03.50.08.11	Grounding roud	1.0000	Unit	357,000	357,000.00
20.01.01.08.04.02	Besi Beugel/Baut (ornamen)	2.0000	Pasang	43,050	86,100.00
				Jumlah:	**2,997,250.00**
				Nilai HSPK :	**3,143,250.00**
24.08.03.22	**Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 5500VA**		**Unit**		
	Upah :				
24.08.03.05	**Perakitan Panel PJU**	1.0000	Unit	**70,000**	70,000.00
24.08.03.06	**Pemasangan Panel PJU**	1.0000	Unit	**76,000**	76,000.00
				Jumlah:	**146,000.00**
	Bahan/Material:				
02.06.03.50.08.01	Panel (60x40x20) cm	1.0000	Buah	1,121,600	1,121,600.00

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
2.06.03.50.10.01	MCB 1 Kutub 4 A	1.0000	Buah	42,400	42,400.00
2.06.03.50.10.08	MCB 1 Kutub 40 A	2.0000	Buah	198,550	397,100.00
2.06.03.50.10.04	MCB 1 Kutub 16 A	3.0000	Buah	150,000	450,000.00
2.06.03.50.02.02	Magnet Kontaktor LC-1 D12-25A	1.0000	Buah	244,950	244,950.00
22.01.03.05.09	Time Switch	1.0000	Buah	298,100	298,100.00
2.06.03.50.08.11	Grounding roud	1.0000	Unit	357,000	357,000.00
0.01.01.08.04.02	Besi Beugel/Baut (ornamen)	2.0000	Pasang	43,050	86,100.00
				Jumlah:	**2,997,250.00**
			Nilai HSPK :		**3,143,250.00**
24.08.03.23	**Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 7700VA**		**Unit**		
	Upah :				
24.08.03.05	**Perakitan Panel PJU**	1.0000	Unit	**70,000**	70,000.00
24.08.03.06	**Pemasangan Panel PJU**	1.0000	Unit	**76,000**	76,000.00
				Jumlah:	**146,000.00**
	Bahan/Material:				
2.06.03.50.08.01	Panel (60x40x20) cm	1.0000	Buah	1,121,600	1,121,600.00
2.06.03.50.10.01	MCB 1 Kutub 4 A	1.0000	Buah	42,400	42,400.00
2.06.03.50.10.09	MCB 1 Kutub 50 A	2.0000	Buah	254,350	508,700.00
2.06.03.50.10.06	MCB 1 Kutub 25 A	3.0000	Buah	150,000	450,000.00
2.06.03.50.02.02	Magnet Kontaktor LC-1 D12-25A	1.0000	Buah	244,950	244,950.00
2.01.03.05.09	Time Switch	1.0000	Buah	298,100	298,100.00
2.06.03.50.08.11	Grounding roud	1.0000	Unit	357,000	357,000.00
.01.01.08.04.02	Besi Beugel/Baut (ornamen)	2.0000	Pasang	43,050	86,100.00
				Jumlah:	**3,108,850.00**
			Nilai HSPK :		**3,254,850.00**
24.08.03.24	**Pemasangan Panel Lampu PJU - 3 Phase 6600VA**		**Unit**		
	Upah :				
24.08.03.05	**Perakitan Panel PJU**	1.0000	Unit	**70,000**	70,000.00
24.08.03.06	**Pemasangan Panel PJU**	1.0000	Unit	**76,000**	76,000.00
				Jumlah:	**146,000.00**
	Bahan/Material:				
2.06.03.50.08.01	Panel (60x40x20) cm	1.0000	Buah	1,121,600	1,121,600.00
2.06.03.50.05.11.24	Pilot lamp	3.0000	Buah	42,500	127,500.00
2.06.03.50.10.01	MCB 1 Kutub 4 A	1.0000	Buah	42,400	42,400.00
2.06.03.50.10.14	MCB 3 Kutub 25 A	2.0000	Buah	266,350	532,700.00
.06.03.50.10.03	MCB 1 Kutub 10 A	6.0000	Buah	150,000	900,000.00
.06.03.50.02.02	Magnet Kontaktor LC-1 D25-40A	1.0000	Buah	244,950	244,950.00
.01.03.05.09	Time Switch	1.0000	Buah	298,100	298,100.00
.06.03.50.08.11	Grounding roud	1.0000	Unit	357,000	357,000.00
.01.01.08.04.02	Besi Beugel/Baut (ornamen)	2.0000	Pasang	43,050	86,100.00
				Jumlah:	**3,710,350.00**
			Nilai HSPK :		**3,856,350.00**
24.08.03.25	**Pemasangan Panel Lampu PJU - 3 Phase 10600VA**		**Unit**		
	Upah :				
24.08.03.05	**Perakitan Panel PJU**	1.0000	Unit	**70,000**	70,000.00
24.08.03.06	**Pemasangan Panel PJU**	1.0000	Unit	**76,000**	76,000.00
				Jumlah:	**146,000.00**
	Bahan/Material:				
.06.03.50.08.01	Panel (60x40x20) cm	1.0000	Buah	1121600	1,121,600.00
.06.03.50.05.11.24	Pilot lamp	3.0000	Buah	42,500	127,500.00
.06.03.50.10.01	MCB 1 Kutub 4 A	1.0000	Buah	42,400	42,400.00
.06.03.50.10.14	MCB 3 Kutub 25 A	2.0000	Buah	266,350	532,700.00
.06.03.50.10.04	MCB 1 Kutub 16 A	6.0000	Buah	150,000	900,000.00
.03.06.02.01	Magnet Kontaktor LC-1 D25-40A	1.0000	Buah	244,950	244,950.00
.1.03.05.09	Time Switch	1.0000	Buah	298,100	298,100.00
.06.03.50.08.11	Grounding roud	1.0000	Unit	357,000	357,000.00
.01.01.08.04.02	Besi Beugel/Baut (ornamen)	2.0000	Pasang	43,050	86,100.00
				Jumlah:	**3,710,350.00**
			Nilai HSPK :		**3,856,350.00**
24.08.03.26	**Pemasangan Panel Lampu PJU - 3 Phase 13200VA**		**Unit**		
	Upah :				
24.08.03.05	**Perakitan Panel PJU**	1.0000	Unit	**70,000**	70,000.00
24.08.03.06	**Pemasangan Panel PJU**	1.0000	Unit	**76,000**	76,000.00
				Jumlah:	**146,000.00**
	Bahan/Material:				
.06.03.50.08.01	Panel (60x40x20) cm	1.0000	Buah	1121600	1,121,600.00
.06.03.50.05.11.24	Pilot lamp	3.0000	Buah	42,500	127,500.00
.06.03.50.10.01	MCB 1 Kutub 4 A	1.0000	Buah	42,400	42,400.00
.06.03.50.10.25	MCB 3 Kutub 40 A	2.0000	Buah	289,250	578,500.00
.06.03.50.10.04	MCB 1 Kutub 16 A	6.0000	Buah	150,000	900,000.00
.06.03.50.02.01	Magnet Kontaktor LC-1 D40-60A	1.0000	Buah	625,570	625,570.00
.01.03.05.09	Time Switch	1.0000	Buah	298,100	298,100.00
.06.03.50.08.11	Grounding roud	1.0000	Unit	357,000	357,000.00
.01.01.08.04.02	Besi Beugel/Baut (ornamen)	2.0000	Pasang	43,050	86,100.00
				Jumlah:	**4,136,770.00**
			Nilai HSPK :		**4,282,770.00**
24.08.03.27	**Pemasangan Panel Lampu PJU - 3 Phase 16500VA**		**Unit**		

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
	Upah :				
24.08.03.05	**Perakitan Panel PJU**	1.0000	Unit	**70,000**	70,000.00
24.08.03.06	**Pemasangan Panel PJU**	1.0000	Unit	**76,000**	76,000.00
				Jumlah:	**146,000.00**
	Bahan/Material:				
02.06.03.50.08.01	Panel (60x40x20) cm	1.0000	Buah	1121600	1,121,600.00
02.06.03.50.05.11.24	Pilot lamp	3.0000	Buah	42,500	127,500.00
02.06.03.50.10.01	MCB 1 Kutub 4 A	1.0000	Buah	42,400	42,400.00
02.06.03.50.10.25	MCB 3 Kutub 40 A	2.0000	Buah	289250	578,500.00
02.06.03.50.10.04	MCB 1 Kutub 16 A	6.0000	Buah	150,000	900,000.00
02.06.03.50.02.01	Magnet Kontaktor LC-1 D40-60A	1.0000	Buah	625,570	625,570.00
22.01.03.05.09	Time Switch	1.0000	Buah	298,100	298,100.00
02.06.03.50.08.11	Grounding roud	1.0000	Unit	357,000	357,000.00
20.01.01.08.04.02	Besi Beugel/Baut (ornamen)	2.0000	Pasang	43,050	86,100.00
				Jumlah:	**4,136,770.00**
			Nilai HSPK :		**4,282,770.00**
24.08.03.28	**Pemasangan Panel Lampu PJU - 3 Phase 23000VA**		**Unit**		
	Upah :				
24.08.03.05	**Perakitan Panel PJU**	1.0000	Unit	**70,000**	70,000.00
24.08.03.06	**Pemasangan Panel PJU**	1.0000	Unit	**76,000**	76,000.00
				Jumlah:	**146,000.00**
	Bahan/Material:				
02.06.03.50.08.01	Panel (60x40x20) cm	1.0000	Buah	1121600	1,121,600.00
02.06.03.50.05.11.24	Pilot lamp	3.0000	Buah	42,500	127,500.00
02.06.03.50.10.01	MCB 1 Kutub 4 A	1.0000	Buah	42,400	42,400.00
02.06.03.50.10.17	MCB 3 Kutub 63 A	2.0000	Buah	399,000	798,000.00
02.06.03.50.10.06	MCB 1 Kutub 25 A	6.0000	Buah	150,000	900,000.00
02.06.03.50.02.01	Magnet Kontaktor LC-1 D40-60A	1.0000	Buah	625,570	625,570.00
22.01.03.05.09	Time Switch	1.0000	Buah	298,100	298,100.00
02.06.03.50.08.11	Grounding roud	1.0000	Unit	357,000	357,000.00
20.01.01.08.04.02	Besi Beugel/Baut (ornamen)	2.0000	Pasang	43,050	86,100.00
				Jumlah:	**4,356,270.00**
			Nilai HSPK :		**4,502,270.00**
24.08.03.29	**Pemasangan Panel Lampu PJU - 3 Phase 33000VA**		**Unit**		
	Upah :				
24.08.03.05	**Perakitan Panel PJU**	1.0000	Unit	**70,000**	70,000.00
24.08.03.06	**Pemasangan Panel PJU**	1.0000	Unit	**76,000**	76,000.00
				Jumlah:	**146,000.00**
	Bahan/Material:				
02.06.03.50.08.01	Panel (60x40x20) cm	1.0000	Buah	1121600	1,121,600.00
02.06.03.50.05.11.24	Pilot lamp	3.0000	Buah	42,500	127,500.00
02.06.03.50.10.01	MCB 1 Kutub 4 A	1.0000	Buah	42,400	42,400.00
02.06.03.50.10.18	MCB C1250 N DIN 3 Kutub 100 A	2.0000	Buah	417500	835,000.00
02.06.03.50.10.06	MCB 1 Kutub 25 A	6.0000	Buah	150000	900,000.00
02.06.03.50.02.01	Magnet Kontaktor LC-1 D40-60A	1.0000	Buah	625,570	625,570.00
22.01.03.05.09	Time Switch	1.0000	Buah	298,100	298,100.00
02.06.03.50.08.11	Grounding roud	1.0000	Unit	357,000	357,000.00
20.01.01.08.04.02	Besi Beugel/Baut (ornamen)	2.0000	Pasang	43,050	86,100.00
				Jumlah:	**4,393,270.00**
			Nilai HSPK :		**4,539,270.00**
24.08.03.30	**Pemasangan Lampu HPS 70 W/220 V Lengkap Armateur, Balast & Capasitor**		**Unit**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.2500	O.H	60,000	15,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Listrik	0.2500	O.H	50,000	12,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.7500	O.H	30,000	22,500.00
				Jumlah:	**50,000.00**
	Bahan/Material:				
02.06.03.50.03.01.09	Armatur Lampu HPS 70W/220V	1.0000	Buah	1283800	1,283,800.00
02.06.03.50.05.02.04	Bola Lampu HPS 70 W	1.0000	Buah	123400	123,400.00
				Jumlah:	**1,407,200.00**
	Sewa Peralatan :				
23.02.03.06.12.01.05	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	1.0000	Jam	6,500	6,500.00
				Jumlah:	**6,500.00**
			Nilai HSPK :		**1,463,700.00**
24.08.03.31	**Pemasangan Lampu HPS 150 W/220 V Lengkap Armateur, Balast, Ignitor & Capasitor**		**Unit**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.2500	O.H	60,000	15,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Listrik	0.2500	O.H	50,000	12,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.7500	O.H	30,000	22,500.00
				Jumlah:	**50,000.00**
	Bahan/Material:				
02.06.03.50.03.01.08	Armatur Lampu HPS 150 W/220 V	1.0000	Buah	2728500	2,728,500.00
02.06.03.50.05.02.03	Bola Lampu HPS 150 W	1.0000	Buah	162200	162,200.00
02.06.03.50.04.03.01	Ballast Lampu HPS 150 W/220 V	1.0000	Buah	469200	469,200.00
				Jumlah:	**3,359,900.00**
	Sewa Peralatan :				

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
23.02.03.06.12.01.05	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	1.0000	Jam	6,500	6,500.00
				Jumlah:	**6,500.00**
			Nilai HSPK :		**3,416,400.00**
24.08.03.32	**Pemasangan Lampu HPS 250 W/220 V Lengkap Armateur, Balast, Ignitor & Capasitor**		Unit		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.2500	O.H	60,000	15,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Listrik	0.2500	O.H	50,000	12,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.7500	O.H	30,000	22,500.00
				Jumlah:	**50,000.00**
	Bahan/Material:				
22 06.03.50.03.01.02	Armatur Lampu HPS 250 W/220 V	1.0000	Buah	4365600	4,365,600.00
22 06.03.50.05.02.02	Bola Lampu HPS 150 W	1.0000	Buah	188390	188,390.00
				Jumlah:	**4,553,990.00**
	Sewa Peralatan :				
23.02.03.06.12.01.05	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	1.0000	Jam	6,500	6,500.00
				Jumlah:	**6,500.00**
			Nilai HSPK :		**4,610,490.00**
24.08.03.33	**Pemasangan Lampu HPS 400 W/220 V Lengkap Armateur, Balast, Ignitor & Capasitor**		Unit		
	Upah:				
23 02.03.01.07	Mandor	0.2500	O.H	60,000	15,000.00
23 02.03.01.02	Tukang Listrik	0.2500	O.H	50,000	12,500.00
23 02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.7500	O.H	30,000.00	22,500.00
				Jumlah:	**50,000.00**
	Bahan/Material:				
22 06.03.50.03.01.10	Armatur Lampu HPS 400 W/220 V	1.0000	Buah	4583900	4,583,900.00
22 06.03.50.05.02.01	Bola Lampu HPS 400 W	1.0000	Buah	195200	195,200.00
				Jumlah:	**4,779,100.00**
	Sewa Peralatan :				
23 02.03.06.12.01.05	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	1.0000	Jam	6,500	6,500.00
				Jumlah:	**6,500.00**
			Nilai HSPK :		**4,835,600.00**
24.08.03.34	**Pemasangan Lampu Mercury HPLN 80 watt**		Unit		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.2500	O.H	60,000	15,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Listrik	0.2500	O.H	50,000	12,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.7500	O.H	30,000.00	22,500.00
				Jumlah:	**50,000.00**
	Bahan/Material:				
22 06.03.50.05.01.06	Bola Lampu Mercury HPLN 80 Watt / 220 V	1.0000	Buah	62050	62,050.00
				Jumlah:	**62,050.00**
	Sewa Peralatan :				
23.02.03.06.12.01.05	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	1.0000	Jam	6,500	6,500.00
				Jumlah:	**6,500.00**
			Nilai HSPK :		**118,550.00**
24.08.03.35	**Pemasangan Lampu Mercury HPLN 250 watt/220 V**		Unit		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.2500	O.H	60,000	15,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Listrik	0.2500	O.H	50,000	12,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.7500	O.H	30,000.00	22,500.00
				Jumlah:	**50,000.00**
	Bahan/Material:				
22 06 03.50.05.01.07	Bola Lampu HPLN 250 Watt/220V	1.0000	Buah	107550	107,550.00
				Jumlah:	**107,550.00**
	Sewa Peralatan :				
23.02.03.06.12.01.05	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	1.0000	Jam	6,500	6,500.00
				Jumlah:	**6,500.00**
			Nilai HSPK :		**164,050.00**
24.08.03.36	**Pemasangan Lampu Natrium 250w/220v Dengan Ballast**		Unit		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.2500	O.H	60,000	15,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Listrik	0.2500	O.H	50,000	12,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.7500	O.H	30,000	22,500.00
				Jumlah:	**50,000.00**
	Bahan/Material:				
22 06.04.15.31	Lampu Natrium 250w/220v	1.0000	Buah	208,400	208,400.00
				Jumlah:	**208,400.00**
	Sewa Peralatan :				

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
23.02.03.06.12.01.05	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	1.0000	Jam	6,500	6,500.00
				Jumlah:	**6,500.00**
			Nilai HSPK :		**264,900.00**
24.08.03.37	**Pemasangan Lampu Sorot 80 W Lengkap Armateur, Ignitor, Capasitor**		**Unit**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.2500	O.H	60,000	15,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Listrik	0.2500	O.H	50,000	12,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.7500	O.H	30,000	22,500.00
				Jumlah:	**50,000.00**
	Bahan/Material:				
20.03.06.04.15.32	Lampu HPP 133 CONFORT 80 W / 220 V	1.0000	Buah	3,307,950	3,307,950.00
				Jumlah:	**3,307,950.00**
	Sewa Peralatan :				
23.02.03.06.12.01.05	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	1.0000	Jam	6,500	6,500.00
				Jumlah:	**6,500.00**
			Nilai HSPK :		**3,364,450.00**
24.08.03.38	**Pemasangan Lampu Sorot 150 W Lengkap Armateur, Ignitor, Capasitor**		**Unit**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.2500	O.H	60,000	15,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Listrik	0.2500	O.H	50,000	12,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.7500	O.H	30,000	22,500.00
				Jumlah:	**50,000.00**
	Bahan/Material:				
02.06.03.50.05.12.01	Lampu MNF 100 / HPIT 150 W	1.0000	Buah	1,034,000	1,034,000.00
				Jumlah:	**1,034,000.00**
	Sewa Peralatan :				
23.02.03.06.12.01.05	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	1.0000	Jam	6,500	6,500.00
				Jumlah:	**6,500.00**
			Nilai HSPK :		**1,090,500.00**
24.08.03.39	**Pemasangan Lampu Sorot 250 W Lengkap Armateur, Ignitor, Capasitor**		**Unit**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.2500	O.H	60,000	15,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Listrik	0.2500	O.H	50,000	12,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.7500	O.H	30,000	22,500.00
				Jumlah:	**50,000.00**
	Bahan/Material:				
02.06.03.50.05.12.02	Lampu MNF 100 / HPIT 250 W	1.0000	Buah	1,585,000	1,585,000.00
				Jumlah:	**1,585,000.00**
	Sewa Peralatan :				
23.02.03.06.12.01.05	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	1.0000	Jam	6,500	6,500.00
				Jumlah:	**6,500.00**
			Nilai HSPK :		**1,641,500.00**
24.08.03.40	**Pemasangan Lampu Sorot HPIT MNF-300 250 W/220 V Lengkap Armateur, Ignitor, Capasitor**		**Unit**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.2500	O.H	60,000	15,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Listrik	0.2500	O.H	50,000	12,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.7500	O.H	30,000	22,500.00
				Jumlah:	**50,000.00**
	Bahan/Material:				
02.06.03.50.05.04.01	Lampu Metal HPIT MNF-300, 250 W / 220 V	1.0000	Buah	284,350	284,350.00
				Jumlah:	**284,350.00**
	Sewa Peralatan :				
23.02.03.06.12.01.05	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	2.0000	Jam	6,500	13,000.00
				Jumlah:	**13,000.00**
			Nilai HSPK :		**347,350.00**
24.08.03.41	**Pemasangan Lampu SL 25 W**		**Unit**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.2500	O.H	60,000	15,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Listrik	0.2500	O.H	50,000	12,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.7500	O.H	30,000	22,500.00
				Jumlah:	**50,000.00**
	Bahan/Material:				
20.03.06.04.15.33	Lampu Bollaed SL 25 W/PL	1.0000	Buah	57,000	57,000.00
				Jumlah:	**57,000.00**
	Sewa Peralatan :				
23.02.03.06.12.01.05	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	1.0000	Jam	6,500	6,500.00
				Jumlah:	**6,500.00**
			Nilai HSPK :		**113,500.00**
24.08.03.42	**Pondasi Biasa PJU untuk 5 meter**		**m3**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0650	OH	60,000	3,900.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0300	OH	55,000	1,650.00

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.1250	OH	50,000	6,250.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.2500	OH	30,000	7,500.00
				Jumlah:	**19,300.00**
	Bahan/Material:				
20.01.01.08.04.06	Angker Besi D.16 mm	10.972416	kg	7,131	78.248.41
20.05.02.01.01.05	Pipa PVC Class C.D 2"	0.5000	batang	106300	53.150.00
20.01.01.04.01	Pasir Urug	0.0640	m3	133,400	8.537.60
20.01.02.04.05	Kayu Meranti Bekisting	0.0500	m3	2,070,000	103.500.00
20.01.01.30.02.02	Paku Reng	0.5000	Kg	17,900	8.950.00
20.01.01.02.02	Semen PC (50 Kg)	1.8875	Zak	55,800	105,320.38
20.01.01.04.04	Pasir Cor/Beton	0.1784	m3	149,500	26,666.91
20.01.01.05.04.02	Batu Pecah Mesin 2/3 Cm	0.0406	m3	196,700	7,994.67
20.01.01.05.04.01	Batu Pecah Mesin 1/2 Cm	0.1889	m3	310,500	58,637.93
				Jumlah:	**451,005.90**
	Sewa Peralatan :				
23.02.03.06.12.01.04	Sewa Alat Bantu (1 Set @ 3 Alat)	0.1767	Jam	2,500	441.71
23.02.03.06.11.08.01	Sewa Vibrator Roller (min 5 jam)	0.0076	Jam	135,000	1.028.57
23.02.03.06.11.09.01	Sewa Concrete Mixer 0.50 m3 (Min 3 jam)	0.0076	Jam	50,000	380.95
				Jumlah:	**1,851.22**
			Nilai HSPK :		**472,157.12**
24.08.03.43	**Pondasi Biasa PJU untuk 7 meter/9 meter**		m3		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0650	OH	60,000	3,900.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0300	OH	55,000	1,650.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.1250	OH	50,000	6,250.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.1250	OH	30,000	3,750.00
				Jumlah:	**15,550.00**
	Bahan/Material:				
20.01.01.08.04.07	Angker Besi D.19 mm	10.972416	kg	7,117	78,095.88
20.05.02.01.01.05	Pipa PVC Class C.D 2"	0.5000	batang	106300	53,150.00
20.01.01.04.01	Pasir Urug	0.0960	m3	133,400	12,806.40
20.01.02.04.05	Kayu Meranti Bekisting	0.0500	m3	2,070,000	103,500.00
20.01.01.30.02.02	Paku Reng	0.5000	Kg	17,900	8,950.00
20.01.01.02.02	Semen PC (50 Kg)	3.6259	Zak	55,800	202.324.94
20.01.01.04.04	Pasir Cor/Beton	0.3364	m3	149,500	50,295.39
20.01.01.05.04.02	Batu Pecah Mesin 2/3 Cm	0.0406	m3	196,700	7,994.67
20.01.01.05.04.01	Batu Pecah Mesin 1/2 Cm	0.3770	m3	310,500	117,058.50
				Jumlah:	**634,175.78**
	Sewa Peralatan :				
23.02.03.06.12.01.04	Sewa Alat Bantu (1 Set @ 3 Alat)	0.2709	Jam	2,500	677.22
23.02.03.06.11.08.01	Sewa Vibrator Roller (min 5 jam)	0.0152	Jam	135,000	2,057.00
23.02.03.06.11.09.01	Sewa Concrete Mixer 0.50 m3 (Min 3 jam)	0.0152	Jam	50,000	761.85
				Jumlah:	**3,496.07**
			Nilai HSPK :		**653,221.85**
24.08.03.44	**Pondasi Strous PJU**		m3		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0670	OH	60,000	4,020.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Batu	0.0300	OH	55,000	1,650.00
23.02.03.01.02	Tukang Batu	0.1250	OH	50,000	6,250.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.5000	OH	30,000	15,000.00
				Jumlah:	**26,920.00**
	Bahan/Material:				
20.01.01.08.04.07	Angker Besi D.19 mm	4.0000	Buah	7,117	28,469.89
20.05.02.01.01.05	Pipa PVC Class C.D 2"	2.0000	m	106300	212,600.00
20.01.01.04.01	Pasir Urug	0.0960	m3	133,400	12,806.40
20.01.02.04.05	Kayu Meranti Bekisting	0.0500	m3	2,070,000	103.500.00
20.01.01.30.02.02	Paku Reng	0.5000	Kg	17,900	8,950.00
20.01.01.02.02	Semen PC (50 Kg)	4.3849	Zak	55,800	244,676.75
20.01.01.04.04	Pasir Cor/Beton	0.4882	m3	149,500	72,981.86
20.01.01.05.05.01	Batu Kerikil Beton	0.0863	m3	138,000	11,902.78
20.01.01.09.01.01	Besi Beton Diameter 6	101.6370	kg	11,500	1,168,825.00
20.01.01.50.01.01	Kawat Ikat Beton	0.1730	Kg	15,350	
20.01.01.05.04.02	Batu Pecah Mesin 2/3 Cm	0.3770	m3	196,700	74,155.90
20.01.01.05.04.01	Batu Pecah Mesin 1/2 Cm	0.0406	m3	310,500	12,619.96
				Jumlah:	**1,951,488.54**
	Sewa Peralatan :				
23.02.03.06.12.01.04	Sewa Alat Bantu (1 Set @ 3 Alat)	0.2709	Jam	2,500	677.22
23.02.03.06.11.08.01	Sewa Vibrator Roller (min 5 jam)	1.2000	Jam	135,000	162,000.00
23.02.03.06.11.09.01	Sewa Concrete Mixer 0.50 m3 (Min 3 jam)	0.0152	Jam	50,000	761.85
				Jumlah:	**163,439.07**
			Nilai HSPK :		**2,141,847.61**
24.08.03.45	**Pemasangan Tiang Oktagonal 5 m Single Hot Dipped Galvanized dengan Flenders**		Unit		
	Upah :				
23.02.03.01.07	Mandor	0.1300	OH	60,000	7,800.00
23.02.03.01.02	Tukang Listrik	0.2500	OH	50,000	12,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.2500	OH	40,000	10,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.7500	OH	30,000	22,500.00
				Jumlah:	**52,800.00**
	Bahan/Material:				

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
22.01.01.04.04.05	Tiang Oktagonal 5 m Single Hot Dipped Galvanized dengan Flenders	1.0000	Unit	2,400,000	2,400,000.00
				Jumlah:	**2,400,000.00**
	Sewa Peralatan :				
23.02.03.06.11.03.01	Sewa Crane	0.5000	Jam	225,000	112,500.00
				Jumlah:	**112,500.00**
			Nilai HSPK:		**2,565,300.00**
24.08.03.46	**Pemasangan Tiang Oktagonal 5 m Double Hot Dipped Galvanized dengan Flenders**		**Unit**		
	Upah :				
23.02.03.01.07	Mandor	0.1300	OH	60,000	7,800.00
23.02.03.01.02	Tukang Listrik	0.2500	OH	50,000	12,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.2500	OH	40,000	10,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.7500	OH	30,000	22,500.00
				Jumlah:	**52,800.00**
	Bahan/Material:				
22.01.01.04.04.06	Tiang Oktagonal 5 m Double Hot Dipped Galvanized dengan Flenders	1.0000	Unit	3,855,150	3,855,150.00
				Jumlah:	**3,855,150.00**
	Sewa Peralatan :				
23.02.03.06.11.03.01	Sewa Crane	0.5000	Jam	225,000	112,500.00
				Jumlah:	**112,500.00**
			Nilai HSPK:		**4,020,450.00**
24.08.03.47	**Pemasangan Tiang Oktagonal 7 m Single Hot Dipped Galvanized dengan Flenders**		**Unit**		
	Upah :				
23.02.03.01.07	Mandor	0.1300	OH	60,000	7,800.00
23.02.03.01.02	Tukang Listrik	0.2500	OH	50,000	12,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.2500	OH	40,000	10,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.7500	OH	30,000	22,500.00
				Jumlah:	**52,800.00**
	Bahan/Material:				
22.01.01.04.04.07	Tiang Oktagonal 7 m Single Hot Dipped Galvanized dengan Flenders	1.0000	Unit	2,924,600	2,924,600.00
				Jumlah:	**2,924,600.00**
	Sewa Peralatan :				
23.02.03.06.11.03.01	Sewa Crane	0.5000	Jam	225,000	112,500.00
				Jumlah:	**112,500.00**
			Nilai HSPK:		**3,089,900.00**
24.08.03.48	**Pemasangan Tiang Oktagonal 7 m Double Hot Dipped Galvanized dengan Flenders**		**Unit**		
	Upah :				
23.02.03.01.07	Mandor	0.1300	OH	60,000	7,800.00
23.02.03.01.02	Tukang Listrik	0.2500	OH	50,000	12,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.2500	OH	40,000	10,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.7500	OH	30,000	22,500.00
				Jumlah:	**52,800.00**
	Bahan/Material:				
22.01.01.04.04.08	Tiang Oktagonal 7 m Double Hot Dipped Galvanized dengan Flenders	1.0000	Unit	3,855,150	3,855,150.00
				Jumlah:	**3,855,150.00**
	Sewa Peralatan :				
23.02.03.06.11.03.01	Sewa Crane	0.5000	Jam	225,000	112,500.00
				Jumlah:	**112,500.00**
			Nilai HSPK:		**4,020,450.00**
24.08.03.49	**Pemasangan Tiang Oktagonal 9 m Single Hot Dipped Galvanized dengan Flenders**		**Unit**		
	Upah :				
23.02.03.01.07	Mandor	0.1300	OH	60,000	7,800.00
23.02.03.01.02	Tukang Listrik	0.2500	OH	50,000	12,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.2500	OH	40,000	10,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.7500	OH	30,000	22,500.00
				Jumlah:	**52,800.00**
	Bahan/Material:				
22.01.01.04.04.09	Tiang Oktagonal 9 m Single Hot Dipped Galvanized dengan Flenders	1.0000	Unit	3,855,150	3,855,150.00
				Jumlah:	**3,855,150.00**
	Sewa Peralatan :				
23.02.03.06.11.03.01	Sewa Crane	0.5000	Jam	225,000	112,500.00
				Jumlah:	**112,500.00**
			Nilai HSPK:		**4,020,450.00**
24.08.03.50	**Pemasangan Tiang Oktagonal 9 m Double Hot Dipped Galvanized dengan Flenders**		**Unit**		
	Upah :				
23.02.03.01.07	Mandor	0.1300	OH	60,000	7,800.00
23.02.03.01.02	Tukang Listrik	0.2500	OH	50,000	12,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.2500	OH	40,000	10,000.00

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
[illegible].02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.7500	OH	30,000	22,500.00
				Jumlah:	**52,800.00**
	Bahan/Material:				
[illegible].01.01.04.04.10	Tiang Oktagonal 9 m Double Hot Dipped Galvanized dengan Flenders	1.0000	Unit	4,785,700	4,785,700.00
				Jumlah:	**4,785,700.00**
	Sewa Peralatan :				
[illegible] 02.03.06.11.03.01	Sewa Crane	0.5000	Jam	225,000	112,500.00
				Jumlah:	**112,500.00**
			Nilai HSPK:		**4,951,000.00**
[illegible]4.08.03.51	**Pemasangan Tiang Oktagonal 12 m Single Hot Dipped Galvanized dengan Flenders**		**Unit**		
	Upah :				
[illegible] 02.03.01.07	Mandor	0.1300	OH	60,000	7,800.00
[illegible] 02.03.01.02	Tukang Listrik	0.2500	OH	50,000	12,500.00
[illegible] 02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.2500	OH	40,000	10,000.00
[illegible] 02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.7500	OH	30,000	22,500.00
				Jumlah:	**52,800.00**
	Bahan/Material:				
[illegible] 01.01.04.04.11	Tiang Oktagonal 12 m Single Hot Dipped Galvanized dengan Flenders	1.0000	Unit	5,749,500	5,749,500.00
				Jumlah:	**5.749.500.00**
	Sewa Peralatan :				
[illegible] 02.03.06.11.03.01	Sewa Crane	0.5000	Jam	225,000	112,500.00
				Jumlah:	**112,500.00**
			Nilai HSPK:		**5,914,800.00**
[illegible].08.03.52	**Pemasangan Tiang Oktagonal 12 m Double Hot Dipped Galvanized dengan Flenders**		**Unit**		
	Upah :				
[illegible] 02.03.01.07	Mandor	0.1300	OH	60,000	7,800.00
[illegible] 02.03.01.02	Tukang Listrik	0.2500	OH	50,000	12,500.00
[illegible] 02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.2500	OH	40,000	10,000.00
[illegible] 02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.7500	OH	30,000	22,500.00
				Jumlah:	**52,800.00**
	Bahan/Material:				
[illegible] 01.01.04.04.12	Tiang Oktagonal 12 m Double Hot Dipped	1.0000	Unit	6,680,050	6,680,050.00
				Jumlah:	**6,680,050.00**
	Sewa Peralatan :				
[illegible] 02.03.06.11.03.01	Sewa Crane	0.5000	Jam	225,000	112,500.00
				Jumlah:	**112,500.00**
			Nilai HSPK:		**6,845,350.00**
[illegible]4.08.03.53	**Pembuatan dan Pemasangan Terminal Dalam Tiang**		**Unit**		
	Upah :				
[illegible] 02.03.01.02	Tukang Las	0.1250	OH	50,000	6,250.00
[illegible] 02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.2500	OH	30,000	7,500.00
				Jumlah:	**13,750.00**
	Bahan/Material:				
[illegible] 01.03.05.13	Terminal Kabel 4 jalur	1.0000	Buah	12,100	12,100.00
[illegible] 01.03.05.14	Sekering MCB Thermis 4-10Amp	1.0000	Buah	37,400	37,400.00
[illegible] 01.01.11.03	Plat Baja 3 mm	0.5000	m2	57,500	28,750.00
				Jumlah:	**78,250.00**
			Nilai HSPK :		**92,000.00**
[illegible]4.08.03.54	**Pembuatan & Pemasangan Tiang Lengkung Galvanish 5 m Cabang 1, Sistem Flenders**		**Unit**		
	Upah :				
[illegible] 02.03.01.07	Mandor	0.5000	OH	60,000	30,000.00
[illegible] 02.03.01.02	Tukang Las	0.5000	OH	50,000	25,000.00
[illegible] 02.03.01.02	Tukang Listrik	0.5000	OH	50,000	25,000.00
[illegible] 02.03.01.02	Tukang Cat	0.2500	OH	50,000	12,500.00
[illegible] 02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.5000	OH	40,000	20,000.00
[illegible] 02.03.01.04	Tenaga Kasar	2.0000	OH	30,000	60,000.00
[illegible].08.03.53	**Pembuatan dan Pemasangan Terminal**	1.0000	Unit	**92,000**	92,000.00
				Jumlah:	**264,500.00**
	Bahan/Material:				
[illegible] 01.01.03	Pipa Galvanish 2"	2.0000	m1	85,350	170,700.00
[illegible] 01.01.04	Pipa Galvanish 3"	2.0000	m1	182,800	365,600.00
[illegible] 01.01.05	Pipa Galvanish 4"	2.0000	m1	231,000	462,000.00
[illegible] 01.11.01	Plat Besi 1,5 cm, Uk. 30 x 30 cm	13.0000	Kg	13,700	178,100.00
				Jumlah:	**1,176,400.00**
	Sewa Peralatan :				
[illegible] 03.06.11.03.01	Sewa Crane	0.5000	Jam	225,000	112,500.00
[illegible] 03.06.12.01.05	Sewa Alat Bantu	4.0000	Jam	6,500	26,000.00
				Jumlah:	**138,500.00**
			Nilai HSPK:		**1,579,400.00**
[illegible].03.55	**Pembuatan & Pemasangan Tiang Lengkung Galvanish 7 m Cabang 1, Sistem Flenders**		**Unit**		
	Upah :				

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
23.02.03.01.07	Mandor	0.5000	OH	60,000	30,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Las	0.5000	OH	50,000	25,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Listrik	0.5000	OH	50,000	25,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Cat	0.2500	OH	50,000	12,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.5000	OH	40,000	20,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	2.0000	OH	30,000	60,000.00
24.08.03.53	**Pembuatan dan Pemasangan Terminal Dalam**	1.0000	Unit	**92,000**	92,000.00
				Jumlah:	**264,500.00**
	Bahan/Material:				
20.05.01.01.03	Pipa Galvanish 2"	2.0000	m1	85,350	170,700.00
20.05.01.01.04	Pipa Galvanish 3"	3.0000	m1	182,800	548,400.00
20.05.01.01.05	Pipa Galvanish 4"	3.0000	m1	231,000	693,000.00
20.01.01.11.01	Plat Besi 1,5 cm, Uk. 30 x 30 cm	13.0000	Kg	13,700	178,100.00
				Jumlah:	**1,590,200.00**
	Sewa Peralatan :				
23.02.03.06.11.03.01	Sewa Crane	0.5000	Jam	225,000	112,500.00
23.02.03.06.12.01.05	Sewa Alat Bantu	4.0000	Jam	6,500	26,000.00
				Jumlah:	**138,500.00**
				Nilai HSPK:	**1,993,200.00**
24.08.03.56	**Pembuatan & Pemasangan Tiang Lengkung Galvanish 7 m Cabang 2, Sistem Flenders**		**Unit**		
	Upah :				
23.02.03.01.07	Mandor	0.5000	OH	60,000	30,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Las	0.5000	OH	50,000	25,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Listrik	0.5000	OH	50,000	25,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Cat	0.2500	OH	50,000	12,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.5000	OH	40,000	20,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	2.0000	OH	30,000	60,000.00
24.08.03.53	**Pembuatan dan Pemasangan Terminal Dalam Tiang**	1.0000	Unit	**92,000**	92,000.00
				Jumlah:	**264,500.00**
	Bahan/Material:				
20.05.01.01.03	Pipa Galvanish 2"	4.0000	m1	85,350	341,400.00
20.05.01.01.04	Pipa Galvanish 3"	3.0000	m1	182,800	548,400.00
20.05.01.01.05	Pipa Galvanish 4"	3.0000	m1	231,000	693,000.00
20.01.01.11.01	Plat Besi 1,5 cm, Uk. 30 x 30 cm	13.0000	Kg	13,700	178,100.00
				Jumlah:	**1,760,900.00**
	Sewa Peralatan :				
23.02.03.06.11.03.01	Sewa Crane	0.5000	Jam	225,000	112,500.00
23.02.03.06.12.01.05	Sewa Alat Bantu	4.0000	Jam	6,500	26,000.00
				Jumlah:	**138,500.00**
				Nilai HSPK:	**2,163,900.00**
24.08.03.57	**Pembuatan & Pemasangan Tiang Lengkung Galvanish 9 m Cabang 1, Sistem Flenders**		**Unit**		
	Upah :				
23.02.03.01.07	Mandor	0.5000	OH	60,000	30,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Las	0.5000	OH	50,000	25,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Listrik	0.5000	OH	50,000	25,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Cat	0.2500	OH	50,000	12,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.5000	OH	40,000	20,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	2.0000	OH	30,000	60,000.00
24.08.03.53	**Pembuatan dan Pemasangan Terminal Dalam Tiang**	1.0000	Unit	**92,000**	92,000.00
				Jumlah:	**264,500.00**
	Bahan/Material:				
20.05.01.01.03	Pipa Galvanish 2"	2.0000	m1	85,350	170,700.00
20.05.01.01.04	Pipa Galvanish 3"	2.0000	m1	182,800	365,600.00
20.05.01.01.05	Pipa Galvanish 4"	3.0000	m1	231,000	693,000.00
20.05.01.01.06	Pipa Galvanish 5"	3.0000	m1	286,400	859,200.00
20.01.01.11.01	Plat Besi 1,5 cm, Uk. 30 x 30 cm	13.0000	Kg	13,700	178,100.00
				Jumlah:	**2,266,600.00**
	Sewa Peralatan :				
23.02.03.06.11.03.01	Sewa Crane	0.5000	Jam	225,000	112,500.00
23.02.03.06.12.01.05	Sewa Alat Bantu	4.0000	Jam	6,500	26,000.00
				Jumlah:	**138,500.00**
				Nilai HSPK:	**2,669,600.00**
24.08.03.58	**Pembuatan & Pemasangan Tiang Lengkung Galvanish 9 m Cabang 2, Sistem Flenders**		**Unit**		
	Upah :				
23.02.03.01.07	Mandor	0.5000	OH	60,000	30,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Las	0.7500	OH	50,000	37,500.00
23.02.03.01.02	Tukang Listrik	0.5000	OH	50,000	25,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Cat	0.2500	OH	50,000	12,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.5000	OH	40,000	20,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	2.0000	OH	30,000	60,000.00
24.08.03.53	**Pembuatan dan Pemasangan Terminal Dalam Tiang**	1.0000	Unit	**92,000**	92,000.00
				Jumlah:	**277,000.00**
	Bahan/Material:				
20.05.01.01.03	Pipa Galvanish 2"	4.0000	m1	85,350	341,400.00

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
.05.01.01.04	Pipa Galvanish 3"	3.0000	m1	182,800	548,400.00
.05.01.01.05	Pipa Galvanish 4"	3.5000	m1	231,000	808,500.00
.05.01.01.06	Pipa Galvanish 5"	3.0000	m1	286,400	859,200.00
.01.01.11.01	Plat Besi 1,5 cm, Uk. 30 x 30 cm	13.0000	Kg	13,700	178,100.00
				Jumlah:	**2,735,600.00**
	Sewa Peralatan :				
.02.03.06.11.03.01	Sewa Crane	0.5000	Jam	225,000	112,500.00
.02.03.06.12.01.05	Sewa Alat Bantu	4.0000	Jam	6,500	26,000.00
				Jumlah:	**138,500.00**
				Nilai HSPK:	**3,151,100.00**
4.08.03.59	**Pembuatan & Pemasangan Tiang Lengkung Galvanish 9 m Cabang 4, Sistem Flenders**		**Unit**		
	Upah :				
.02.03.01.07	Mandor	0.5000	OH	60,000	30,000.00
.02.03.01.02	Tukang Las	0.7500	OH	50,000	37,500.00
.02.03.01.02	Tukang Listrik	0.5000	OH	50,000	25,000.00
.02.03.01.02	Tukang Cat	0.2500	OH	50,000	12,500.00
.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.5000	OH	40,000	20,000.00
.02.03.01.04	Tenaga Kasar	2.0000	OH	30,000	60,000.00
4.08.03.53	**Pembuatan dan Pemasangan Terminal Dalam Tiang**	1.0000	Unit	**92,000**	92,000.00
				Jumlah:	**277,000.00**
	Bahan/Material:				
.05.01.01.03	Pipa Galvanish 2"	8.0000	m1	85,350	682,800.00
.05.01.01.04	Pipa Galvanish 3"	3.0000	m1	182,800	548,400.00
.05.01.01.05	Pipa Galvanish 4"	3.5000	m1	231,000	808,500.00
.05.01.01.06	Pipa Galvanish 5"	3.0000	m1	286,400	859,200.00
.01.01.11.01	Plat Besi 1,5 cm, Uk. 30 x 30 cm	13.0000	Kg	13,700	178,100.00
				Jumlah:	**3,077,000.00**
	Sewa Peralatan :				
.02.03.06.11.03.01	Sewa Crane	0.5000	Jam	225,000	112,500.00
.02.03.06.12.01.05	Sewa Alat Bantu	4.0000	Jam	6,500	26,000.00
				Jumlah:	**138,500.00**
				Nilai HSPK:	**3,492,500.00**
4.08.03.60	**Pemasangan Rambu Lalu Lintas (60 cm)**		**Unit**		
	Upah:				
.02.03.01.07	Mandor	0.5000	O.H	60,000	30,000.00
.02.03.01.04	Tenaga Kasar	3.5000	O.H	30,000	105,000.00
				Jumlah:	**135,000.00**
	Bahan/Material:				
.01.01.08.02.01	Besi Siku L.20.20.2	0.5000	kg	46,000	23,000.00
.05.01.01.01	Besi Pipa Galvanis 1 1/2	3.0000	m	42,400	127,200.00
.01.01.11.04	Plat Strip Uk. 3 x 40 mm	0.9000	m	35,000	31,500.00
.01.01.02.03	Pemantul / Scotch Light Putih	0.2700	m2	204,950	55,336.50
.01.01.02.04	Pemantul / Scotch Light Warna	0.3600	m2	204,950	73,782.00
4.03.01.08	**Pekerjaan Beton Berstruktur K-225**	0.1200	m3	**816,034**	97,924.08
				Jumlah:	**408,742.58**
	Sewa Peralatan :				
.02.03.06.12.01.05	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	1.0000	Jam	6,500	6,500.00
				Jumlah:	**6,500.00**
				Nilai HSPK :	**550,242.58**
4.08.03.61	**Pemasangan Rambu Lalu Lintas (70 cm)**		**Unit**		
	Upah:				
.02.03.01.07	Mandor	0.5000	O.H	60,000	30,000.00
.02.03.01.04	Tenaga Kasar	3.5000	O.H	30,000	105,000.00
				Jumlah:	**135,000.00**
	Bahan/Material:				
.01.01.08.02.01	Besi Siku L.20.20.2	0.5000	m	46,000	23,000.00
.05.01.01.01	Besi Pipa Galvanis 1 1/2	3.0000	m	42,400	127,200.00
.01.01.11.04	Plat Strip Uk. 3 x 40 mm	0.9000	m	35,000	31,500.00
.01.01.03.05	Pemantul / Scotch Light Putih	0.2700	m2	204,950	55,336.50
.01.01.03.06	Pemantul / Scotch Light Warna	0.4900	m2	204,950	100,425.50
4.03.01.07	**Pekerjaan Beton Berstruktur K-225**	0.1200	m3	**816,034**	97,924.08
				Jumlah:	**435,386.08**
	Sewa Peralatan :				
.02.03.06.12.01.05	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	1.0000	Jam	6,500	6,500.00
				Jumlah:	**6,500.00**
				Nilai HSPK :	**576,886.08**
4.08.03.62	**1 M2 Pengecatan Marka Jalan dengan COLD PLASTIC (Teb. 2 mm)**		**m2**		
	Upah:				
.02.03.01.07	Mandor	0.0140	OH	60,000	840.00
.02.03.02.01	Operator	0.0140	OH	40,000	560.00
.01.01.04.12	Pengemudi/Sopir	0.0140	OH	50,000	700.00
.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.0275	OH	30,000	825.00
				Jumlah:	**2,925.00**
	Bahan/Material:				
.01.06.03.14	Cold Plastik	2.6786	Kg	48,450	129,776.79
.01.06.03.15	BPO (Benzyl Peroxide)	0.8929	Kg	158,850	141,830.36

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
22.01.01.01.01	Glass Beed	1.3393	Kg	43,100	57,723.21
22.01.06.03.04	Colour Sands (2-3 mm)	1.3333	Kg	14,000	18,666.67
22.01.06.03.07	Solvent	0.0667	Ltr	10,350	690.00
				Jumlah:	**348,687.02**
	Sewa Paralatan :				
23.02.03.06.12.08.01	Sewa Portabel E. Mixer	0.0275	Jam	100,000	2,750.00
23.02.03.06.11.06.10	Sewa Mesin Penghampar	0.0500	Jam	20,000	1,000.00
23.02.03.04.09.08.03.0	Sewa Cargo Truck 5,0 Ton	0.0500	Jam	100,000	5,000.00
				Jumlah:	**8,750.00**
				Nilai HSPK:	**360,362.02**
24.08.03.63	**1 M2 Pengecatan Marka Jalan dengan THERMOPLASTIC (Teb. 2 mm)**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0140	OH	60,000	840.00
23.02.03.02.01	Operator	0.0140	OH	40,000	560.00
23.01.01.04.12	Pengemudi/Sopir	0.0140	OH	50,000	700.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.0275	OH	30,000	825.00
				Jumlah:	**2,925.00**
	Bahan/Material:				
22.01.01.02.02	Thermoplastic	2.7950	Kg	23,050	64,424.75
22.01.01.01.01	Glass Beed	0.5000	Kg	43,100	21,550.00
				Jumlah:	**85,974.75**
	Sewa Paralatan :				
23.02.03.06.12.09.01	Sewa Road Marking Machine	0.0500	Jam	20,000	1,000.00
23.02.03.04.09.08.03.0	Sewa Cargo Truck 5,0 Ton	0.0500	Jam	100,000	5,000.00
				Jumlah:	**6,000.00**
				Nilai HSPK:	**94,899.75**
24.08.03.64	**1 M2 Pengecatan Marka Jalan dengan THERMOPLASTIC (Teb. 3 mm)**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0140	OH	60,000	840.00
23.01.02.01.34	Operator	0.0140	OH	40,000	560.00
23.01.01.04.12	Pengemudi/Sopir	0.0140	OH	50,000	700.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.0275	OH	30,000	825.00
				Jumlah:	**2,925.00**
	Bahan/Material:				
22.01.01.02.02	Thermoplastic	3.7267	Kg	23,050	85,899.65
22.01.01.01.01	Glass Beed	0.6667	Kg	43,100	28,733.30
				Jumlah:	**114,632.96**
	Sewa Paralatan :				
23.02.03.06.12.09.01	Sewa Road Marking Machine	0.0500	Jam	20,000	1,000.00
23.02.03.04.09.08.03.0 1	Sewa Cargo Truck 5,0 Ton	0.0500	Jam	100,000	5,000.00
				Jumlah:	**6,000.00**
				Nilai HSPK:	**123,557.96**
24.08.03.65	**Pemasangan RPPJ Uk. 200 CM x 300 CM dr Plat Almunium 2 MM dgn SCOTCH LIGHT**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.5000	OH	60,000	30,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	3.5000	OH	30,000	105,000.00
				Jumlah:	**135,000.00**
	Bahan/Material:				
20.01.01.11.03	Plat Almunium teb. 2 mm	6.0000	m2	57,500	345,000.00
22.01.01.02.03	Pemantul / Scotch Light Putih	4.7500	m2	204950	973,512.50
22.01.01.02.04	Pemantul / Scotch Light Warna	6.0000	m2	204950	1,229,700.00
22.01.01.04.05.11	Tiang RPPJ type Lengkung H-08 meter Bentang 3,!	1.0000	Unit	4,346,650	4,346,650.00
	Pondasi RPPJ :				
20.01.01.09.01.05	Besi Tulangan	58.1000	Kg	7,100	412,510.00
24.03.01.07	Beton K-225	0.8500	m3	816,034	693,628.90
24.03.01.19	Bekisting	0.8500	m3	251,445	213,728.25
24.02.01.25	Beton Strous Pall (1Pc:1,5 Ps:2,5Kr)	0.2980	m3	669,496	199,509.88
24.02.01.24	Bor Strous Pall Dia. 30 Cm, sedalam 3,0 m	1.0000	titik	73,920	73,920.00
24.01.02.08	Galian Tanah Keras	0.9450	m3	31,920	30,164.40
				Jumlah:	**8,518,323.93**
				Nilai HSPK:	**8,653,323.93**
24.08.03.66	**Pemasangan Rambu Lalu Lintas (Uk. diameter 60 CM) dr Plat Alumunium 2 MM dgn SCOTCHLIGHT serta Plat Tambahan**		**Unit**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.5000	OH	60,000	30,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	3.5000	OH	30,000	105,000.00
				Jumlah:	**135,000.00**
	Bahan/Material:				
20.01.01.11.03	Plat Almunium teb. 2 mm	0.4850	m2	57,500	27,887.50
22.01.01.02.03	Pemantul / Scotch Light Putih	0.4850	m2	204,950	99,400.75
20.05.01.01.07	Pipa Galvanis 1,5 " Medium B	3.0000	m	75,050	225,150.00
20.01.01.11.04	Plat Strip Uk. 3 x 40 mm	0.9000	m	35,000	31,500.00
20.01.01.08.02.01	Plat Siku L. 20 x 20 x 2	0.5000	m	46,000	23,000.00
24.03.01.07	Pondasi Umpak Beton K-225	0.1200	m3	816,034	97,924.08
				Jumlah:	**504,862.33**
	Sewa Peralatan :				

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
02.03.06.12.01.05	Sewa Alat Bantu	1.0000	Jam	6,500	6,500.00
				Jumlah:	**6,500.00**
				Nilai HSPK:	**646,362.33**
.08.03.67	**Pemasangan Rambu Lalu Lintas (Uk. diameter 70 CM) dr Plat Almunium 2 MM dgn SCOTCHLIGHT serta Plat Tambahan**		Unit		
	Upah:				
22.03.01.07	Mandor	0.5000	OH	60,000	30,000.00
22.03.01.04	Tenaga Kasar	3.5000	OH	30,000	105,000.00
				Jumlah:	**135,000.00**
	Bahan/Material:				
01.01.11.03	Plat Almunium teb. 2 mm	0.6150	m2	57,500	35,362.50
01.01.02.03	Pemantul / Scotch Light Putih	0.6150	m2	204,950	126,044.25
05.01.01.07	Pipa Galvanis 2 " Medium B	3.0000	m	75,050	225,150.00
01.01.11.04	Plat Strip Uk. 3 x 40 mm	0.9000	m	35,000	31,500.00
01.01.08.02.01	Plat Siku L. 20 x 20 x 2	0.5000	m	46,000	23,000.00
23.01.07	Pondasi Umpak Beton K-225	0.1200	m3	816,034	97,924.08
				Jumlah:	**538,980.83**
	Sewa Peralatan : :				
22.03.06.12.01.05	Sewa Alat Bantu	1.0000	Jam	6,500	6,500.00
				Jumlah:	**6,500.00**
				Nilai HSPK:	**680,480.83**
4.08.03.68	**Pemasangan Mata Sapi Uk. Diameter 20 Cm dr Plat Almunium 2 MM dgn SCOTCHLIGHT**		Unit		
	Upah:				
22.03.01.07	Mandor	1.0000	OH	60,000	60,000.00
22.03.01.04	Tenaga Kasar	1.0000	OH	30,000	30,000.00
				Jumlah:	**90,000.00**
	Bahan/Material:				
01.11.06	Plat Almunium teb. 2 mm	0.4000	m2	200,000	80,000.00
21.01.02.03	Pemantul / Scotch Light Putih	0.4000	m2	204,950	81,980.00
21.01.02.04	Pemantul / Scotch Light Warna	1.1686	m2	204,950	239,498.71
21.02.03.02	Gagang dari Kayu Kamper	0.0015	m3	5,750,000	8,625.00
21.01.11.01	Plat Besi teb. 1,2 mm	0.5400	m2	13,700	7,398.00
25.01.01.07	Besi Pipa Galvanis 2" Medium	4.5000	m	75,050	337,725.00
21.01.08.02.01	Besi Siku L.20.20.2	3.0000	m	46,000	138,000.00
21.01.30.02.06	Paku Tempat Mata Sapi	5.0000	Buah	1,700	8,500.00
23.01.07	Pondasi Umpak Beton K-225	0.1200	m3	816,034	97,924.08
				Jumlah:	**999,650.79**
	Sewa Peralatan :				
22.03.06.12.01.05	Sewa Alat Bantu	1.0000	Jam	6,500	6,500.00
				Jumlah:	**6,500.00**
				Nilai HSPK:	**1,096,150.79**
4.08.03.69	**Pembuatan Palang Kuda dr Plat Besi Uk. 1,5 MM**		Unit		
	Upah:				
22.03.01.07	Mandor	1.0000	OH	60,000	60,000.00
22.03.01.04	Tenaga Kasar	1.0000	OH	30,000	30,000.00
				Jumlah:	**90,000.00**
	Bahan/Material:				
21.01.11.01	Plat Besi teb. 1,5 mm	0.4800	m2	13,700	6,576.00
21.01.06.01.01	Cat Besi Emco Warna Hitam	0.5000	Kg	42,000	21,000.00
21.01.06.01.01	Cat Besi Emco Warna Kuning	0.3000	Kg	42,000	12,600.00
21.01.06.01.02	Cat Meni Besi	0.4800	Kg	24,200	11,616.00
21.01.08.02.01	Besi Siku L.30.30.3	7.6000	m	5,515	
25.01.01.07	Pipa Besi Galvanis D. 1,5 " (medium)	3.6000	m	75,050	270,180.00
21.01.11.04	Plat Strip 3 x 40 mm	0.8000	m	35,000	28,000.00
				Jumlah:	**349,972.00**
	Sewa Peralatan :				
22.03.06.12.01.05	Sewa Alat Bantu	1.0000	Jam	6,500	6,500.00
				Jumlah:	**6,500.00**
				Nilai HSPK:	**446,472.00**
4.08.03.70	**Pemasangan Papan KTL**		Unit		
	Upah:				
22.03.01.07	Mandor	1.0000	OH	60,000	60,000.00
22.03.01.04	Tenaga Kasar	1.0000	OH	30,000	30,000.00
				Jumlah:	**90,000.00**
	Bahan/Material:				
21.01.11.03	Plat Almunium teb. 2 mm	1.3500	m2	57,500	77,625.00
21.01.02.03	Pemantul / Scotch Light Putih	1.1625	m2	204,950	238,254.38
21.01.02.04	Pemantul / Scotch Light Warna	1.3950	m2	204,950	285,905.25
25.01.01.07	Besi Pipa Galvanis Medium 2 "	6.0000	m	75,050	450,300.00
21.01.11.04	Plat Strip 2 x 20 mm Panjang 8 Cm	0.1800	m	35,000	6,300.00
21.01.08.02.01	Besi Siku L. 20.20.2	4.9500	m	46,000	227,700.00
23.01.07	Pondasi Umpak Beton K-225	0.1200	m3	816,034	97,924.08
				Jumlah:	**1,384,008.71**
	Sewa Peralatan :				
22.03.06.12.01.05	Sewa Alat Bantu	1.0000	Jam	6,500	6,500.00
				Jumlah:	**6,500.00**
				Nilai HSPK:	**1,480,508.71**

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
24.08.03.71	**Pembuatan Rambu Lalu Lintas Portable (Uk. diameter 60 Cm) dr Plat Almunium 2 MM dgn SCOTCHLIGHT**		Unit		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.5000	OH	60,000	30,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	3.5000	OH	30,000	105,000.00
				Jumlah:	**135,000.00**
	Bahan				
20.01.01.11.03	Plat Almunium teb. 2 mm	0.3600	m2	200,000	72,000.00
22.01.01.02.03	Pemantul / Scotch Light Putih	0.3000	m2	204,950	61,485.00
22.01.01.02.04	Pemantul / Scotch Light Warna	0.3600	m2	204,950	73,782.00
20.05.01.01.07	Pipa Galvanis 1,5 " Medium B	3.0000	m	75,050	225,150.00
20.01.01.11.04	Plat Strip Uk. 3 x 40 mm	0.9000	m	35,000	31,500.00
20.01.01.08.02.01	Plat Siku L. 20 x 20 x 2	0.5000	m	46,000	23,000.00
				Jumlah:	**486,917.00**
			Nilai HSPK:		**621,917.00**
24.08.03.72	**Pembuatan Rambu Lalu Lintas Portable (Uk. diameter 70 Cm) dr Plat Almunium 2 MM dgn SCOTCHLIGHT serta Plat Tambahan**		Unit		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.5000	OH	60,000	30,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	3.5000	OH	30,000	105,000.00
				Jumlah:	**135,000.00**
	Bahan/Material:				
20.01.01.11.03	Plat Almunium teb. 2 mm	0.4900	m2	57,500	28,175.00
22.01.01.02.03	Pemantul / Scotch Light Putih	0.3600	m2	204,950	73,782.00
22.01.01.02.04	Pemantul / Scotch Light Warna	0.4900	m2	204,950	100,425.50
20.05.01.01.07	Pipa Galvanis 1,5 " Medium B	3.0000	m	75,050	225,150.00
20.01.01.11.04	Plat Strip Uk. 3 x 40 mm	0.9000	m	35,000	31,500.00
20.01.01.08.02.01	Plat Siku L. 20 x 20 x 2	0.5000	m	46,000	23,000.00
				Jumlah:	**482,032.50**
			Nilai HSPK:		**617,032.50**
24.08.03.73	**Pemasangan Rambu Lalu Lintas Portable (Uk. diameter 90 Cm) dr Plat Almunium 2 MM dgn SCOTCHLIGHT serta Plat Tambahan/ Material : Menggunakan Tiang Lengkung Oktagonal**		Unit		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.5000	OH	60,000	30,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	3.5000	OH	30,000	105,000.00
				Jumlah:	**135,000.00**
	Bahan/Material:				
20.01.01.11.03	Plat Alumunium teb. 2 mm	3.3860	m2	57,500	194,695.00
22.01.01.02.03	Pemantul / Scotch Light Putih	2.8400	m2	204,950	582,058.00
22.01.01.02.04	Pemantul / Scotch Light Warna	1.1880	m2	204,950	243,480.60
22.01.01.04.03.01	Tiang type Lengkung H-05 meter Bentang 3,5m dan Angkur dia. 1" panj. 60 Cm	1.0000	Unit	4981150	4,981,150.00
	Pondasi Tiang :				
20.01.01.09.01.06	Besi Tulangan	58.1000	Kg	6,356	369,283.60
24.03.01.07	Beton K-225	0.7300	m3	816,034	595,704.82
24.03.01.19	Bekisting	0.7300	m3	245,295	
24.02.01.25	Beton Strous Pall (1Pc:1,5 Ps:2,5Kr)	0.2830	m3	669,496	189,467.44
24.02.01.24	Bor Strous Pall Dia. 30 Cm, sedalam 3,0 m	2.0000	titik	73,920	147,840.00
24.01.02.08	Galian Tanah Keras	7.0875	m3	31,920.00	226,233.00
				Jumlah:	**7,529,912.46**
			Nilai HSPK:		**7,664,912.46**
24.08.03.74	**Pemasangan Rambu Lalu Lintas Portable (Uk. diameter 90 Cm) dr Plat Almunium 2 MM dgn SCOTCH LIGHT serta Plat TamBahan/ Material:Menggunakan Tiang Pendek Oktagonal**		Unit		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.5000	OH	60,000	30,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	3.5000	OH	30,000	105,000.00
				Jumlah:	**135,000.00**
	Bahan/Material:				
20.01.01.11.03	Plat Alumunium teb. 2 mm	3.3860	m2	57,500	194,695.00
22.01.01.02.03	Pemantul / Scotch Light Putih	2.8400	m2	204,950	582,058.00
22.01.01.02.04	Pemantul / Scotch Light Warna	1.1880	m2	204,950	243,480.60
22.01.01.04.03.01	Tiang type Lengkung H-08 meter Bentang 3,5m dan Angkur dia. 1" panj. 60 Cm	1.0000	Unit	4981150	4,981,150.00
	Pondasi Tiang :				
20.01.01.09.01.06	Besi Tulangan	58.1000	Kg	6,356	369,283.60
24.03.01.07	Beton K-225	0.7300	m3	816,034	595,704.82
24.03.01.19	Bekisting	0.7300	m3	256,933	
24.02.01.25	Beton Strous Pall (1Pc:1,5 Ps:2,5Kr)	0.2830	m3	669,496	189,467.44
24.02.01.24	Bor Strous Pall Dia. 30 Cm, sedalam 2,0 m	2.0000	Buah	76,320	
24.01.02.08	**Galian Tanah Keras**	7.0875	m3	31,920.00	226,233.00
				Jumlah:	**7,382,072.46**
			Nilai HSPK:		**7,517,072.46**

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
24.08.03.75	**Pengukuran Titik lampu PJU**		**Lokasi**		
	Upah:				
01.02.01.34	Surveyor	1.0000	OH	60,000	60,000.00
01.02.01.01.50	Pembantu Surveyor	3.0000	OH	35,000	105,000.00
				Jumlah:	**165,000.00**
			Nilai HSPK:		**165,000.00**
24.08.03.76	**Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 2,5 m**		**m**		
	Upah:				
24.08.03.02	**Pemasangan dan Penarikan Kabel**	2.5000	m	**1,500**	3,750.00
				Jumlah:	**3,750.00**
	Bahan/Material:				
06.03.50.01.02.05	Kabel NYM 2x2.5 mm	2.5000	m1	12,350	30,875.00
				Jumlah:	**30,875.00**
			Nilai HSPK :		**34,625.00**
24.08.03.77	**Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 3 m**		**m**		
	Upah:				
24.08.03.02	**Pemasangan dan Penarikan Kabel**	3.0000	m	**1,500**	4,500.00
				Jumlah:	**4,500.00**
	Bahan/Material:				
06.03.50.01.02.05	Kabel NYM 2x2.5 mm	3.0000	m1	12,350	37,050.00
				Jumlah:	**37,050.00**
			Nilai HSPK :		**41,550.00**
24.08.03.78	**Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 7 m**		**m**		
	Upah:				
24.08.03.02	**Pemasangan dan Penarikan Kabel**	7.0000	m	**1,500**	10,500.00
				Jumlah:	**10,500.00**
	Bahan/Material:				
06.03.50.01.02.05	Kabel NYM 2x2.5 mm	7.0000	m1	12,350	86,450.00
				Jumlah:	**86,450.00**
			Nilai HSPK :		**96,950.00**
24.08.03.79	**Pemasangan Panel Meter**		**Unit**		
	Upah:				
02.03.01.07	Mandor	0.5000	OH	60,000	30,000.00
02.03.01.02	Tukang Listrik	1.0000	OH	50,000	50,000.00
				Jumlah:	**80,000.00**
	Bahan/Material:				
01.01.08.04.04	Beugel	1.0000	Pasang	30,000	30,000.00
06.03.50.08.12	Panel Meter	1.0000	m1	1,415,919	1,415,919.00
				Jumlah:	**1,445,919.00**
			Nilai HSPK :		**1,525,919.00**
24.08.03.80	**Pemasangan Tiang Cabang 1 Biasa 5m**		**Unit**		
	Upah :				
02.03.01.07	Mandor	0.1300	OH	60,000	7,800.00
02.03.01.02	Tukang Listrik	0.2500	OH	50,000	12,500.00
02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.2500	OH	40,000	10,000.00
02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.7500	OH	30,000	22,500.00
				Jumlah:	**52,800.00**
	Bahan/Material:				
01.01.04.05.12	Tiang Cabang Biasa 1-5 m	1.0000	Unit	1,063,000	1,063,000.00
				Jumlah:	**1,063,000.00**
	Sewa Peralatan :				
02.03.06.11.03.01	Sewa Crane	0.5000	Jam	225,000	112,500.00
				Jumlah:	**112,500.00**
			Nilai HSPK:		**1,228,300.00**
24.08.03.81	**Pemasangan Tiang Cabang 1 Biasa 7m**		**Unit**		
	Upah :				
02.03.01.07	Mandor	0.1300	OH	60,000	7,800.00
02.03.01.02	Tukang Listrik	0.2500	OH	50,000	12,500.00
02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.2500	OH	40,000	10,000.00
02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.7500	OH	30,000	22,500.00
				Jumlah:	**52,800.00**
	Bahan/Material:				
01.01.04.05.13	Tiang Cabang Biasa 1-7 m	1.0000	Unit	1,440,350	1,440,350.00
				Jumlah:	**1,440,350.00**
	Sewa Peralatan :				
02.03.06.11.03.01	Sewa Crane	0.5000	Jam	225,000	112,500.00
				Jumlah:	**112,500.00**
			Nilai HSPK:		**1,605,650.00**
24.08.03.82	**Pemasangan Tiang Cabang 1 Biasa 9m**		**Unit**		
	Upah :				
02.03.01.07	Mandor	0.1300	OH	60,000	7,800.00
02.03.01.02	Tukang Listrik	0.2500	OH	50,000	12,500.00
02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.2500	OH	40,000	10,000.00
02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.7500	OH	30,000	22,500.00
				Jumlah:	**52,800.00**
	Bahan/Material:				
01.01.04.05.14	Tiang Cabang Biasa 1-9 m	1.0000	Unit	1,897,600	1,897,600.00

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
				Jumlah:	**1,897,600.00**
	Sewa Peralatan :				
23.02.03.06.11.03.01	Sewa Crane	0.5000	Jam	225,000	112,500.00
				Jumlah:	**112,500.00**
			Nilai HSPK:		2,062,900.00
24.08.03.83	**Pemasangan Tiang Cabang 2 Biasa 7m**		**Unit**		
	Upah :				
23.02.03.01.07	Mandor	0.1300	OH	60,000	7,800.00
23.02.03.01.02	Tukang Listrik	0.2500	OH	50,000	12,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.2500	OH	40,000	10,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.7500	OH	30,000	22,500.00
				Jumlah:	**52,800.00**
	Bahan/Material:				
22.01.01.04.05.15	Tiang Cabang Biasa 2-7 m	1.0000	Unit	1,550,400	1,550,400.00
				Jumlah:	**1,550,400.00**
	Sewa Peralatan :				
23.02.03.06.11.03.01	Sewa Crane	0.5000	Jam	225,000	112,500.00
				Jumlah:	**112,500.00**
			Nilai HSPK:		1,715,700.00
24.08.03.84	**Pemasangan Tiang Cabang 2 Biasa 9m**		**Unit**		
	Upah :				
23.02.03.01.07	Mandor	0.1300	OH	60,000	7,800.00
23.02.03.01.02	Tukang Listrik	0.2500	OH	50,000	12,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.2500	OH	40,000	10,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.7500	OH	30,000	22,500.00
				Jumlah:	**52,800.00**
	Bahan/Material:				
22.01.01.04.05.16	Tiang Cabang Biasa 2-9 m	1.0000	Unit	2,193,800	2,193,800.00
				Jumlah:	**2,193,800.00**
	Sewa Peralatan :				
23.02.03.06.11.03.01	Sewa Crane	0.5000	Jam	225,000	112,500.00
				Jumlah:	**112,500.00**
			Nilai HSPK:		2,359,100.00
24.08.03.85	**Pemasangan Kabel Bawah Tanah**		**m**		
	Upah :				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0250	OH	60,000	1,500.00
23.02.03.01.02	Tukang Gali	0.5000	OH	50,000	25,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.7500	OH	30,000	22,500.00
				Jumlah:	**49,000.00**
	Bahan/Material:				
23.02.03.06.12.09.02	Sewa Mesin Bor	0.5000	Jam	200,000	100,000.00
				Jumlah:	**100,000.00**
			Nilai HSPK:		**149,000.00**
24.08.03.86	**Pembuatan & Pemasangan Tiang Galvanish 9 m Dekoratif**		**Unit**		
	Upah :				
23.02.03.01.07	Mandor	0.5000	OH	60,000	30,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Las	0.7500	OH	50,000	37,500.00
23.02.03.01.02	Tukang Listrik	0.5000	OH	50,000	25,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Cat	0.2500	OH	50,000	12,500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	1.0000	OH	40,000	40,000.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	2.5000	OH	30,000	75,000.00
24.08.03.53	**Pembuatan dan Pemasangan Terminal Dalam**	1.0000	Unit	**92,000**	92,000.00
24.08.03.12	**Roll Pipa 2"**	2.0000	Unit	**17,166**	34,332.00
24.08.03.13	**Roll Pipa 3"**	1.0000	Unit	**30,000**	30,000.00
24.08.03.14	**Roll Pipa 4"**	1.0000	Unit	**46,500**	46,500.00
				Jumlah:	**422,832.00**
	Bahan/Material:				
20.05.01.01.07	Pipa Galvanish 1"	3.0000	ml	75,050	225,150.00
20.05.01.01.02	Pipa Galvanish 2"	4.0000	ml	85350	341,400.00
20.05.01.01.03	Pipa Galvanish 3"	3.0000	ml	182800	548,400.00
20.05.01.01.04	Pipa Galvanish 4"	3.0000	ml	231000	693,000.00
20.05.01.01.06	Pipa Galvanish 5"	3.0000	ml	286,400	859,200.00
20.01.01.11.01	Plat Besi 1.5 cm, Uk. 30 x 30 cm	15.0000	Kg	13,700	205,500.00
				Jumlah:	**2,872,650.00**
	Sewa Peralatan :				
23.02.03.06.11.03.01	Sewa Crane	0.5000	Jam	225,000	112,500.00
23.02.03.06.12.01.05	Sewa Alat Bantu	4.0000	Jam	6,500	26,000.00
				Jumlah:	**138,500.00**
			Nilai HSPK:		**3,433,982.00**
24.08.03.87	**Pengecatan Tiang PJU**		**Titik**		
	Upah :				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0100	OH	60,000	600.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Cat	0.0250	OH	55,000	1,375.00
23.02.03.01.02	Tukang Cat	0.2500	OH	50,000	12,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.1500	OH	30,000	4,500.00
				Jumlah:	**18,975.00**
	Bahan/Material:				
20.01.01.06.01.01	Cat Besi	0.4250	Kg	42,000	17,850.00
20.01.01.06.01.07	Minyak Cat / Afduner	0.0570	Liter	18,800	1,071.60
20.01.01.06.01.02	Meni besi	1.0000	Kg	24,200	24,200.00
20.01.01.25.01	Kertas Gosok	3.0000	Lembar	6,900	20,700.00
				Jumlah:	**63,821.60**
	Sewa Peralatan :				

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
23.02.03.06.12.01.05	Sewa Alat Bantu	1.0000	Jam	6,500	6.500.00
				Jumlah:	**6.500.00**
			Nilai HSPK:		**89.296.60**
24.08.03.88	**Pemasangan Panel Lampu PJU - 3 Phase 41500VA**		**Unit**		
	Upah :				
24.08.03.05	**Perakitan Panel PJU**	1.0000	Unit	**70,000**	70,000.00
24.08.03.06	**Pemasangan Panel PJU**	1.0000	Unit	**76,000**	76,000.00
				Jumlah:	**146,000.00**
	Bahan/Material:				
22.06.03.50.08.01	Panel (60x40x20) cm	1.0000	Buah	1,121,600	1,121,600.00
22.06.03.50.05.11.24	Pilot lamp	3.0000	Buah	42,500	127,500.00
22.06.03.50.10.01	MCB 1 Kutub 4 A	1.0000	Buah	42,400	42,400.00
22.06.03.50.10.18	MCB C1250 N DIN 3 Kutub 100 A	2.0000	Buah	417,500	835,000.00
22.06.03.50.10.07	MCB 1 Kutub 32 A	6.0000	Buah	150,000	900,000.00
22.06.03.50.02.01	Magnet Kontaktor LC-1 D40-60A	1.0000	Buah	625,570	625,570.00
22.01.03.05.09	Time Switch	1.0000	Buah	298,100	298,100.00
22.06.03.50.08.11	Grounding roud	1.0000	Unit	357,000	357,000.00
20.01.01.08.04.02	Besi Beugel/Baut (ornamen)	1.0000	Pasang	43,050	43,050.00
				Jumlah:	**4,350,220.00**
			Nilai HSPK :		**4,496,220.00**
24.08.03.89	**1 M2 Pengecatan Marka Rambu Pita Penggadu dengan THERMOPLASTIC (Teb. 10 mm)**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0140	OH	60,000	840.00
23.01.01.07.32	Operator	0.0140	OH	40,000	560.00
23.01.01.04.12	Pengemudi/Sopir	0.0140	OH	50,000	700.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.0275	OH	30,000	825.00
				Jumlah:	**2,925.00**
	Bahan/Material:				
22.01.01.02.02	Thermoplastic	0.5000	Kg	23,050	11,525.00
22.01.01.01.01	Glass Beed	13.9750	Kg	43,100	602,322.50
				Jumlah:	**613,847.50**
	Sewa Paralatan :				
23.02.03.06.12.09.01	Sewa Road Marking Machine	0.0500	Jam	20,000	1,000.00
				Jumlah:	**1,000.00**
			Nilai HSPK:		**617,772.50**
24.08.03.90	**Pengecatan dengan Cat Road Line**		**m2**		
	Upah;				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0050	O.H	60,000.00	300.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang Cat	0.0150	O.H	55,000.00	825.00
23.02.03.01.02	Tukang Cat	0.1500	O.H	50,000.00	7,500.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.1000	O.H	30,000	3,000.00
				Jumlah	11,625.00
	Bahan				
20.01.01.06.04.01	Cat Road Line (Nipponpaints)	0.3450	Kg	47,250.00	16,301.25
20.01.01.06.01.04	Minyak Cat Thiner A Special	0.3000	Lt	20,700.00	6,210.00
					22,511.25
			Nilai HSPK		**34,136.25**
24.08.03.91	**Pembuatan Parkir Sepeda Portable**		**m2**		
	Upah;				
23.02.03.01.07	Mandor	1.0000	O.H	60,000.00	60,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	2.0000	O.H	40,000.00	80,000.00
				Jumlah	140,000.00
	Bahan				
20.05.01.01.15	Pipa galvanis Ā¯1.5"	18.7000	m	75,050.00	1,403,435.00
20.05.01.01.03	Pipa Besi Galvanish Dim. 3	3.5000	m	182,800.00	639,800.00
23.03.01.07.06	Pengecatan 3x serta menggosok (tanpa meni)	10.0000	m2	36,918.00	369,180.00
24.03.02.02	Pekerjaan Pengelasan dengan las listrik	370.0000	cm	2,455.00	908,350.00
					3,320,765.00
	Sewa Paralatan :				
23.02.03.06.12.09.01	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	1.0000	Jam	6,500	6,500.00
			Nilai HSPK		**3,467,265.00**
24.08.03.92	**Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara)**		**m2**		
24.08.03.02	Pemasangan dan Penarikan Kabel	1.0000	O.H	1,500.00	1,500.00
				Jumlah	1,500.00
	Bahan				
22.06.03.50.01.02.05	Kabel NYM 2 x 2.5 mm	1.0000	m	12,350.00	12,350.00
					12,350.00
			Nilai HSPK		**13,850.00**

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
H	**INFRASTRUKTUR**				
24.08.04	**Sarana PJU**				
24.08.04.01	**Bongkar Panel**		**Unit**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0400	O.H	60,000	2,400.00
23.02.03.01.02	Tukang Listrik	0.4000	O.H	50,000	20,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.8000	O.H	40,000	32,000.00
				Jumlah:	**54,400.00**
			Nilai HSPK :		**54,400.00**
24.08.04.02	**Pembongkaran Instalasi Kabel**		**Unit**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0200	O.H	60,000	1,200.00
23.02.03.01.02	Tukang Listrik	0.2000	O.H	50,000	10,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.4000	O.H	40,000	16,000.00
				Jumlah:	**27,200.00**
			Nilai HSPK :		**27,200.00**
24.08.04.03	**Bongkar Kap Lampu Taman**		**Unit**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.1000	O.H	60,000	6,000.00
23.02.03.01.02	Tukang Listrik	1.0000	O.H	50,000	50,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	1.0000	O.H	40,000	40,000.00
				Jumlah:	**96,000.00**
	Sewa Peralatan :				
23.02.03.06.12.01.05	Sewa Alat Penerangan Jalan Umum (PJU)	1.0000	Jam	6,500	6,500.00
				Jumlah:	**6,500.00**
			Nilai HSPK :		**102,500.00**
24.08.04.04	**Bongkar Tiang Lampu Tanam**		**Unit**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.3000	O.H	60,000	18,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	3.0000	O.H	40,000	120,000.00
				Jumlah:	**138,000.00**
	Sewa Peralatan :				
23.02.03.06.12.01.05	Sewa Alat Penerangan Jalan Umum (PJU)	1.0000	Jam	6,500	6,500.00
				Jumlah:	**6,500.00**
			Nilai HSPK :		**144,500.00**
24.08.04.05	**Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 6 mm**		**m**		
	Upah:				
24.01.02.08	Galian Tanah Keras	0.0800	m3	31,920	2,553.60
24.01.02.13	Urugan Tanah Kembali	0.0400	m3	8,000	320.00
24.08.03.03	Pemasangan Kabel dalam Pipa Pekerjaan Instalasi Jaringan Bawah Tanah	1.0000	m	1,500	1,500.00
				Jumlah:	**4,373.60**
	Bahan:				
02.06.03.50.01.03.04	Kabel NYFGBY 4x6 mm	1.0000	m1	48,500	48,500.00
20.01.01.18.02	Batu Bata Merah Kelas 1	5.0000	Buah	600	3,000.00
20.01.01.04.01	Pasir Urug	0.1000	m3	133,400	13,340.00
				Jumlah:	**64,840.00**
			Nilai HSPK :		**69,213.60**
24.08.04.06	**Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 10 mm**		**m**		
	Upah:				
24.01.02.08	Galian Tanah Keras	0.0800	m3	31,920	2,553.60
24.01.02.13	Urugan Tanah Kembali	0.0400	m3	8,000	320.00
24.08.03.03	Pemasangan Kabel dalam Pipa Pekerjaan Instalasi Jaringan Bawah Tanah	1.0000	m	1,500	1,500.00
				Jumlah:	**4,373.60**
	Bahan:				
02.06.03.50.01.03.05	Kabel NYFGBY 4x10 mm	1.0000	m1	65,900	65,900.00
20.01.01.18.02	Batu Bata Merah Kelas 1	5.0000	Buah	600	
20.01.01.04.01	Pasir Urug	0.1000	m3	133,400	13,340.00
				Jumlah:	**79,240.00**
			Nilai HSPK :		**83,613.60**
24.08.04.07	**Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 16 mm**		**m**		
	Upah:				
24.01.02.08	Galian Tanah Keras	0.0800	m3	31,920	2,553.60
24.01.02.13	Urugan Tanah Kembali	0.0400	m3	8,000	320.00

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
24.08.03.03	Pemasangan Kabel dalam Pipa Pekerjaan Instalasi Jaringan Bawah Tanah	1.0000	m	1,500	1,500.00
				Jumlah:	**4,373.60**
	Bahan:				
02.06.03.50.01.03.0 5	Kabel NYFGBY 4x16 mm	1.0000	m1	30,500	30,500.00
20.01.01.18.02	Batu Bata Merah Kelas 1	5.0000	Buah	600	3,000.00
20.01.01.04.01	Pasir Urug	0.1000	m3	133,400	13,340.00
				Jumlah:	**46,840.00**
				Nilai HSPK :	**51,213.60**
24.08.04.08	**Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY/NYRGBY 4 x 2,5 mm**		m		
	Upah:				
24.01.02.08	Galian Tanah Keras	0.0800	m3	31,920	2,553.60
24.01.02.13	Urugan Tanah Kembali	0.0400	m3	8,000	320.00
24.08.03.03	Pemasangan Kabel dalam Pipa Pekerjaan Instalasi Jaringan Bawah Tanah	1.0000	m	1,500	1,500.00
				Jumlah:	**4,373.60**
	Bahan:				
02.06.03.50.01.03.0 5	Kabel NYFGBY/NYRGBY 4x2,5 mm	1.0000	m1	30,500	30,500.00
20.01.01.18.02	Batu Bata Merah Kelas 1	5.0000	Buah	600	3,000.00
20.01.01.04.01	Pasir Urug	0.1000	m3	133,400	13,340.00
				Jumlah:	**46,840.00**
				Nilai HSPK :	**51,213.60**
24.08.04.09	**Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY/NYRGBY 4 x 4 mm**		m		
	Upah:				
24.01.02.08	Galian Tanah Keras	0.0800	m3	31,920	2,553.60
24.01.02.13	Urugan Tanah Kembali	0.0400	m3	8,000	320.00
24.08.03.03	Pemasangan Kabel dalam Pipa Pekerjaan Instalasi Jaringan Bawah Tanah	1.0000	m	1,500	1,500.00
				Jumlah:	**4,373.60**
	Bahan:				
02.06.03.50.01.03.0 6	Kabel NYFGBY/NYRGBY 4x4 mm	1.0000	m1	48,500	48,500.00
20.01.01.18.02	Batu Bata Merah Kelas 1	5.0000	Buah	600	3,000.00
20.01.01.04.01	Pasir Urug	0.1000	m3	133,400	13,340.00
				Jumlah:	**64,840.00**
				Nilai HSPK :	**69,213.60**
24.08.04.10	**Pemasangan/Penarikan Kabel NYY 4 x 2.5 mm**		m		
	Upah:				
24.01.02.08	Galian Tanah Keras	0.0800	m3	31,920	2,553.60
24.01.02.13	Urugan Tanah Kembali	0.0400	m3	8,000	320.00
24.08.03.02	Pemasangan dan Penarikan Kabel	1.0000	m	1,500	1,500.00
				Jumlah:	**4,373.60**
	Bahan:				
02.06.03.50.01.03.0	Kabel NYY 4 x 2.5 mm	1.0000	m1	25,000	25,000.00
20.01.01.18.02	Batu Bata Merah Kelas 1	5.0000	Buah	600	3,000.00
20.01.01.04.01	Pasir Urug	0.1000	m3	133,400	13,340.00
				Jumlah:	**41,340.00**
				Nilai HSPK :	**45,713.60**
24.08.04.11	**Pemasangan/Penarikan Kabel NYY 4 x 4 mm**		m		
	Upah:				
24.01.02.08	Galian Tanah Keras	0.0800	m3	31,920	2,553.60
24.01.02.13	Urugan Tanah Kembali	0.0400	m3	8,000	320.00
24.08.03.02	Pemasangan dan Penarikan Kabel	1.0000	m	1,500	1,500.00
				Jumlah:	**4,373.60**
	Bahan:				
02.06.03.50.01.03.0	Kabel NYY 4 x 4 mm	1.0000	m1	36,350	36,350.00
20.01.01.18.02	Batu Bata Merah Kelas 1	5.0000	Buah	600	3,000.00
20.01.01.04.01	Pasir Urug	0.1000	m3	133,400	13,340.00
				Jumlah:	**52,690.00**
				Nilai HSPK :	**57,063.60**
24.08.04.12	**Pemasangan/Penarikan Kabel NYY 4 x 6 mm**		m		
	Upah:				
24.01.02.08	Galian Tanah Keras	0.0800	m3	31,920	2,553.60

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
24.01.02.13	Urugan Tanah Kembali	0.0400	m3	8,000	320.00
24.08.03.02	Pemasangan dan Penarikan Kabel	1.0000	m	1,500	1,500.00
				Jumlah:	**4,373.60**
	Bahan:				
02.06.03.50.01.02.11	Kabel NYY 4 x 6 mm	1.0000	m1	50,350	50,350.00
20.01.01.18.02	Batu Bata Merah Kelas 1	5.0000	Buah	600	3,000.00
20.01.01.04.01	Pasir Urug	0.1000	m3	133,400	13,340.00
				Jumlah:	**66,690.00**
				Nilai HSPK :	**71,063.60**
24.08.04.13	**Pemasangan/Penarikan kabel NYY 4 x 10 mm2**		**m**		
	Upah:				
24.01.02.08	Galian Tanah Keras	0.0800	m3	31,920	2,553.60
24.01.02.13	Urugan Tanah Kembali	0.0400	m3	8,000	320.00
24.08.03.02	Pemasangan dan Penarikan Kabel	1.0000	m	1,500	1,500.00
				Jumlah:	**4,373.60**
	Bahan:				
02.06.03.50.01.03.05	Kabel NYY 4 x 10 mm	1.0000	m1	81,100	81,100.00
20.01.01.18.02	Batu Bata Merah Kelas 1	5.0000	Buah	600	3,000.00
20.01.01.04.01	Pasir Urug	0.1000	m3	133,400	13,340.00
				Jumlah:	**97,440.00**
				Nilai HSPK :	**101,813.60**
24.08.04.14	**Pemasangan/Penarikan Kabel NYY 4 x 16 mm**		**m**		
	Upah:				
24.01.02.08	Galian Tanah Keras	0.0800	m3	31,920	2,553.60
24.01.02.13	Urugan Tanah Kembali	0.0400	m3	8,000	320.00
24.08.03.02	Pemasangan dan Penarikan Kabel	1.0000	m	1,500	1,500.00
				Jumlah:	**4,373.60**
	Bahan:				
02.06.03.50.01.03.06	Kabel NYY 4 x 16 mm	1.0000	m1	90,750	90,750.00
20.01.01.18.02	Batu Bata Merah Kelas 1	5.0000	Buah	600	3,000.00
20.01.01.04.01	Pasir Urug	0.1000	m3	133,400	13,340.00
				Jumlah:	**107,090.00**
				Nilai HSPK :	**111,463.60**
24.08.04.15	**Pemasangan/Penarikan Kabel NYY 4 x 25 mm**		**m**		
	Upah:				
24.01.02.08	Galian Tanah Keras	0.0800	m3	31,920	2,553.60
24.01.02.13	Urugan Tanah Kembali	0.0400	m3	8,000	320.00
24.08.03.02	Pemasangan dan Penarikan Kabel	1.0000	m	1,500	1,500.00
				Jumlah:	**4,373.60**
	Bahan:				
20.03.06.01.05.52	Kabel NYY 4 x 25 mm	1.0000	m1	90,750	90,750.00
20.01.01.18.02	Batu Bata Merah Kelas 1	5.0000	Buah	600	3,000.00
20.01.01.04.01	Pasir Urug	0.1000	m3	133,400	13,340.00
				Jumlah:	**107,090.00**
				Nilai HSPK :	**111,463.60**
24.08.04.16	**Pemasangan/Penarikan Kabel NYY 4 x 35 mm**		**m**		
	Upah:				
24.01.02.08	Galian Tanah Keras	0.0800	m3	31,920	2,553.60
24.01.02.13	Urugan Tanah Kembali	0.0400	m3	8,000	320.00
24.08.03.02	Pemasangan dan Penarikan Kabel	1.0000	m	1,500	1,500.00
				Jumlah:	**4,373.60**
	Bahan :				
02.06.03.50.01.02.12	Kabel NYY 4 x 35 mm	1.0000	m1	127,100	127,100.00
20.01.01.18.02	Batu Bata Merah Kelas 1	5.0000	Buah	550	
20.01.01.04.01	Pasir Urug	0.1000	m3	133,400	13,340.00
				Jumlah:	**140,440.00**
				Nilai HSPK :	**144,813.60**
24.08.04.17	**Pemasangan/Penarikan Kabel NYM 2 x 1.5mm**		**m**		
	Upah:				
24.08.03.02	Pemasangan dan Penarikan Kabel	1.0000	m	1,500	1,500.00
				Jumlah:	**1,500.00**
	Bahan:				
02.06.03.50.01.02.01	Kabel NYM 2 x 1,5 mm2	0.0100	roll	1,085,850	10,858.50

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
				Jumlah:	**10,858.50**
				Nilai HSPK :	**12,358.50**
24.08.04.18	**Pemasangan/Penarikan Kabel NYM 2x2,5 mm**		**m**		
	Upah:				
24.08.03.02	Pemasangan dan Penarikan Kabel	1.0000	m	1,500	1,500.00
				Jumlah:	**1,500.00**
	Bahan:				
...2.06.03.50.01.02.0	Kabel NYM 2x2,5 mm2	0.0100	roll	1,134,650	11,346.50
				Jumlah:	**11,346.50**
				Nilai HSPK :	**12,846.50**
24.08.04.19	**Pemasangan/Penarikan Kabel Twisted 2 x 10 mm**		**m**		
	Upah:				
24.08.03.02	Pemasangan dan Penarikan Kabel	1.0000	m	1,500	1,500.00
				Jumlah:	**1,500.00**
	Bahan:				
...06.03.50.01.04.0	Kabel Twisted 2x10 mm	1.0000	m1	7,150	7,150.00
				Jumlah:	**7,150.00**
				Nilai HSPK :	**8,650.00**
24.08.04.20	**Pemasangan/Penarikan Kabel Twisted 2 x 16 mm**		**Unit**		
	Upah:				
24.08.03.02	Pemasangan dan Penarikan Kabel	1.0000	m	1,500	1,500.00
				Jumlah:	**1,500.00**
	Bahan:				
...06.03.50.01.04.0	Kabel Twisted 2x16 mm	1.0000	m1	11,300	11,300.00
				Jumlah:	**11,300.00**
				Nilai HSPK :	**12,800.00**
24.08.04.21	**Pemasangan / Penarikan Kabel Twisted 4x16 mm**		**m**		
	Upah:				
24.08.03.02	Pemasangan dan Penarikan Kabel	1.0000	m	1,500	1,500.00
				Jumlah:	**1,500.00**
	Bahan:				
...06.03.50.01.04.0	Kabel Twisted 4x16 mm	1.0000	m1	16,350	16,350.00
				Jumlah:	**16,350.00**
				Nilai HSPK :	**17,850.00**
24.08.04.22	**Memasang Dan Merangkai Lampu Hias Non Neon**		**Buah**		
	Upah:				
...02.03.01.07	Tukang Listrik	0.0100	O.H	50,000	500.00
...2.03.01.03	Pembantu Tukang	0.1000	O.H	40,000	4,000.00
				Jumlah:	**4,500.00**
	Bahan:				
...6.03.50.05.11.0	Lampu Hias Non Neon	1.0000	Buah	2,742,150	2,742,150.00
				Jumlah:	**2,742,150.00**
				Nilai HSPK :	**2,746,650.00**
24.08.04.23	**Memasang Dan Merangkai Lampu Hias Circle Light**		**m**		
	Upah:				
...2.03.01.07	Tukang Listrik	0.0100	O.H	60,000	600.00
...2.03.01.03	Pembantu Tukang	0.1000	O.H	40,000	4,000.00
				Jumlah:	**4,600.00**
	Bahan:				
...3.06.04.13.02	Lampu Circle Light (twicle light)	1.0000	Buah	30,450	30,450.00
				Jumlah:	**30,450.00**
				Nilai HSPK :	**35,050.00**
24.08.04.24	**Elektrik Logging**		**per 50 m**		
	Upah:				
...1.02.01.33	Site Manager	1.0000	O.H	75,000	75,000.00
...2.03.01.03	Geologist	1.0000	O.H	40,000	40,000.00
...2.03.02.01	Operator	1.0000	O.H	40,000	40,000.00
...2.03.02.06	Mekanik Pembantu	1.0000	O.H	40,000	40,000.00
				Jumlah:	**195,000.00**
	Bahan:				
...6.03.50.13.01	Baterai	20.0000	Buah	44,250	885,000.00
...6.03.50.01.06.0	Kabel mesin bor	90.0000	m	20,000	1,800,000.00
...6.03.09.02	Ballpoint	1.0000	Buah	2,500	2,500.00

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
				Jumlah:	**2,687,500.00**
	Sewa Peralatan:				
23.02.03.06.12.01.02	Mesin Peralatan Logging	24.0000	jam	20,000	480,000.00
				Jumlah:	**480,000.00**
				Nilai HSPK :	**3,362,500.00**
24.08.04.25	**Pembongkaran dan Penangkutan Tiang**		**Unit**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0200	O.H	60,000	1,200.00
23.02.03.01.02	Tukang Listrik	0.2000	O.H	50,000	10,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.4000	O.H	40,000	16,000.00
				Jumlah:	**27,200.00**
	Sewa Peralatan:				
23.02.03.06.12.01.05	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	1.0000	jam	6,500	6,500.00
				Jumlah:	**6,500.00**
				Nilai HSPK :	**33,700.00**
24.08.04.26	**Pembongkaran Armature Lampu**		**Titik**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0200	O.H	60,000	1,200.00
23.02.03.01.02	Tukang Listrik	0.2000	O.H	50,000	10,000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.4000	O.H	40,000	16,000.00
				Jumlah:	**27,200.00**
	Sewa Peralatan:				
23.02.03.06.12.01.05	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	1.0000	jam	6,500	6,500.00
23.02.03.06.09.04.04	Sewa Alat Angkut (Truck/Pick Up)	0.5000	jam	65,000	32,500.00
				Jumlah:	**39,000.00**
				Nilai HSPK :	**66,200.00**

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
[illegible]	**NON KONSTRUKSI**				
24.09	**Taman Dan Kebersihan**				
24.09.01	**Taman**				
24.09.01.01	**Penyiapan bibit tanaman/Pemutaran tanaman (Volume 0.063 m3)**		**m3**		
	Upah :				
23.02.03.01.07	Tukang Taman	0.2000	O.H	50,000	10000.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.1000	O.H	40,000	4000.00
					14,000.00
	Bahan:				
[illegible].01.01.42.01	Glangsing	1.0000	Lbr	1,300	1300.00
[illegible].05.02.01.05.04	Tali Rafia	0.2500	Roll	9,650	2412.50
				Jumlah :	**3,712.50**
				Nilai HSPK :	**17,712.50**
24.09.01.02	**Tanah Taman (Terolah)**		**m3**		
	Upah :				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0100	O.H	60,000	600.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.2500	O.H	40,000	10000.00
				Jumlah :	**10,600.00**
	Bahan:				
[illegible].01.01.04.06	Tanah Taman	1.0000	m3	113,000	113000.00
				Jumlah :	**113,000.00**
				Nilai HSPK :	**123,600.00**
24.09.01.03	**Pengapuran dan pengecatan 1 batang pohon**		**Batang**		
	Upah :				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0020	O.H	60,000	117.00
23.02.03.01.01	Kepala Tukang cat	0.0059	O.H	55,000	321.75
23.02.03.01.02	Tukang cat	0.0585	O.H	50,000	2925.00
				Jumlah :	**3,363.75**
	Bahan:				
[illegible].01.01.06.03.07	Cat Tembok	0.2500	Kg	68,500	17125.00
[illegible].01.01.06.03.01	Cat kayu Emco	0.0500	Kg	41,400	2070.00
[illegible].01.01.06.01.07	Minyak Cat / Afduner	0.0150	Liter	18,800	282.00
				Jumlah :	**19,477.00**
				Nilai HSPK :	**22,840.75**
24.09.01.04	**Membabat/Merapikan Rumput t<20 cm**		**m2**		
	Upah :				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0005	O.H	60,000	30.00
23.02.03.01.02	Tukang Taman	0.0100	O.H	50,000	500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0100	O.H	40,000	400.00
				Jumlah :	**930.00**
				Nilai HSPK :	**930.00**
24.09.01.05	**Membabat/Merapikan Rumput 20cm< t. <50 cm**		**m2**		
	Upah :				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0005	O.H	60,000	30.00
23.02.03.01.02	Tukang Taman	0.0200	O.H	50,000	1000.00
23.02.03.01.03	Pekerja Terampil	0.0100	O.H	40,000	400.00
				Jumlah :	**1,430.00**
				Nilai HSPK :	**1,430.00**
24.09.01.06	**Membabat/Merapikan Rumput t>50 cm Ringan**		**m2**		
	Upah :				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0005	O.H	60,000	30.00
23.02.03.01.02	Tukang Taman	0.0300	O.H	50,000	1500.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0200	O.H	40,000	800.00
				Jumlah :	**2,330.00**
				Nilai HSPK :	**2,330.00**
24.09.01.07	**Membabat/Merapikan Rumput t>50 cm berat**		**m2**		
	Upah :				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0020	O.H	60,000	120.00
23.02.03.01.02	Tukang Taman	0.0350	O.H	50,000	1750.00
23.02.03.01.03	Pekerja Terampil	0.0350	O.H	40,000	1400.00
				Jumlah :	**3,270.00**
				Nilai HSPK :	**3,270.00**

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
24.09.01.08	**Menanam Rumput Manila Sistem Tandur**		**m2**		
	Upah :				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0200	O.H	60,000	1200.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.1250	O.H	40,000	5000.00
				Jumlah :	**6,200.00**
	Bahan:				
05.19.02.03.34.01	Rumput Manila	1.0000	m2	7,500	7500.00
				Jumlah :	**7,500.00**
				Nilai HSPK :	**13,700.00**
24.09.01.09	**Menanam Rumput Lamur**		**m2**		
	Upah :				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0100	O.H	60,000	600.00
23.02.03.01.03	Pekerja Terampil	0.1500	O.H	40,000	6000.00
				Jumlah :	**6,600.00**
	Bahan:				
05.19.02.03.34.05	Rumput Lamur (embun)	1.0000	m2	4,650	4650.00
				Jumlah :	**4,650.00**
				Nilai HSPK :	**11,250.00**
24.09.01.10	**Mengolah Tanah (Mencangkul) sedalam 30 Cm**		**m2**		
	Upah :				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0035	O.H	60,000	210.00
23.02.03.01.02	Tukang Taman	0.1000	O.H	50,000	5000.00
				Jumlah :	**5,210.00**
				Nilai HSPK :	**5,210.00**
24.09.01.11	**Ongkos kerja menanam tanaman pagar**		**m2**		
	Upah :				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0050	O.H	60,000	300.00
23.02.03.01.07	Tukang Taman	0.1000	O.H	60,000	6000.00
				Jumlah :	**6,300.00**
				Nilai HSPK :	**6,300.00**
24.09.01.12	**Penanaman pohon pelindung Mahoni t = 1.5 m**		**Batang**		
	Upah :				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0200	O.H	60,000	1200.00
23.02.03.01.02	Tukang Taman	0.4000	O.H	50,000	20000.00
				Jumlah :	**21,200.00**
	Bahan:				
05.19.02.03.24.02	Mahoni Tinggi 1.5 m	1.0000	Batang	114,500	114500.00
02.05.02.01.04.01	Bambu Ajir	1.0000	Batang	1,650	1650.00
20.01.01.04.06	Tanah Taman	0.0100	m3	113,000	1130.00
20.01.04.01.02	Pupuk Kandang	0.0100	m^3	5,950	59.50
				Jumlah :	**117,339.50**
				Nilai HSPK :	**138,539.50**
24.09.01.13	**Ongkos menanam semak hias (15 batang)**		**m2**		
	Upah :				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0200	O.H	60,000	1200.00
23.02.03.01.02	Tukang Taman	0.3300	O.H	50,000	16500.00
				Jumlah :	**17,700.00**
				Nilai HSPK :	**17,700.00**
24.09.01.14	**Pemijahan bibit taman (Batang Pohon)**		**Batang**		
	Upah :				
23.02.03.01.07	Tukang Taman	0.0400	O.H	60,000	2400.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0400	O.H	40,000	1600.00
				Jumlah :	**4,000.00**
	Bahan:				
20.01.01.04.06	Tanah Taman	0.0010	m^3	113,000	113.00
20.01.04.01.02	Pupuk Kandang	0.0010	m^3	5,950	5.95
02.05.02.01.03.01	Kantong Plastik 15 x 22 cm	1.0000	Lembar	2,150	2150.00
				Jumlah :	**2,268.95**
				Nilai HSPK :	**6,268.95**
24.09.01.15	**Penanaman pohon pelindung Tanjung t = 1.5 m**		**Batang**		
	Upah :				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0200	O.H	60,000	1200.00

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
..02.03.01.07	Tukang Taman	0.4000	O.H	60,000	24000.00
				Jumlah :	**25,200.00**
	Bahan:				
..19.02.03.38.01	Tanjung Tinggi 1.5 m	1.0000	Batang	34,450	34450.00
..05.02.01.04.01	Bambu Ajir	1.0000	Batang	1,650	1650.00
..01.01.04.06	Tanah Taman	0.0100	m3	113,000	1130.00
..01.04.01.02	Pupuk Kandang	0.0100	m3	5,950	59.50
				Jumlah :	**37,289.50**
				Nilai HSPK :	**62,489.50**
..4.09.01.16	**Perawatan 1000 batang Mangrove**		**1000 Batang**		
	Upah:				
..02.03.01.07	Mandor	0.3000	O.H	60,000	18,000.00
..02.03.01.02	Tukang Tanam	3.0000	OH	50,000	150,000.00
				Jumlah :	**168,000.00**
	Bahan:				
..05.02.01.04.01	Bambu Ajir	1000.0000	Batang	1,650	1,650,000.00
..19.02.03.25.01	Penggantian Tanaman	500.0000	Batang	3,350	1,675,000.00
..01.04.01.03	Pupuk daun @ 100 gr	12.0000	Bungkus	6,100	73,200.00
				Jumlah :	**3,398,200.00**
	Sewa Peralatan				
..2.03.06.09.02.05.	Sewa Mobil Pick up	1.0000	Hari	300,000	300,000.00
..02.03.06.10.01.02	Rakit	0.1000	Unit	250,000	25,000.00
..05.02.01.01.01	Hand Spray	0.1000	Unit	213,650	21,365.00
..06.03.04.02	Cutter	0.1000	Unit	11,500	1,150.00
..11.08.03.06	Senter	0.1000	Unit	75850	7,585.00
				Jumlah :	**355,100.00**
				Nilai HSPK :	**3,921,300.00**
..4.09.01.17	**Penanaman 1000 batang Mangrove**		**1000 Batang**		
	Upah:				
..02.03.01.07	Mandor	0.8000	O.H	60,000	48,000.00
..02.03.01.02	Tukang Tanam	8.0000	O.H	50,000	400,000.00
				Jumlah :	**448,000.00**
	Bahan:				
..19.02.03.25.01	Mangrove T. 1M	1,000	Batang	3,350	3,350,000.00
..05.02.01.04.01	Bambu Ajir	1,000	Batang	1,650	1,650,000.00
				Jumlah :	**5,000,000.00**
	Sewa Peralatan :				
..06.03.04.02	Cutter	0.4000	Unit	11,500	4,600.00
..11.08.03.06	Senter	0.4000	Unit	75850	30,340.00
..05.01.01.02.01	Linggis	0.1000	Unit	162,450	16,245.00
..02.03.06.10.01.02	Rakit	0.2000	Unit	250,000	50,000.00
..02.03.06.09.04.01	Sewa Truk	0.1250	Hari	600,000	75,000.00
				Jumlah :	**176,185.00**
				Nilai HSPK :	**5,624,185.00**
..4.09.01.18	**Penanaman Mangrove**		**Batang**		
	Upah:				
..02.03.01.07	Mandor	0.0008	O.H	60,000	48.00
..02.03.01.02	Tukang Tanam	0.0080	O.H	50,000	400.00
				Jumlah :	**448.00**
	Bahan:				
..19.02.03.25.01	Mangrove T. 1M	1.0000	Batang	3,350	3,350.00
..05.02.01.04.01	Bambu Ajir	1.0000	Batang	1,650	1650.00
				Jumlah :	**5,000.00**
	Sewa Peralatan :				
..02.03.06.12.01.07	Sewa alat bantu (1 set @ 3 alat)	0.0080	Jam	1,000	8.00
..02.03.06.09.04.01	Sewa Truk	0.0013	Hari	600,000	750.00
..02.03.06.10.01.02	Sewa Perahu	0.0020	Hari	250,000	500.00
				Jumlah :	**1,258.00**
				Nilai HSPK :	**6,706.00**
..4.09.01.19	**Perawatan Mangrove (Batang Pohon)**		**Batang**		
	Upah:				

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
23.02.03.01.07	Mandor	0.0003	O.H	60,000	18.00
23.02.03.01.03	Pembantu Tukang	0.0030	O.H	40,000	120.00
				Jumlah :	**138.00**
	Bahan:				
02.05.02.01.04.01	Bambu Ajir	1.0000	Batang	1,650	1650.00
20.01.04.01.03	Pupuk daun	0.0120	Kg	6,100	73.20
				Jumlah :	**1,723.20**
	Sewa Peralatan :				
23.02.03.06.09.02.05.01	Sewa Mobil Pick up	0.0010	Jam	300,000	300.00
23.02.03.06.10.01.02	Rakit	0.0001	Unit	250,000	25.00
02.05.02.01.01.01	Hand Spray	0.0003	Unit	213,650	64.10
23.02.03.06.12.01.07	Sewa alat bantu (1 set @ 3 alat)	0.0030	Jam	1,000	3.00
23.02.03.06.10.01.02	Sewa Perahu	0.0010	Hari	250,000	250.00
				Jumlah :	**642.10**
				Nilai HSPK :	**2,503.30**
24.09.01.20	**Penanaman Jambu biji bangkok**		**Batang**		
	Upah :				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0200	O.H	60,000	1200.00
23.02.03.01.02	Tukang Taman	0.4000	O.H	50,000	20000.00
				Jumlah :	**21,200.00**
	Bahan:				
05.19.02.02.02	Bibit Jambu bangkok	1.0000	Batang	97,350	97350.00
02.05.02.01.04.01	Bambu Ajir	1.0000	Batang	1,650	1650.00
20.01.01.04.06	Tanah taman	0.0100	m3	113,000	1130.00
20.01.04.01.02	Pupuk Kandang	0.0100	m3	5,950	59.50
				Jumlah :	**100,189.50**
				Nilai HSPK :	**121,389.50**
24.09.01.21	**Penanaman Tanaman Nangka**		**Batang**		
	Upah :				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0200	O.H	60,000	1200.00
23.02.03.01.02	Tukang Taman	0.4000	O.H	50,000	20000.00
				Jumlah :	**21,200.00**
	Bahan:				
05.19.02.02.11	Bibit Tanaman Nangka	1.0000	Batang	45,850	45850.00
02.05.02.01.04.01	Bambu Ajir	1.0000	Batang	1,650	1650.00
20.01.01.04.06	Tanah Taman	0.0100	m3	113,000	1130.00
20.01.04.01.02	Pupuk Kandang	0.0100	m3	5,950	59.50
				Jumlah :	**48,689.50**
				Nilai HSPK :	**69,889.50**
24.09.01.22	**Penanaman Tanaman Sawo Kecik**		**Batang**		
	Upah :				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0200	O.H	60,000	1200.00
23.02.03.01.02	Tukang Taman	0.4000	O.H	50,000	20000.00
				Jumlah :	**21,200.00**
	Bahan:				
05.19.02.02.13	Bibit Tanaman Sawo Kecik	1.0000	Batang	85,950	85950.00
02.05.02.01.04.01	Bambu Ajir	1.0000	Batang	1,650	1650.00
20.01.01.04.06	Tanah Taman	0.0100	m3	113,000	1130.00
20.01.04.01.02	Pupuk Kandang	0.0100	m3	5,950	59.50
				Jumlah :	**88,789.50**
				Nilai HSPK :	**109,989.50**
24.09.01.23	**Penanaman Mangga**		**Batang**		
	Upah :				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0200	O.H	60,000	1200.00
23.02.03.01.02	Tukang Taman	0.4000	O.H	50,000	20000.00
				Jumlah :	**21,200.00**
	Bahan:				
05.19.02.02.06	Bibit Tanaman Mangga	1.0000	Batang	42,450	42450.00
02.05.02.01.04.01	Bambu Ajir	1.0000	Batang	1,650	1650.00
20.01.01.04.06	Tanah Taman	0.0100	m3	113,000	1130.00
20.01.04.01.02	Pupuk Kandang	0.0100	m3	5,950	59.50
				Jumlah :	**45,289.50**
				Nilai HSPK :	**66,489.50**

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
4.09.01.24	**Penanaman Mahoni**		**Batang**		
	Upah :				
3.02.03.01.07	Mandor	0.0200	O.H	60,000	1200.00
3 02.03.01.02	Tukang Taman	0.4000	O.H	50,000	20000.00
				Jumlah :	**21,200.00**
	Bahan:				
19.02.03.24.01	Bibit Tanaman Mahoni	1.0000	Batang	81,900	81900.00
05.02.01.04.01	Bambu Ajir	1.0000	Batang	1,650	1650.00
01.01.04.06	Tanah Taman	0.0100	m3	113,000	1130.00
01.04.01.02	Pupuk Kandang	0.0100	m3	5,950	59.50
				Jumlah :	**84,739.50**
				Nilai HSPK :	**105,939.50**
4.09.01.25	**Penanaman Tanjung**		**Batang**		
	Upah :				
3.02.03.01.07	Mandor	0.0200	O.H	60,000	1200.00
3 02.03.01.02	Tukang Taman	0.4000	O.H	50,000	20000.00
				Jumlah :	**21,200.00**
	Bahan:				
19.02.03.38.01	Tanjung	1.0000	Batang	34,450	34450.00
05.02.01.04.01	Bambu Ajir	1.0000	Batang	1,650	1650.00
01.01.04.06	Tanah Taman	0.0100	m3	113,000	1130.00
01.04.01.02	Pupuk Kandang	0.0100	m3	5,950	59.50
				Jumlah :	**37,289.50**
				Nilai HSPK :	**58,489.50**
9.01.26	**Penanaman Bunga Matahari**		**Batang**		
	Upah :				
2.03.01.07	Mandor	0.0200	O.H	60,000	1200.00
2.03.01.02	Tukang Taman	0.4000	O.H	50,000	20000.00
				Jumlah :	**21,200.00**
	Bahan:				
19.02.03.38.01	Tanjung	1.0000	Batang	34,450	34450.00
5.02.01.04.01	Bambu Ajir	1.0000	Batang	1,650	1650.00
1.01.04.06	Tanah Taman	0.0100	m3	113,000	1130.00
1.04.01.02	Pupuk Kandang	0.0100	m3	5,950	59.50
				Jumlah :	**37,289.50**
				Nilai HSPK :	**58,489.50**

RGA
18.00
120.00
138.00
1650.00
73.20
1,723.20
300.00
25.00
64.10
3.00
250.00
642.10
2,503.30
1200.00
20000.00
1,200.00
97350.00
1650.00
1130.00
59.50
0,189.50
1,389.50
1200.00
20000.00
1,200.00
45850.00
1650.00
1130.00
59.50
8,689.50
9,889.50
1200.00
20000.00
1,200.00
85950.00
1650.00
1130.00
59.50
3,789.50
9,989.50
1200.00
20000.00
1,200.00
42450.00
1650.00
1130.00
59.50
,289.50
,489.50

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
I	**NON KONSTRUKSI**				
24.09	**Taman Dan Kebersihan**				
24.09.02	**Pemeliharaan Taman**				
24.09.02.01	**Penyapuan Taman**		**m2**		
	Upah :				
23.02.03.01.02	Tukang Sapu	0.00200000	O.H	50,000	100.00
				Jumlah :	**100.00**
	Bahan:				
20.11.03.03.04	Seragam	0.00000160	Buah	96,750	0.15
20.01.01.42.01	Glangsing	0.00003950	Buah	1,300	0.05
02.06.04.11.01.01	Sapu Lidi	0.00000900	Ikat	7,990	0.07
02.06.04.20.01.02	Cikrak	0.00000110	Buah	16,050	0.02
				Jumlah:	**0.30**
				Nilai HSPK :	**100.30**
24.09.02.02	**Penyiraman Taman**		**m2**		
	Upah :				
23.02.03.01.02	Tukang Siram	0.00014856	O.H	50,000	7.43
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.00125000	O.H	30,000	37.50
				Jumlah :	**44.93**
	Bahan:				
20.11.03.03.04	Seragam	0.00000247	Buah	96,750	0.24
20.02.01.04.03.15	Oli Pompa Air	0.00000658	Ltr	4,500	0.03
20.01.03.01.02	Bensin Pompa Air	0.00000110	Ltr	5,200	0.01
				Jumlah :	**0.27**
	Sewa Peralatan:				
23.02.03.06.12.02.02	Sewa Pompa Air+Selang Plastik	0.00004380	Hari	35,000	1.53
				Jumlah:	**1.53**
				Nilai HSPK :	**46.73**
24.09.02.03	**Pemotongan Rumput**		**m2**		
	Upah :				
23.02.03.01.02	Tukang Potong Rumput	0.00200000	O.H	50,000	100.00
				Jumlah :	**100.00**
	Bahan:				
20.11.03.03.04	Seragam	0.00000082	Buah	96,750	0.08
20.02.01.04.03.15	Oli Mesin Potong Rumput	0.00000056	Ltr	36,350	0.02
20.01.03.01.02	Bensin Mesin Potong Rumput	0.00000248	Ltr	5,200	0.01
20.01.01.42.01	Glangsing	0.00004945	Buah	1,300	0.06
				Jumlah :	**0.18**
	Sewa Peralatan:				
02.05.02.01.07.04	Sewa Pisau Gunting Mesin Gendong	0.00001183	Hari	120,100	1.42
				Jumlah :	**1.42**
				Nilai HSPK :	**101.60**
24.09.02.04	**Pemangkasan Semak Hias**		**m2**		
	Upah :				
23.02.03.01.02	Tukang Pangkas	0.00250000	O.H	50,000	125.00
				Jumlah :	**125.00**
	Bahan:				
20.11.03.03.04	Seragam	0.00000080	Buah	96,750	0.08
20.01.01.42.01	Glangsing	0.00005950	Buah	1,300	0.08
				Jumlah :	**0.15**
	Sewa Peralatan:				
02.05.02.01.07.01	Gunting Pangkas	0.00000050	Hari	243,900	0.12
				Jumlah:	**0.12**
				Nilai HSPK :	**125.28**
24.09.02.05	**Pemupukan, Pemberantasan Hama, dan Pendangiran**		**m2**		
	Upah :				
23.02.03.01.02	Tukang Taman	0.00845000	O.H	50,000	422.50
				Jumlah :	**422.50**
	Bahan:				
20.11.03.03.04	Seragam	0.00000164	Buah	96,750	0.16
20.01.04.01.02	Pupuk Kandang	0.00006626	m3	5,950	0.39
20.01.04.01.05	NPK	0.00033330	Kg	1,300	0.43
20.09.02.03.07	Obat Hama	0.00000154	Ltr	239750	0.37
				Jumlah :	**1.36**
	Sewa Peralatan:				
02.05.02.01.01.01	Hand Sprayer Otomatis 10 Lt	0.00000055	Unit	213,650	0.12
02.05.01.01.01.02	Cangkul	0.00000274	Unit	43,900	0.12
				Jumlah:	**0.24**
				Nilai HSPK :	**424.09**
24.09.02.06	**Angkut Sampah Taman**		**m2**		
	Upah :				
23.01.01.04.12	Sopir	0.00100000	O.H	50,000	50.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.00100000	O.H	30,000	30.00
				Jumlah :	**80.00**
	Bahan:				
20.01.03.01.02	BBM	0.00103000	Ltr	4,500	4.64
				Jumlah :	**4.64**
	Sewa Peralatan:				

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

(HSPK)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
23.02.03.06.09.02.05.03	Sewa Mobil Pick Up	0.00400000	Jam	30,000	120.00
				Jumlah:	**120.00**
				Nilai HSPK :	**204.64**
24.09.02.07	**Pemberantasan Hama Rayap/ Termite Control**		**m2**		
	Upah :				
23.02.03.01.07	Mandor	0.01500000	O.H	60,000	900.00
23.02.03.02.01	Mekanik	0.03500000	O.H	40,000	1400.00
23.02.03.01.04	Tenaga Kasar	0.35000000	O.H	30,000	10500.00
				Jumlah :	**12,800.00**
	Bahan:				
20.01.04.02.01	Imidacloprid 200 gr	0.21000000	Ltr	124,870	26222.70
				Jumlah :	**26,222.70**
				Nilai HSPK :	**39,022.70**
24.09.02.08	**Pembongkaran Paving**		**m2**		
	Upah:				
23.02.03.01.07	Mandor	0.0500	OH	60,000	3000.00
23.02.03.01.04	Pekerja/Buruh Tak Terampil	2.0000	O.H	30,000	60000.00
				Jumlah:	**63,000.00**
				Nilai HSPK :	**63,000.00**

WALIKOTA SURABAYA,

TRI RISMAHARINI

ANALISA STANDAR BELANJA

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

25 **Jalan, Jembatan, Saluran**

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
25.01.01	**Jalan Flexible Pavements**				
25.01.01.01	**Pembuatan Jalan Flexible Pavements Baru**				
25.01.01.01.01	**Pembuatan Jalan Baru Lokal Tipe 1**		**M2**		
	II PEKERJAAN PERKERASAN				
24.08.02.08	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPB) Klas A	0.3250	M3	297,201.00	96,590.33
24.08.02.13	Produksi Laston Lapis Antara / AC - BC (4cm)	0.0900	Ton	887,407.49	79,866.67
24.08.02.11	Produksi Laston Lapis Aus / AC - WC (4cm)	0.0900	Ton	917,918.27	82,612.64
24.08.02.09	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas B	0.4000	M3	188,966.36	75,586.54
24.08.02.10	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas C	0.4000	M3	205,736.77	82,294.71
				Jumlah	**416,950.89**
	III PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.12	Penggalian Tanah dengan Alat Berat	1.1800	M3	20,265.00	23,912.70
24.01.02.06	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	1.1800	M3	23,750.00	28,025.00
				Jumlah	**51,937.70**
				Nilai ASB	**468,888.59**
25.01.01.01.02	**Pembuatan Jalan Baru Lokal Tipe 2**		**M2**		
	II PEKERJAAN PERKERASAN				
24.08.02.08	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas A	0.3250	M3	297,201.00	96,590.03
24.08.02.13	Produksi Laston Lapis Antara / AC - BC (4cm)	0.0900	Ton	887,407.49	79,866.67
24.08.02.11	Produksi Laston Lapis Aus / AC - WC (4cm)	0.0900	Ton	917,918.27	82,612.64
24.08.02.09	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas B	0.4000	M3	188,966.36	75,586.54
24.08.02.10	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas C	0.5000	M3	205,736.77	102,868.39
				Jumlah	**437,524.27**
	III PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.12	Penggalian Tanah dengan Alat Berat	1.2800	M3	20,265.00	25,939.20
24.01.02.06	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	1.2800	M3	23,750.00	30,400.00
				Jumlah	**56,339.20**
				Nilai ASB	**493,863.47**
25.01.01.01.03	**Pembuatan Jalan Baru Kolektor Tipe 1**		**M2**		
	II PEKERJAAN PERKERASAN				
24.08.02.08	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas A	0.3250	M3	297,201.00	96,590.03
24.08.02.13	Produksi Laston Lapis Antara / AC - BC (6cm)	0.1350	Ton	887,407.49	119,800.01
24.08.02.11	Produksi Laston Lapis Aus / AC - WC (4cm)	0.0900	Ton	917,918.27	82,612.64
24.08.02.09	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas B	0.4000	M3	188,966.36	75,586.54
24.08.02.10	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas C	0.4000	M3	205,736.77	82,294.71
				Jumlah	**456,883.93**
	III PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.12	Penggalian Tanah dengan Alat Berat	1.2000	M3	20,265.00	24,318.00
24.01.02.06	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	1.2000	M3	23,750.00	28,500.00
				Jumlah	**52,818.00**
				Nilai ASB	**509,701.93**
25.01.01.01.04	**Pembuatan Jalan Baru Kolektor Tipe 2**		**M2**		
	II PEKERJAAN PERKERASAN				
24.08.02.08	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas A	0.3250	M3	297,201.00	96,590.03
24.08.02.13	Produksi Laston Lapis Antara / AC - BC (6cm)	0.1350	Ton	887,407.49	119,800.01
24.08.02.11	Produksi Laston Lapis Aus / AC - WC (4cm)	0.0900	Ton	917,918.27	82,612.64
24.08.02.09	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas B	0.4000	M3	188,966.36	75,586.54
24.08.02.10	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas C	0.5000	M3	205,736.77	102,868.39
				Jumlah	**477,457.61**
	III PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.12	Penggalian Tanah dengan Alat Berat	1.3000	M3	20,265.00	26,344.50
24.01.02.06	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	1.3000	M3	23,750.00	30,875.00
				Jumlah	**57,219.50**
				Nilai ASB	**534,677.11**
25.01.01.02	**Pemeliharaan Jalan**				
25.01.01.02.01	**Pemeliharaan Jalan Tipe 1**		**M2**		
	II. PEKERJAAN PERKERASAN				
24.08.02.08	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas A	0.2167	M3	297,201.00	64,393.35
24.08.02.13	Penghamparan Laston Lapis Antara / AC - BC (4cm)	0.0900	Ton	887,407.49	79,866.67

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

25	Jalan, Jembatan, Saluran				
No	**JENIS PEKERJAAN**	**KOEF.**	**SAT.**	**HRG.SATUAN (Rp.)**	**JMLH. HARGA (Rp.)**
24.08.02.11	Penghamparan Laston Lapis Aus / AC - WC (4cm)	0.0900	Ton	917,918.27	82,612.64
				Jumlah	**226,872.67**
				Nilai ASB	**226,872.67**
25.01.01.02.02	**Pemeliharaan Jalan Tipe 2**		**M2**		
	II PEKERJAAN PERKERASAN				
24.08.02.08	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas A	0.2167	M3	297,201.00	64,393.35
24.08.02.13	Penghamparan Laston Lapis Antara / AC - BC (6 cm)	0.1350	Ton	887,407.49	119,800.01
24.08.02.11	Penghamparan Laston Lapis Aus / AC - WC (4 cm)	0.0900	Ton	917,918.27	82,612.64
				Jumlah	**266,806.01**
				Nilai ASB	**266,806.01**
25.01.01.02.03	**Pemeliharaan Jalan Tipe 3**		**M2**		
	PEKERJAAN PERKERASAN				
24.08.02.46	Galian Perkerasan Jalan	0.2167	M3	57,440.00	12,445.30
24.08.02.13	Penghamparan Laston Lapis Antara / AC - BC (4cm)	0.0900	Ton	887,407.49	79,866.67
24.08.02.11	Penghamparan Laston Lapis Aus / AC - WC (4cm)	0.0900	Ton	917,918.27	82,612.64
24.08.02.29	Lapisan Perkerasan 15 cm (padat digilas)	1.0000	M2	73,368.00	73,368.00
				Jumlah	**248,292.61**
				Nilai ASB	**248,292.61**
25.01.01.03	**Peninggian Jalan Lama (Flexible Pavements)**				
25.01.01.03.01	**Peninggian Jalan Lama Lokal Tipe 1**		**M2**		
	II PEKERJAAN PERKERASAN				
24.08.02.08	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas A	0.2167	M3	297,201.00	64,393.35
24.08.02.13	Produksi Laston Lapis Antara / AC - BC (4cm)	0.0900	Ton	887,407.49	79,866.67
24.08.02.11	Produksi Laston Lapis Aus / AC - WC (4cm)	0.0900	Ton	917,918.27	82,612.64
24.08.02.09	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas B	0.0000	M3	188,966.36	0.00
24.08.02.10	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas C	0.0000	M3	205,736.77	0.00
				Jumlah	**226,872.67**
	III PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.12	Penggalian Tanah dengan Alat Berat	0.2800	M3	20,265.00	5,674.20
24.01.02.06	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	0.2800	M3	23,750.00	6,650.00
				Jumlah	**12,324.20**
				Nilai ASB	**239,196.87**
25.01.01.03.02	**Peninggian Jalan Lama Kolektor Tipe 1**		**M2**		
	II PEKERJAAN PERKERASAN				
24.08.02.08	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas A	0.2167	M3	297,201.00	64,393.35
24.08.02.13	Produksi Laston Lapis Antara / AC - BC (6cm)	0.1350	Ton	887,407.49	119,800.01
24.08.02.11	Produksi Laston Lapis Aus / AC - WC (4cm)	0.0900	Ton	917,918.27	82,612.64
24.08.02.09	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas B	0.0000	M3	188,966.36	0.00
24.08.02.10	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas C	0.0000	M3	205,736.77	0.00
				Jumlah	**266,806.01**
	III PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.12	Penggalian Tanah dengan Alat Berat	0.3000	M3	20,265.00	6,079.50
24.01.02.06	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	0.3000	M3	23,750.00	7,125.00
				Jumlah	**13,204.50**
				Nilai ASB	**280,010.51**
25.01.01.03.03	**Peninggian Jalan Lama Lokal Tipe 2**		**M2**		
	II PEKERJAAN PERKERASAN				
24.08.02.08	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas A	0.2167	M3	297,201.00	64,393.35
24.08.02.13	Produksi Laston Lapis Antara / AC - BC (6cm)	0.1350	Ton	887,407.49	119,800.01
24.08.02.11	Produksi Laston Lapis Aus / AC - WC (4cm)	0.0900	Ton	917,918.27	82,612.64
24.08.02.09	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas B	0.0000	M3	188,966.36	0.00
24.08.02.10	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas C	0.0000	M3	205,736.77	0.00
				Jumlah	**266,806.01**
	III PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.12	Penggalian Tanah dengan Alat Berat	0.3000	M3	20,265.00	6,079.50
24.01.02.06	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	0.3000	M3	23,750.00	7,125.00
				Jumlah	**13,204.50**
				Nilai ASB	**280,010.51**

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

25 Jalan, Jembatan, Saluran

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
25.01.01.03.04	**Peninggian Jalan Lama Kolektor Tipe 2**		**M2**		
	II PEKERJAAN PERKERASAN				
24.08.02.08	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas A	0.3250	M3	297,201.00	96,590.03
24.08.02.13	Produksi Laston Lapis Antara / AC - BC (6cm)	0.1350	Ton	887,407.49	119,800.01
24.08.02.11	Produksi Laston Lapis Aus / AC - WC (4cm)	0.0900	Ton	917,918.27	82,612.64
24.08.02.09	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas B	0.0000	M3	188,966.36	0.00
24.08.02.10	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas C	0.0000	M3	205,736.77	0.00
				Jumlah	**299,002.68**
	III PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.12	Penggalian Tanah dengan Alat Berat	0.4000	M3	20,265.00	8,106.00
24.01.02.06	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	0.4000	M3	23,750.00	9,500.00
				Jumlah	**17,606.00**
				Nilai ASB	**316,608.68**
25.01.01.03.05	**Peningkatan Daya Dukung Struktur Jalan**		**M2**		
	II PEKERJAAN PERKERASAN				
24.08.02.11	Penghamparan Laston Lapis Aus / AC - WC (4cm)	0.0900	Ton	917,918.27	82,612.64
24.08.02.13	Penghamparan Laston Lapis Antara / AC - BC (6cm)	0.1350	Ton	887,407.49	119,800.01
				Jumlah	**202,412.66**
				Nilai ASB	**202,412.66**
25.01.01.03.06	**Peningkatan Untuk Eksisting Jalan Tanah Kolektor**		**M2**		
	II PEKERJAAN PERKERASAN				
24.08.02.08	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas A	0.3250	M3	297,201.00	96,590.03
24.08.02.13	Produksi Laston Lapis Antara / AC - BC (6cm)	0.1350	Ton	887,407.49	119,800.01
24.08.02.11	Produksi Laston Lapis Aus / AC - WC (4cm)	0.0900	Ton	917,918.27	82,612.64
24.08.02.09	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas B	0.4000	M3	188,966.36	75,586.54
24.08.02.10	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas C	0.0000	M3	205,736.77	0.00
				Jumlah	**374,589.23**
	III PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.12	Penggalian Tanah dengan Alat Berat	0.8000	M3	20,265.00	16,212.00
24.01.02.06	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	0.8000	M3	23,750.00	19,000.00
				Jumlah	**35,212.00**
				Nilai ASB	**409,801.23**
25.01.01.03.07	**Peningkatan Untuk Eksisting Jalan**		**M2**		
	II PEKERJAAN PERKERASAN				
24.08.02.08	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas A	0.3250	M3	297,201.00	96,590.03
24.08.02.13	Produksi Laston Lapis Antara / AC - BC (4cm)	0.0900	Ton	887,407.49	79,866.67
24.08.02.11	Produksi Laston Lapis Aus / AC - WC (4cm)	0.0900	Ton	917,918.27	82,612.64
24.08.02.09	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas B	0.4000	M3	188,966.36	75,586.54
24.08.02.10	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas C	0.0000	M3	205,736.77	0.00
				Jumlah	**334,655.89**
	III PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.12	Penggalian Tanah dengan Alat Berat	0.7800	M3	20,265.00	15,806.70
24.01.02.06	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	0.7800	M3	23,750.00	18,525.00
				Jumlah	**34,331.70**
				Nilai ASB	**368,987.59**
25.01.01.04	**Patching & Perbaikan Jalan**				
25.01.01.04.01	**Patching Perbaikan Setempat**		**M2**		
	PEKERJAAN PERKERASAN				
24.08.02.46	lapisan perkerasan S-10 cm (padat digilas)	1.0000	M2	57,440.00	57,440.00
24.08.02.11	Produksi Laston Lapis Aus / AC - WC (4 cm)	0.0900	Ton	917,918.27	82,612.64
				Jumlah	**140,052.64**
				Nilai ASB	**140,052.64**
25.01.01.04.02	**Perbaikan Jalan Berlubang**		**M2**		
	II PEKERJAAN PERKERASAN				
24.08.02.13	Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Antara Leveling / AC - BC Leveling	0.0900	Ton	887,407.49	79,866.67
24.08.02.11	Produksi Laston Lapis Aus / AC - WC (4cm)	0.0900	Ton	917,918.27	82,612.64

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

25	Jalan, Jembatan, Saluran				
No	**JENIS PEKERJAAN**	**KOEF.**	**SAT.**	**HRG.SATUAN (Rp.)**	**JMLH. HARGA (Rp.)**
24.08.02.13	Produksi Laston Lapis Antara / AC - BC (4cm)	0.0900	Ton	887,407.49	79,866.67
				Jumlah	**242,345.99**
				Nilai ASB	**242,345.99**
25.01.01.04.03	**Pemeliharaan Jalan Overlay Tipe 1**		**M2**		
	PEKERJAAN PERKERASAN				
24.08.02.13	Produksi Laston Lapis Antara / AC - BC (6cm)	0.1350	Ton	887,407.49	119,800.01
24.08.02.11	Produksi Laston Lapis Aus / AC - WC (4 cm)	0.0900	Ton	917,918.27	82,612.64
				Jumlah	**202,412.66**
				Nilai ASB	**202,412.66**
25.01.01.04.04	**Pemeliharaan Jalan Overlay Tipe 2**		**M2**		
	II PEKERJAAN PERKERASAN				
24.08.02.13	Produksi Laston Lapis Aus / AC - WC (4cm)	0.0900	Ton	917,918.27	82,612.64
24.08.02.11	Produksi Laston Lapis Antara / AC - BC (4cm)	0.0900	Ton	887,407.49	79,866.67
				Jumlah	**162,479.32**
				Nilai ASB	**162,479.32**
25.01.01.04.05	**Pemeliharaan Jalan Overlay Tipe 3**		**M2**		
	II PEKERJAAN PERKERASAN				
24.08.02.18	Produksi Lapis Tipis Aspal Beton HRS (Lataston) Menggunakan Alat	0.0675	Ton	1,270,742.00	85,775.09
24.08.02.13	Produksi Laston Lapis Antara / AC - BC (4cm)	0.0900	Ton	887,407.49	79,866.67
				Jumlah	**165,641.76**
				Nilai ASB	**165,641.76**
25.01.01.04.06	**Pemeliharaan Jalan Overlay Tipe 4**		**M2**		
	II PEKERJAAN PERKERASAN				
24.08.02.18	Produksi Lapis Tipis Aspal Beton HRS (Lataston) Menggunakan Alat	0.0675	Ton	1,270,742.00	85,775.09
				Jumlah	**85,775.09**
				Nilai ASB	**85,775.09**
25.01.01.04.07	**Pemeliharaan Jalan Overlay Tipe 5**		**M2**		
	II PEKERJAAN PERKERASAN				
24.08.02.11	Produksi Laston Lapis Aus / AC - WC (4cm)	0.0900	Ton	917,918.27	82,612.64
				Jumlah	**82,612.64**
				Nilai ASB	**82,612.64**
25.01.02	**Jalan Rigid Pavements**				
25.01.02.01	**Pembuatan Jalan Rigid Pavements Baru**				
25.01.02.01.01	**LPA Benowo Rigid Pavements Deformed**		**M2**		
	I Pekerjaan Tanah				
24.01.02.07	Galian Tanah Konstruksi	0.5696	M3	24,000.00	13,671.04
24.02.01.05	Pemasangan Kayu Gelam	1.0981	Batang	2,275.00	2,498.17
24.02.01.11	Retaining Wall Pasangan Batu Pecah	0.0753	M3	582,794.00	43,862.29
24.01.02.16	Pengurugan Sirtu	0.1566	M3	184,060.00	28,827.15
				Jumlah :	**88,858.64**
	II Pekerjaan Subgrade				
24.08.02.44	Lapisan Geotextile	0.9850	M2	18,024.00	17,753.64
24.08.02.08	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPA) Klas A	0.2463	M3	297,201.00	73,185.75
24.03.01.04	Lantai Kerja (CTB tebal 10 cm)	0.0985	M3	620,943.00	61,162.89
				Jumlah :	**152,102.27**
	III Pekerjaan Struktur Beton				
24.03.01.20	Bekisting Lantai	0.0220	M3	251,445.00	5,531.79
24.03.01.12	Pekerjaan Beton Berstruktur K-350	0.2463	M3	930,744.00	229,195.71
24.03.01.32	Pembongkaran Cetakan Dan Penyiraman Beton	0.2463	M3	184,000.00	45,310.00
24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian ...kg	29.5500	kg	8,492.50	250,953.38
				Jumlah :	**530,990.88**
	IV Pekerjaan Pengaspalan				
24.08.02.13	Aspal Concrete AC-BC t = 4 cm	0.0900	ton	887,407.49	79,866.67
24.08.02.11	Aspal Concrete AC-WC t = 6 cm	0.1350	ton	917,918.27	123,918.97
				Jumlah :	**203,785.64**

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

25 Jalan, Jembatan, Saluran

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
	V Pekerjaan Tanah				
24.01.02.07	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	0.5696	m3	24,000.00	13,671.02
24.02.01.05	Pemasangan Trucuk Kayu Gelam f 8 s/d 12 - P 4 m	1.0000	Batang	2,275.00	2,275.00
24.02.01.11	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 3 Ps)	0.0753	m3	582,794.00	43,862.24
				Jumlah :	**59,808.27**
				Nilai ASB	**1,035,545.69**
25.01.02.01.02	**LPA Benowo Rigid Pavements WireMesh**		**M2**		
	Pekerjaan Tanah				
24.01.02.07	Galian Tanah Konstruksi	0.5696	M3	24,000.00	13,671.04
24.02.01.05	Pemasangan Kayu Gelam	1.0981	Batang	2,275.00	2,498.17
24.02.01.11	Retaining Wall Pasangan Batu Pecah	0.0753	M3	582,794.00	43,862.29
24.01.02.16	Pengurugan Sirtu	0.1566	M3	184,060.00	28,827.15
				Jumlah :	**88,858.64**
	Pekerjaan Subgrade				
24.08.02.44	Lapisan Geotextile	0.9850	M2	18,023.80	17,753.44
24.08.02.08	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPA) Klas A	0.2463	M3	297,201.00	73,185.75
24.03.01.04	Lantai Kerja (CTB tebal 10 cm)	0.0985	M3	620,943.11	61,162.90
				Jumlah :	**152,102.09**
	Pekerjaan Struktur Beton				
24.03.01.20	Bekisting Lantai	0.0220	M3	251,445.00	5,531.79
24.03.01.12	Pekerjaan Beton Berstruktur K-350	0.2463	M3	930,744.00	229,195.71
24.03.01.32	Pembongkaran Cetakan Dan Penyiraman Beton	0.2463	M3	184,000.00	45,310.00
24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian ...kg	19.7000	kg	8,492.50	167,302.25
				Jumlah :	**447,339.75**
	Pekerjaan Pengaspalan				
24.08.02.13	Aspal Concrete AC-BC t = 4 cm	0.0900	ton	887,407.49	79,866.67
24.08.02.11	Aspal Concrete AC-WC t = 6 cm	0.1350	ton	917,918.27	123,918.97
				Jumlah :	**203,785.64**
	V Pekerjaan Tanah				
24.01.02.07	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	0.5696	m3	24,000.00	13,671.02
24.02.01.05	Pemasangan Trucuk Kayu Gelam f 8 s/d 12 - P 4 m	1.0000	Batang	2,275.00	2,275.00
24.02.01.11	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 3 Ps)	0.0753	m3	582,794.00	43,862.24
				Jumlah :	**59,808.27**
				Nilai ASB	**951,894.38**
25.01.02.01.03	**Rigid Pavements Tipe A1**		**M2**		
	II Pekerjaan Tanah				
24.01.02.07	Galian Tanah Konstruksi	0.7500	M3	24,000.00	18,000.00
24.01.02.16	Pengurugan Sirtu Trotoar	0.1000	M3	184,060.00	18,406.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Trotoar	0.0125	M3	172,680.00	2,158.50
				Jumlah :	**38,564.50**
	III Pekerjaan Sub Base				
24.08.02.08	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPA) Klas A	0.3000	M3	297,201.00	89,160.30
24.08.02.09	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPB) Klas B	0.4000	M3	188,966.36	75,586.54
24.08.02.10	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPB) Klas C	0.5000	M3	205,736.77	102,868.39
24.03.01.04	Lantai Kerja (CTB tebal 10 cm)	0.1000	M3	620,943.00	62,094.30
24.08.02.34	Lapisan Aspal penetrasi (kolakan) tb. 3-4 cm	1.0000	m2	69,066.06	69,066.06
				Jumlah :	**398,775.58**
	IV Pekerjaan Struktur Beton				
24.03.01.20	Bekisting Lantai	0.0220	M3	251,445.00	5,531.79
24.03.01.12	Pekerjaan Beton Berstruktur K-350	0.3500	M3	930,744.00	325,760.40
24.03.01.32	Pembongkaran Cetakan Dan Penyiraman Beton	0.3500	M3	184,000.00	64,400.00
24.03.01.15	Pekerjaan Pembesian Utama Wiremesh	17.5190	kg	10,812.00	189,415.86
24.03.02.01	Dowel	2.1899	kg	19,685.00	43,107.79
				Jumlah :	**628,215.84**

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

25 **Jalan, Jembatan, Saluran**

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
	V Pekerjaan Pengaspalan				
24.08.02.13	Aspal Concrete AC-BC t = 4 cm	0.0900	ton	887,407.49	79,866.67
24.08.02.11	Aspal Concrete AC-WC t = 6 cm	0.1350	ton	917,918.27	123,918.97
				Jumlah :	**203,785.64**
	VI Pekerjaan Pasangan				
24.08.01.03	Paving Tebal 6 cm	0.2500	M2	48,225.00	12,056.25
24.08.01.07	Kanstin BDCM 21.5 m	0.3333	m	334,722.00	111,574.00
				Jumlah :	**123,630.25**
				Nilai ASB	**1,392,971.81**
25.01.02.01.04	**Rigid Pavements Tipe A2**		**M2**		
	II Pekerjaan Tanah				
24.01.02.07	Galian Tanah Konstruksi	0.7000	M3	24,000.00	16,800.00
24.01.02.16	Pengurugan Sirtu Trotoar	0.1000	M3	184,060.00	18,406.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Trotoar	0.0125	M3	172,680.00	2,158.50
				Jumlah :	**37,364.50**
	III Pekerjaan Sub Base				
24.08.02.08	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPA) Klas A	0.3000	M3	297,201.00	89,160.30
24.08.02.09	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPB) Klas B	0.4000	M3	188,966.36	75,586.54
24.08.02.10	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPB) Klas C	0.5000	M3	205,736.77	102,868.39
24.03.01.04	Lantai Kerja (CTB tebal 10 cm)	0.1000	M3	620,943.11	62,094.31
24.08.02.34	Lapisan Aspal penetrasi (kolakan) tb. 3-4 cm	1.0000	m2	69,066.06	69,066.06
				Jumlah :	**398,775.59**
	IV Pekerjaan Struktur Beton				
24.03.01.20	Bekisting Lantai	0.0220	M3	251,445.00	5,531.79
24.03.01.12	Pekerjaan Beton Berstruktur K-350	0.3000	M3	930,744.00	279,223.20
24.03.01.32	Pembongkaran Cetakan Dan Penyiraman Beton	0.3000	M3	184,000.00	55,200.00
24.03.01.15	Pekerjaan Pembesian Utama Wiremesh	15.0163	kg	10,812.00	162,356.45
24.03.02.01	Dowel	1.8770	kg	19,685.00	36,949.53
				Jumlah :	**539,260.97**
	V Pekerjaan Pengaspalan				
24.08.02.13	Aspal Concrete AC-BC t = 4 cm	0.0900	ton	887,407.49	79,866.67
24.08.02.11	Aspal Concrete AC-WC t = 6 cm	0.1350	ton	917,918.27	123,918.97
				Jumlah :	**203,785.64**
	VI Pekerjaan Pasangan				
24.08.01.03	Paving Tebal 6 cm	0.2500	M2	48,225.00	12,056.25
24.08.01.07	Kanstin BDCM 21.5 m	0.3333	m	334,722.00	111,574.00
				Jumlah :	**123,630.25**
				Nilai ASB	**1,302,816.96**
25.01.02.01.05	**Rigid Pavements Tipe A3**		**M2**		
	II Pekerjaan Tanah				
24.01.02.07	Galian Tanah Konstruksi	0.6500	M3	24,000.00	15,600.00
24.01.02.16	Pengurugan Sirtu Trotoar	0.1000	M3	184,060.00	18,406.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Trotoar	0.0125	M3	172,680.00	2,158.50
				Jumlah :	**36,164.50**
	III Pekerjaan Sub Base				
24.08.02.08	Agregat Lapis Pondasi Atas (LFA) Klas A	0.3000	M3	297,201.00	89,160.30
24.08.02.09	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPB) Klas B	0.4000	M3	188,966.36	75,586.54
24.08.02.10	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPB) Klas C	0.5000	M3	205,736.77	102,868.39
24.03.01.04	Lantai Kerja (CTB tebal 10 cm)	0.1000	M3	620,943.11	62,094.31
24.08.02.34	Lapisan Aspal penetrasi (kolakan) tb. 3-4 cm	1.0000	m2	69,066.06	69,066.06
				Jumlah :	**398,775.59**
	IV Pekerjaan Struktur Beton				
24.03.01.20	Bekisting Beton	0.0220	M3	251,445.00	5,531.79
24.03.01.12	Pekerjaan Beton Berstruktur K-350	0.2500	M3	930,744.00	232,686.00
24.03.01.32	Pembongkaran Cetakan Dan Penyiraman Beton	0.2500	M3	184,000.00	46,000.00
24.03.01.15	Pekerjaan Pembesian Utama Wiremesh	12.5136	kg	10,812.00	135,297.04
24.03.02.01	Dowel	1.5642	kg	19,685.00	30,791.28
				Jumlah :	**450,306.11**

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

25 **Jalan, Jembatan, Saluran**

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
	V Pekerjaan Pengaspalan				
24.08.02.13	Aspal Concrete AC-BC t = 4 cm	0.0900	ton	887,407.49	79,866.67
24.08.02.11	Aspal Concrete AC-WC t = 6 cm	0.1350	ton	917,918.27	123,918.97
				Jumlah :	**203,785.64**
	VI Pekerjaan Pasangan				
24.08.01.03	Paving Tebal 6 cm	0.2500	M2	48,225.00	12,056.25
24.08.01.07	Kanstin BDCM 21.5 m	0.3333	m	334,722.00	111,574.00
				Jumlah :	**123,630.25**
				Nilai ASB	**1,212,662.10**
25.01.02.01.06	**Rigid Pavements Lebar 5m, WireMesh U50, Tebal Concrete 35 cm**		**M2**		
	II Pekerjaan Tanah				
24.01.02.07	Galian Tanah Konstruksi	0.7500	M3	24,000.00	18,000.00
24.01.02.16	Pengurugan Sirtu Trotoar	0.2400	M3	184,060.00	44,174.40
24.01.02.15	Urugan Pasir Trotoar	0.0300	M3	172,680.00	5,180.40
				Jumlah :	**67,354.80**
	III Pekerjaan Sub Base				
24.08.02.08	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPA) Klas A	0.3000	M3	297,201.00	89,160.30
24.08.02.09	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPB) Klas B	0.4000	M3	188,966.36	75,586.54
24.08.02.10	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPB) Klas C	0.5000	M3	205,736.77	102,868.39
24.03.01.04	Lantai Kerja (CTB tebal 10 cm)	0.1000	M3	620,943.11	62,094.31
24.08.02.34	Lapisan Aspal penetrasi (kolakan) tb. 3-4 cm	1.0000	m2	69,066.06	69,066.06
				Jumlah :	**398,775.59**
	IV Pekerjaan Struktur Beton				
24.03.01.20	Bekisting Beton	0.0220	M3	251,445.00	5,531.79
24.03.01.12	Pekerjaan Beton Berstruktur K-350	0.3500	M3	930,744.00	325,760.40
24.03.01.32	Pembongkaran Cetakan Dan Penyiraman Beton	0.3500	M3	184,000.00	64,400.00
24.03.01.15	Pekerjaan Pembesian Utama Wiremesh	21.8988	kg	10,812.00	236,769.83
24.03.02.01	Dowel	2.7374	kg	19,685.00	53,884.73
				Jumlah :	**686,346.75**
	V Pekerjaan Pengaspalan				
24.08.02.13	Aspal Concrete AC-BC t = 4 cm	0.0900	ton	887,407.49	79,866.67
24.08.02.11	Aspal Concrete AC-WC t = 6 cm	0.1350	ton	917,918.27	123,918.97
				Jumlah :	**203,785.64**
	VI Pekerjaan Pasangan				
24.08.01:03	Paving Tebal 6 cm	0.6000	M2	48,225.00	28,935.00
24.08.01.07	Kanstin BDCM 21.5 m	0.8000	m	334,722.00	267,777.60
				Jumlah :	**296,712.60**
				Nilai ASB	**1,652,975.39**
25.01.02.01.07	**Rigid Pavements Lebar 5m, WireMesh U50, Tebal Concrete 30 cm**		**M2**		
	II Pekerjaan Tanah				
24.01.02.07	Galian Tanah Konstruksi	0.7000	M3	24,000.00	16,800.00
24.01.02.16	Pengurugan Sirtu Trotoar	0.2400	M3	184,060.00	44,174.40
24.01.02.15	Urugan Pasir Trotoar	0.0300	M3	172,680.00	5,180.40
				Jumlah :	**66,154.80**
	III Pekerjaan Sub Base				
24.08.02.08	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPA) Klas A	0.3000	M3	297,201.00	89,160.30
24.08.02.09	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPB) Klas B	0.4000	M3	188,966.36	75,586.54
24.08.02.10	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPB) Klas C	0.5000	M3	205,736.77	102,868.39
24.03.01.04	Lantai Kerja (CTB tebal 10 cm)	0.1000	M3	620,943.11	62,094.31
24.08.02.34	Lapisan Aspal penetrasi (kolakan) tb. 3-4 cm	1.0000	m2	69,066.06	69,066.06
				Jumlah :	**398,775.59**
	IV Pekerjaan Struktur Beton				
24.03.01.20	Bekisting Beton	0.0220	M3	251,445.00	5,531.79
24.03.01.12	Pekerjaan Beton Berstruktur K-350	0.3000	M3	930,744.00	279,223.20
24.03.01.32	Pembongkaran Cetakan Dan Penyiraman Beton	0.3000	M3	184,000.00	55,200.00

25 **Jalan, Jembatan, Saluran**

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
24.03.01.15	Pekerjaan Pembesian Utama Wiremesh	15.0163	kg	10,812.00	162,356.45
24.03.02.01	Dowel	1.8770	kg	19,685.00	36,949.53
				Jumlah :	**539,260.97**
	V Pekerjaan Pengaspalan				
24.08.02.13	Aspal Concrete AC-BC t = 4 cm	0.0900	ton	887,407.49	79,866.67
24.08.02.11	Aspal Concrete AC-WC t = 6 cm	0.1350	ton	917,918.27	123,918.97
				Jumlah :	**203,785.64**
	VI Pekerjaan Pasangan				
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	0.6000	M2	50,375.00	30,225.00
24.08.01.07	Kanstin BDCM 21.5 m	0.8000	m	334,722.00	267,777.60
				Jumlah :	**298,002.60**
				Nilai ASB	**1,505,979.61**
25.01.02.01.08	**Rigid Pavements Lebar 5m, WireMesh U50, Tebal Concrete 25 cm**		**M2**		
	II Pekerjaan Tanah				
24.01.02.07	Galian Tanah Konstruksi	0.6500	M3	24,000.00	15,600.00
24.01.02.16	Pengurugan Sirtu Trotoar	0.2400	M3	184,060.00	44,174.40
24.01.02.15	Urugan Pasir Trotoar	0.0300	M3	172,680.00	5,180.40
				Jumlah :	**64,954.80**
	III Pekerjaan Sub Base				
24.08.02.08	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPA) Klas A	0.3000	M3	297,201.00	89,160.30
24.08.02.09	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPB) Klas B	0.4000	M3	188,966.36	75,586.54
24.08.02.10	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPB) Klas C	0.5000	M3	205,736.77	102,868.39
24.03.01.04	Lantai Kerja (CTB tebal 10 cm)	0.1000	M3	620,943.11	62,094.31
24.08.02.34	Lapisan Aspal penetrasi (kolakan) tb. 3-4 cm	1.0000	m2	69,066.06	69,066.06
				Jumlah :	**398,775.59**
	IV Pekerjaan Struktur Beton				
24.03.01.20	Bekisting Beton	0.0220	M3	251,445.00	5,531.79
24.03.01.12	Pekerjaan Beton Berstruktur K-350	0.2500	M3	930,744.00	232,686.00
24.03.01.32	Pembongkaran Cetakan Dan Penyiraman Beton	0.2500	M3	184,000.00	46,000.00
24.03.01.15	Pekerjaan Pembesian Utama Wiremesh	12.5136	kg	10,812.00	135,297.04
24.03.02.01	Dowel	1.5642	kg	19,685.00	30,791.28
				Jumlah :	**450,306.11**
	V Pekerjaan Pengaspalan				
24.08.02.13	Aspal Concrete AC-BC t = 4 cm	0.0900	ton	887,407.49	79,866.67
24.08.02.11	Aspal Concrete AC-WC t = 6 cm	0.1350	ton	917,918.27	123,918.97
				Jumlah :	**203,785.64**
	VI Pekerjaan Pasangan				
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	0.6000	M2	50,375.00	30,225.00
24.08.01.07	Kanstin BDCM 21.5	0.8000	m	334,722.00	267,777.60
				Jumlah :	**298,002.60**
				Nilai ASB	**1,415,824.75**
25.01.02.01.09	**Rigid Pavements Lebar 12m, Deformed U40, Tebal Concrete 35 cm**		**M2**		
	II Pekerjaan Tanah				
24.01.02.07	Galian Tanah Konstruksi	0.7500	M3	24,000.00	18,000.00
24.01.02.16	Pengurugan Sirtu Trotoar	0.1000	M3	184,060.00	18,406.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Trotoar	0.0125	M3	172,680.00	2,158.50
				Jumlah :	**38,564.50**
	III Pekerjaan Sub Base				
24.08.02.08	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPA) Klas A	0.3000	M3	297,201.00	89,160.30
24.08.02.09	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPB) Klas B	0.4000	M3	188,966.36	75,586.54
24.08.02.10	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPB) Klas C	0.5000	M3	205,736.77	102,868.39
24.03.01.04	Lantai Kerja (CTB tebal 10 cm)	0.1000	M3	620,943.11	62,094.31

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

25 **Jalan, Jembatan, Saluran**

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
				Jumlah :	**329,709.54**
	IV Pekerjaan Struktur Beton				
24.03.01.20	Bekisting Beton	0.0220	M3	251,445.00	5,531.79
24.03.01.12	Pekerjaan Beton Berstruktur K-350	0.3500	M3	930,744.00	325,760.40
24.03.01.32	Pembongkaran Cetakan Dan Penyiraman Beton	0.3500	M3	184,000.00	64,400.00
24.03.01.15	Pekerjaan Pembesian Utama Deformed U40	21.8988	kg	10,812.00	236,769.83
24.03.02.01	Dowel	2.7374	kg	19,685.00	53,884.73
				Jumlah :	**686,346.75**
	V Pekerjaan Pengaspalan				
24.08.02.13	Aspal Concrete AC-BC t = 4 cm	0.0900	ton	887,407.49	79,866.67
24.08.02.11	Aspal Concrete AC-WC t = 6 cm	0.1350	ton	917,918.27	123,918.97
				Jumlah :	**203,785.64**
	VI Pekerjaan Pasangan				
24.08.01.03	Paving Tebal 6 cm	0.2500	M2	48,225.00	12,056.25
24.08.01.07	Kanstin BDCM 21.5 m	0.3333	m	334,722.00	111,574.00
					123,630.25
				Nilai ASB	**1,382,036.68**
25.01.02.01.10	**Rigid Pavements Lebar 12m, Deformed U40, Tebal Concrete 30 cm**		**M2**		
	II Pekerjaan Tanah				
24.01.02.07	Galian Tanah Konstruksi	0.7000	M3	24,000.00	16,800.00
24.01.02.16	Pengurugan Sirtu Trotoar	0.1000	M3	184,060.00	18,406.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Trotoar	0.0125	M3	172,680.00	2,158.50
				Jumlah :	**37,364.50**
	III Pekerjaan Sub Base				
24.08.02.08	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPA) Klas A	0.3000	M3	297,201.00	89,160.30
24.08.02.09	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPB) Klas B	0.4000	M3	188,966.36	75,586.54
24.08.02.10	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPB) Klas C	0.5000	M3	205,736.77	102,868.39
24.03.01.04	Lantai Kerja (CTB tebal 10 cm)	0.1000	M3	620,943.11	62,094.31
				Jumlah :	**329,709.54**
	IV Pekerjaan Struktur Beton				
24.03.01.20	Bekisting Beton	0.0220	M3	251,445.00	5,531.79
24.03.01.12	Pekerjaan Beton Berstruktur K-350	0.3000	M3	930,744.00	279,223.20
24.03.01.32	Pembongkaran Cetakan Dan Penyiraman Beton	0.3000	M3	184,000.00	55,200.00
24.03.01.15	Pekerjaan Pembesian Utama Wiremesh	18.7704	kg	10,812.00	202,945.56
24.03.02.01	Dowel	2.3463	kg	19,685.00	46,186.92
				Jumlah :	**589,087.47**
	V Pekerjaan Pengaspalan				
24.08.02.13	Aspal Concrete AC-BC t = 4 cm	0.0900	ton	887,407.49	79,866.67
24.08.02.11	Aspal Concrete AC-WC t = 6 cm	0.1350	ton	917,918.27	123,918.97
				Jumlah :	**203,785.64**
	VI Pekerjaan Pasangan				
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	0.2500	M2	50,375.00	12,593.75
24.08.01.07	Kanstin BDCM 21.5 m	0.3333	m	334,722.00	111,574.00
				Jumlah :	**124,167.75**
				Nilai ASB	**1,284,114.90**
25.01.02.01.11	**Rigid Pavements Lebar 12m, Deformed U40, Tebal Concrete 25 cm**		**M2**		
	II Pekerjaan Tanah				
24.01.02.07	Galian Tanah Konstruksi	0.6500	M3	24,000.00	15,600.00
24.01.02.16	Pengurugan Sirtu Trotoar	0.1000	M3	184,060.00	18,406.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Trotoar	0.0125	M3	172,680.00	2,158.50
				Jumlah :	**36,164.50**
	III Pekerjaan Sub Base				
24.08.02.08	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPA) Klas A	0.3000	M3	297,201.00	89,160.30
24.08.02.09	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPB) Klas B	0.4000	M3	188,966.36	75,586.54

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

25 Jalan, Jembatan, Saluran

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
24.08.02.10	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPB) Klas C	0.5000	M3	205,736.77	102,868.39
24.03.01.04	Lantai Kerja (CTB tebal 10 cm)	0.1000	M3	620,943.11	62,094.31
				Jumlah :	**329,709.54**
	IV Pekerjaan Struktur Beton				
24.03.01.20	Bekisting Beton	0.0220	M3	251,445.00	5,531.79
24.03.01.12	Pekerjaan Beton Berstruktur K-350	0.2500	M3	930,744.00	232,686.00
24.03.01.32	Pembongkaran Cetakan Dan Penyiraman Beton	0.2500	M3	184,000.00	46,000.00
24.03.01.15	Pekerjaan Pembesian Utama Wiremesh	15.6420	kg	10,812.00	169,121.30
24.03.02.01	Dowel	1.9553	kg	19,685.00	38,489.10
				Jumlah :	**491,828.19**
	V Pekerjaan Pengaspalan				
24.08.02.13	Aspal Concrete AC-BC t = 4 cm	0.0900	ton	887,407.49	79,866.67
24.08.02.11	Aspal Concrete AC-WC t = 6 cm	0.1350	ton	917,918.27	123,918.97
				Jumlah :	**203,785.64**
	VI Pekerjaan Pasangan				
24.08.01.03	Paving Tebal 6 cm	0.2500	M2	48,225.00	12,056.25
24.08.01.07	Kanstin BDCM 21.5 m	0.3333	m	334,722.00	111,574.00
				Jumlah :	**123,630.25**
				Nilai ASB	**1,185,118.12**
25.01.02.01.12	**Rigid Pavements Lebar 5m, Deformed U40, Tebal Concrete 35 cm**		**M2**		
	II Pekerjaan Tanah				
24.01.02.07	Galian Tanah Konstruksi	0.7500	M3	24,000.00	18,000.00
24.01.02.16	Pengurugan Sirtu Trotoar	0.2400	M3	184,060.00	44,174.40
24.01.02.15	Urugan Pasir Trotoar	0.0300	M3	172,680.00	5,180.40
				Jumlah :	**67,354.80**
	III Pekerjaan Sub Base				
24.08.02.08	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPA) Klas A	0.3000	M3	297,201.00	89,160.30
24.08.02.09	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPB) Klas B	0.4000	M3	188,966.36	75,586.54
24.08.02.10	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPB) Klas C	0.5000	M3	205,736.77	102,868.39
24.03.01.04	Lantai Kerja (CTB tebal 10 cm)	0.1000	M3	620,943.11	62,094.31
				Jumlah :	**329,709.54**
	IV Pekerjaan Struktur Beton				
24.03.01.20	Bekisting Beton	0.0220	M3	251,445.00	5,531.79
24.03.01.12	Pekerjaan Beton Berstruktur K-350	0.3500	M3	930,744.00	325,760.40
24.03.01.32	Pembongkaran Cetakan Dan Penyiraman Beton	0.3500	M3	184,000.00	64,400.00
24.03.01.15	Pekerjaan Pembesian Utama Wiremesh	21.8988	kg	10,812.00	236,769.83
24.03.02.01	Dowel	2.7374	kg	19,685.00	53,884.73
				Jumlah :	**686,346.75**
	V Pekerjaan Pengaspalan				
24.08.02.13	Aspal Concrete AC-BC t = 4 cm	0.0900	ton	887,407.49	79,866.67
24.08.02.11	Aspal Concrete AC-WC t = 6 cm	0.1350	ton	917,918.27	123,918.97
				Jumlah :	**203,785.64**
	VI Pekerjaan Pasangan				
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	0.6000	M2	50,375.00	30,225.00
24.08.01.07	Kanstin BDCM 21.5	0.8000	m	334,722.00	267,777.60
				Jumlah :	**298,002.60**
				Nilai ASB	**1,585,199.33**
25.01.02.01.13	**Rigid Pavements Lebar 5m, Deformed U40, Tebal Concrete 30 cm**		**M2**		
	II Pekerjaan Tanah				
24.01.02.07	Galian Tanah Konstruksi	0.7000	M3	24,000.00	16,800.00
24.01.02.16	Pengurugan Sirtu Trotoar	0.2400	M3	184,060.00	44,174.40
24.01.02.15	Urugan Pasir Trotoar	0.0300	M3	172,680.00	5,180.40
				Jumlah :	**66,154.80**
	III Pekerjaan Sub Base				

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

25 Jalan, Jembatan, Saluran

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
24.08.02.08	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPA) Klas A	0.3000	M3	297,201.00	89,160.30
24.08.02.09	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPB) Klas B	0.4000	M3	188,966.36	75,586.54
24.08.02.10	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPB) Klas C	0.5000	M3	205,736.77	102,868.39
24.03.01.04	Lantai Kerja (CTB tebal 10 cm)	0.1000	M3	620,943.11	62,094.31
				Jumlah :	**329,709.54**
	IV Pekerjaan Struktur Beton				
24.03.01.20	Bekisting Beton	0.0220	M3	251,445.00	5,531.79
24.03.01.12	Pekerjaan Beton Berstruktur K-350	0.3000	M3	930,744.00	279,223.20
24.03.01.32	Pembongkaran Cetakan Dan Penyiraman Beton	0.3000	M3	184,000.00	55,200.00
24.03.01.15	Pekerjaan Pembesian Utama Wiremesh	18.7704	kg	10,812.00	202,945.56
24.03.02.01	Dowel	2.3463	kg	19,685.00	46,186.92
				Jumlah :	**589,087.47**
	V Pekerjaan Pengaspalan				
24.08.02.13	Aspal Concrete AC-BC t = 4 cm	0.0900	ton	887,407.49	79,866.67
24.08.02.11	Aspal Concrete AC-WC t = 6 cm	0.1350	ton	917,918.27	123,918.97
				Jumlah :	**203,785.64**
	VI Pekerjaan Pasangan				
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	0.6000	M2	50,375.00	30,225.00
24.08.01.07	Kanstin BDCM 21.5	0.8000	m	334,722.00	267,777.60
				Jumlah :	**298,002.60**
				Nilai ASB	**1,486,740.05**
25.01.02.01.14	**Rigid Pavements Lebar 5m, Deformed U40, Tebal Concrete 25 cm**		**M2**		
	II Pekerjaan Tanah				
24.01.02.07	Galian Tanah Konstruksi	0.6500	M3	24,000.00	15,600.00
24.01.02.16	Pengurugan Sirtu Trotoar	0.2400	M3	184,060.00	44,174.40
24.01.02.15	Urugan Pasir Trotoar	0.0300	M3	172,680.00	5,180.40
	Galian Tanah Konstruksi	0.7000	M3	24,000.00	16,800.00
	Urugan Pasir Trotoar	0.0125	M3	172,680.00	2,158.50
	Urugan Pasir Trotoar	0.1000	M3	184,060.00	18,406.00
				Jumlah :	**102,319.30**
	III Pekerjaan Sub Base				
24.08.02.72	Lapisan Geotextile	1.0000	M2	18,023.80	18,023.80
24.08.02.08	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPA) Klas A	0.3000	M3	297,201.00	89,160.30
24.08.02.09	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPB) Klas B	0.4000	M3	188,966.36	75,586.54
24.08.02.10	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPB) Klas C	0.5000	M3	205,736.77	102,868.39
24.03.01.04	Lantai Kerja (CTB tebal 10 cm)	0.1000	M3	620,943.11	62,094.31
	Lantai Kerja (CTB tebal 10 cm)	0.1000	M3	620,943.11	62,094.31
	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPA) Klas A	0.2500	M3	297,201.00	74,300.25
	Lapisan Aspal penetrasi (kolakan) tb. 3-4 cm	1.0000	M2	69,066.00	69,066.00
				Jumlah :	**535,170.10**
	IV Pekerjaan Struktur Beton				
24.03.01.20	Bekisting Beton	0.0220	M3	251,445.00	5,531.79
24.03.01.12	Pekerjaan Beton Berstruktur K-350	0.2500	M3	930,744.00	232,686.00
24.03.01.32	Pembongkaran Cetakan Dan Penyiraman Beton	0.2500	M3	184,000.00	46,000.00
24.03.01.15	Pekerjaan Pembesian Utama Wiremesh	15.6420	kg	10,812.00	169,121.30
24.03.02.01	Dowel	2.1899	kg	19,685.00	43,108.18
	Pekerjaan Beton Berstruktur K-350	0.3500	M3	930,744.00	325,760.40
	Pekerjaan Pembesian Utama Wiremesh	17.5191	kg	10,812.00	189,416.51
	Bekisting Beton	0.0220	M3	251,445.00	5,531.79
	Pembongkaran Cetakan Dan Penyiraman Beton	0.3500	M3	184,000.00	64,400.00
	Dowel	1.9553	kg	19,685.00	38,489.10
				Jumlah :	**1,120,045.07**
	V Pekerjaan Pengaspalan				
24.08.02.13	Aspal Concrete AC-BC t = 4 cm	0.0900	ton	887,407.49	79,866.67
24.08.02.11	Aspal Concrete AC-WC t = 6 cm	0.1350	ton	917,918.27	123,918.97

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
	Aspal Concrete AC-BC t = 4 cm	0.0900	ton	887,407.49	79,866.67
	Aspal Concrete AC-WC t = 6 cm	0.1350	ton	917,918.27	123,918.97
				Jumlah :	**407,571.28**
	VI Pekerjaan Pasangan				
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	0.6000	M2	50,375.00	30,225.00
24.08.01.07	Kanstin BDCM 21.5	0.8000	m	334,772.00	267,817.60
	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	0.2500	M2	50,375.00	12,593.75
	Kanstin BDCM 21.5	0.3333	m	334,722.00	111,562.84
				Jumlah :	**422,199.19**
				Nilai ASB	**2,587,304.94**
25.01.02.01.15	**Pembangunan LPS Landasan Rigid**		**M2**		
	I Pekerjaan Persiapan				
	Pembuatan Bouwplank /Titik	0.1480	Titik	69,529.00	10,290.29
	Pembuatan Turap bambu tinggi 2.75 m	0.5560	M	220,490.00	122,592.44
				Jumlah :	**132,882.73**
	II Pekerjaan Galian dan Urugan				
	Penggalian Tanah Lumpur	0.0280	M3	38,700.00	1,083.60
	Pengurugan Pasir (PADAT)	0.0780	M3	172,680.00	13,469.04
	Pengurugan Sirtu (PADAT)	3.9422	M3	184,060.00	725,601.33
	Pemasangan Trucuk Bambu 10 s/d 12 - p.3m	0.8890	Batang	19,750.00	17,557.75
	Pe,nuatan Lubang Strous Pile diameter 30cm kedalaman 3m	0.1670	Titik	73,920.00	12,344.64
				Jumlah :	**770,056.36**
	IV Pekerjaan Pasangan				
	Buis Beton Bulat Ukuran 100x50 cm	0.0370	Buah	95,000.00	3,515.00
	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm	0.1990	M3	582,794.00	115,976.01
	Pasangan Saluran buis beton	0.1200	M	191,471.00	22,976.52
	Pemasangan Dinding Batu Merah 1Pc : 3Pp tebal 1/2 bata	0.7610	M2	79,283.00	60,334.36
	Plesteran Halus 1 Pc : 4Ps tebal 1.5 cm	1.3830	M2	28,666.00	39,645.08
	Plesteran Halus 1 Pc : 2Ps	0.9520	M	27,282.00	25,972.46
	Pekerjaan Acian	1.3830	M2	15,777.00	21,819.59
	Pemasangan Tegel Keramik 20x25 cm (Dinding)	0.4390	M2	114,262.00	50,161.02
				Jumlah :	**340,400.04**
	VI Pekerjaan Grill Tutup Saluran				
	Plat Besi/ Baja	1.5700	kg	13,700.00	21,509.00
	Pekerjaan Beton Berstruktur K-350	1.6670	M3	13,700.00	22,837.90
				Jumlah :	**44,346.90**
	VI Pekerjaan Lain Lain				
	Pengadaan dan Pengiriman Air Bersih 5000 Liter	0.0190	tangki	145,000.00	2,755.00
	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 4" Type AW	0.0740	M	97,310.00	7,200.94
	Pengecatan dengan Cat Road Line	1.3170	M2	34,136.00	44,957.11
				Jumlah :	**54,913.05**
	VI Pekerjaan Tanaman				
	Bintaro T= 2.5 m	0.1480	Batang	75,100.00	11,114.80
	Tanah Tanam	0.0280	M3	113,000.00	3,164.00
	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	0.0740	M3	24,000.00	1,776.00
				Jumlah :	**16,054.80**
	V Pekerjaan Beton Kolom 12x15				
	Pekerjaan Beton K-350	0.0060	M3	930,744.00	5,584.46
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	0.9490	kg	8,493.00	8,059.86
	Pekerjaan Bekisting Kolom	0.1230	M2	251,445.00	30,927.74
				Jumlah :	**44,572.06**
	V Pekerjaan Beton Landasan 15 cm				

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

25 **Jalan, Jembatan, Saluran**

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
	Pekerjaan Beton K-350	0.2550	M3	930,744.00	237,339.72
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	32.6650	kg	8,493.00	277,423.85
	Pekerjaan Bekisting Lantai	0.0070	M2	251,445.00	1,760.12
				Jumlah :	**516,523.68**
	V Pekerjaan Beton Lantai Kerja 5 cm				
	Pekerjaan Beton K-125	0.0750	M3	696,823.00	52,261.73
				Jumlah :	**52,261.73**
	V Pekerjaan Beton Penumpu Kontainer 20 x 40				
	Pekerjaan Beton K-350	0.0180	M3	930,744.00	16,753.39
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	1.5739	kg	8,493.00	13,367.13
	Pekerjaan Bekisting Lantai	0.0440	M2	269,445.00	11,856.00
				Jumlah :	**41,976.52**
	V Pekerjaan Beton Ring Balk 12 x 15				
	Pekerjaan Beton K-350	0.0080	M3	930,744.00	7,445.95
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	1.1670	kg	8,493.00	9,911.33
	Pekerjaan Bekisting Lantai	0.1760	M2	269,445.00	47,422.32
				Jumlah :	**64,779.60**
	V Pekerjaan Beton Sloof 15 x 20				
	Pekerjaan Beton K-350	0.0130	M3	930,744.00	12,099.67
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	1.2219	kg	8,493.00	10,377.60
	Pekerjaan Bekisting Lantai	0.1760	M2	135,550.00	23,856.80
				Jumlah :	**46,334.07**
	V Pekerjaan Beton Strous dia. 30 cm				
	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile	0.0350	M3	669,496.00	23,432.36
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	2.7829	kg	8,493.00	23,635.17
				Jumlah :	**47,067.53**
				Nilai ASB	**2,172,169.07**
25.01.02.01.16	**Pemeliharaan LPS Landasan Paving**		**M2**		
	I Pekerjaan Persiapan				
	Pembuatan Bouwplank /Titik	0.0800	Titik	69,529.00	5,562.32
	Pembuatan Turap bambu tinggi 2.75 m	0.4100	M	220,490.00	90,400.90
				Jumlah :	**95,963.22**
	II Pekerjaan Galian dan Urugan				
	Penggalian Tanah Lumpur	0.0100	M3	38,700.00	387.00
	Pengurugan Pasir (PADAT)	0.0200	M3	172,680.00	3,453.60
	Pengurugan Sirtu (PADAT)	1.0600	M3	184,060.00	195,103.60
	Pemasangan Trucuk Bambu 10 s/d 12 - p.3m	0.2500	Batang	19,750.00	4,937.50
	Pe,nuatan Lubang Strous Pile diameter 30cm kedalaman 3m	0.0688	Titik	73,920.00	5,085.70
				Jumlah :	**208,967.40**
	IV Pekerjaan Pasangan				
	Buis Beton Bulat Ukuran 100x50 cm	0.0300	Buah	95,000.00	2,850.00
	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm	0.1800	M3	582,794.00	104,902.92
	Pasangan Saluran buis beton	0.1100	M	191,471.00	21,061.81
	Pemasangan Dinding Batu Merah 1Pc : 3Pp tebal 1/2 bata	0.7200	M2	79,283.00	57,083.76
	Plesteran Halus 1 Pc : 4Ps tebal 1.5 cm	1.4800	M2	28,666.00	42,425.68
	Plesteran Halus 1 Pc : 2Ps	0.2600	M	27,282.00	7,093.32
	Pekerjaan Acian	1.4800	M2	15,777.00	23,349.96
	Pemasangan Tegel Keramik 20x25 cm (Dinding)	0.1200	M2	114,262.00	13,711.44
				Jumlah :	**272,478.89**
	VI Pekerjaan Grill Tutup Saluran				

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

25	Jalan, Jembatan, Saluran				
No	**JENIS PEKERJAAN**	**KOEF.**	**SAT.**	**HRG.SATUAN (Rp.)**	**JMLH. HARGA (Rp.)**
	Plat Besi/ Baja	1.5000	kg	13,700.00	20,550.00
	Pekerjaan Beton Berstruktur K-350	1.4100	M3	13,700.00	19,317.00
				Jumlah :	**39,867.00**
	VI Pekerjaan Lain Lain				
	Pengadaan dan Pengiriman Air Bersih 5000 Liter	0.0200	tangki	145,000.00	2,900.00
	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 4" Type AW	0.0700	M	97,310.00	6,811.70
	Pengecatan dengan Cat Road Line	1.5100	M2	34,136.00	51,545.36
				Jumlah :	**61,257.06**
	VI Pekerjaan Tanaman				
	Bintaro T= 2.5 m	0.1300	Batang	75,100.00	9,763.00
	Tanah Tanam	0.0300	M3	113,000.00	3,390.00
	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	0.0700	M3	24,000.00	1,680.00
				Jumlah :	**14,833.00**
	V Pekerjaan Beton Kolom 12x15				
	Pekerjaan Beton K-350	0.0010	M3	930,744.00	930.74
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	0.2600	kg	8,493.00	2,208.18
	Pekerjaan Bekisting Kolom	0.0300	M2	251,445.00	7,543.35
				Jumlah :	**10,682.27**
	V Pekerjaan Beton Landasan 15 cm				
	Pekerjaan Beton K-350	0.0690	M3	930,744.00	64,221.34
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	8.8195	kg	8,493.00	74,904.01
	Pekerjaan Bekisting Lantai	0.0020	M2	251,445.00	502.89
				Jumlah :	**139,628.24**
	V Pekerjaan Beton Lantai Kerja 5 cm				
	Pekerjaan Beton K-125	0.0200	M3	696,823.00	13,936.46
				Jumlah :	**13,936.46**
	V Pekerjaan Beton Penumpu Kontainer 20 x 40				
	Pekerjaan Beton K-350	0.0050	M3	930,744.00	4,653.72
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	0.4300	kg	8,493.00	3,651.99
	Pekerjaan Bekisting Lantai	0.0100	M2	269,445.00	2,694.45
				Jumlah :	**11,000.16**
	V Pekerjaan Beton Ring Balk 12 x 15				
	Pekerjaan Beton K-350	0.0020	M3	930,744.00	1,861.49
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	0.3200	kg	8,493.00	2,717.76
	Pekerjaan Bekisting Lantai	0.0500	M2	269,445.00	13,472.25
				Jumlah :	**18,051.50**
	V Pekerjaan Beton Sloof 15 x 20				
	Pekerjaan Beton K-350	0.0040	M3	930,744.00	3,722.98
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	0.3300	kg	8,493.00	2,802.69
	Pekerjaan Bekisting Lantai	0.0500	M2	135,550.00	6,777.50
				Jumlah :	**13,303.17**
	V Pekerjaan Beton Strous dia. 30 cm				
	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile	0.0100	M3	669,496.00	6,694.96
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	0.7500	kg	8,493.00	6,369.75
				Jumlah :	**13,064.71**
				Nilai ASB	**913,033.07**
25.01.02.01.17	**Pemeliharaan Rumah Kompos Landasan Rigid**				
			M2		
	I Pekerjaan Persiapan				
	Pembuatan Bouwplank /Titik	0.1000	Titik	69,529.00	6,952.90
				Jumlah :	**6,952.90**
	II Pekerjaan Galian dan Urugan				

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

25	Jalan, Jembatan, Saluran				
No	**JENIS PEKERJAAN**	**KOEF.**	**SAT.**	**HRG.SATUAN (Rp.)**	**JMLH. HARGA (Rp.)**
	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	0.3670	M3	24,000.00	8,808.00
	Pengurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi	0.3670	M3	8,000.00	2,936.00
	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0.9000	M3	184,060.00	165,654.00
				Jumlah :	**177,398.00**
	III Pekerjaan Beton Strous dia. 30 cm				
	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm	0.0210	M3	582,794.00	12,238.67
	Pembuatan Lubang Strous Pile diameter 30cm kedalaman 3m	0.2670	Titik	73,920.00	19,736.64
	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile	0.0570	M3	669,496.00	38,161.27
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	3.7798	kg	8,493.00	32,101.84
				Jumlah :	**102,238.43**
	IV Pekerjaan Pasangan				
	Buis Beton Bulat Ukuran 100x50 cm	0.0170	Buah	95,000.00	1,615.00
	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm	0.0400	M3	582,794.00	23,311.76
	Pasangan Saluran buis beton	0.0580	M	191,471.00	11,105.32
	Pemasangan Dinding Batu Merah 1Pc : 3Pp tebal 1/2 bata	0.2980	M2	79,283.00	23,626.33
	Pemasangan Tegel Keramik 20x20cm (Dinding)	0.0610	M2	121,842.00	7,432.36
	Pemasangan Tegel Keramik 20x25 cm (Dinding)	0.1220	M2	114,262.00	13,939.96
				Jumlah :	**81,030.74**
	V Pekerjaan Plesteran				
	Plesteran Halus 1 Pc : 3 Ps tebal 1.5 cm	2.9900	M2	30,236.00	90,405.64
	Pasang Benangan 1 Pc : 2 Ps	10.5599	M	27,282.00	288,095.19
	Pekerjaan Acian	2.9900	M2	15,777.00	47,173.23
				Jumlah :	**425,674.06**
	VI Pekerjaan Beton Balok Gantung 20 x 25				
	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 ps : 3 Kr)	0.0500	M3	816,034.00	40,801.70
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	5.4786	kg	8,493.00	46,529.75
	Pekerjaan Bekisting Balok	0.2000	M2	269,445.00	53,889.00
				Jumlah :	**141,220.45**
	VI Pekerjaan Beton Kolom Praktis 15 x 15				
	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 ps : 3 Kr)	0.0010	M3	816,034.00	816.03
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	0.5510	kg	8,493.00	4,679.64
	Pekerjaan Bekisting Balok	0.0710	M2	251,445.00	17,852.60
				Jumlah :	**23,348.27**
	VI Pekerjaan Beton Kolom Utama 25 x 25				
	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 ps : 3 Kr)	0.0040	M3	816,034.00	3,264.14
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	7.8295	kg	8,493.00	66,495.94
	Pekerjaan Bekisting Balok	1.1330	M2	251,445.00	284,887.19
				Jumlah :	**354,647.26**
	VI Pekerjaan Beton Landasan K350				
	Pekerjaan Beton K-350	0.4500	M3	930,744.00	418,834.80
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	46.5203	kg	8,493.00	395,096.91
	Pekerjaan Bekisting Lantai	0.6000	M2	251,445.00	150,867.00
				Jumlah :	**964,798.71**
	VI Pekerjaan Beton Plat Sepatu (100x100x20)				
	Pekerjaan Beton K-350	0.0500	M3	930,744.00	46,537.20
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	4.3708	kg	8,493.00	37,121.20
	Pekerjaan Bekisting Lantai	0.2130	M2	251,445.00	53,557.79
				Jumlah :	**137,216.19**
	VI Pekerjaan Beton Rabat Lantai Kerja				

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

25 **Jalan, Jembatan, Saluran**

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
	Pekerjaan Beton K-125	0.1590	M3	696,823.00	110,794.86
	Pekerjaan Bekisting Lantai	0.2610	M2	251,445.00	65,627.15
				Jumlah :	**176,422.00**
	VI Pekerjaan Beton Ring Balk 15x15				
	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 ps : 3 Kr)	0.0030	M3	816,034.00	2,448.10
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	0.5150	kg	8,493.00	4,373.90
	Pekerjaan Bekisting Balok	0.0420	M2	269,445.00	11,316.69
				Jumlah :	**18,138.69**
	VI Pekerjaan Beton Sloof 15 x 20				
	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 ps : 3 Kr)	0.0500	M3	816,034.00	40,801.70
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	6.4146	kg	8,493.00	54,479.20
	Pekerjaan Bekisting Balok	0.6670	M2	135,550.00	90,411.85
				Jumlah :	**185,692.75**
	VII Pekerjaan Kusen Jendela Pintu PVC				
	Kusen Pintu / Jendela kayu Kamper	0.0010	M3	8,174,650.00	8,174.65
	Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm	0.0020	M2	85,970.00	171.94
	Daun Pintu PVC	0.0210	Buah	386,800.00	8,122.80
				Jumlah :	**16,469.39**
	VIII Pekerjaan Balat Penggantung dan Pengunci				
	Pemasangan Kunci Tanam Kecil	0.0170	Buah	80,300.00	1,365.10
	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Pintu	0.0500	Stel	70,320.00	3,516.00
				Jumlah :	**4,881.10**
	IX Pekerjaan Sanitair				
	Pemasangan Pi[pa Air Bersih diameter 3/4'	0.0670	M	24,931.00	1,670.38
	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 4'	0.0670	M	63,304.00	4,241.37
	Pemasangan Kran Air Lokal	0.0330	Buah	46,050.00	1,519.65
				Jumlah :	**7,431.40**
	X Pekerjaan Atap				
	Pengecatan Kayu (1 plamir, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)	0.7400	M2	40,390.00	29,888.60
	Pengecatan Kayu (1 plamir, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)	2.8110	M2	40,390.00	113,536.29
	Pemasangan Kuda-Kuda Kayu Kamper	0.0270	M3	7,360,980.00	198,746.46
	Pemasangan Reng Meranti / Usuk Kamper	2.7500	M2	117,227.00	322,374.25
	Pemasangan Gording Kamper	0.0230	M3	6,910,380.00	158,938.74
	Pemasangan Genteng Karang Pilang / Wisma	2.8000	M2	170,670.00	477,876.00
	Pemasangan Wuwung Genteng Karang Pilang	0.2500	M	72,828.00	18,207.00
	Pemasangan Listplank Kayu Kamper 3/30 cm	1.9330	M	104,295.00	201,602.24
	Pemasangan Atap Asbes Gelombang 210 cm x 108 cm	0.1600	M2	41,507.00	6,641.12
	Pemasangan List Plafond Kayu Kamper uk. 1/5	0.1330	M	9,391.00	1,249.00
	Pemasangan Rangka Plafon Kayu Kamper	0.0670	M2	92,575.00	6,202.53
				Jumlah :	**1,535,262.22**
	XI Pekerjaan Listrik				
	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	0.0170	Titik	203,090.00	3,452.53
	Pemasangan Titik Lampu Gedung	0.0670	Titik	585,350.00	39,218.45
	Pemasangan Saklar Ganda	0.0170	Titik	48,140.00	818.38
				Jumlah :	**43,489.36**
	XII Pekerjaan Papan Nama				
	Keni 2D	0.0330	Buah	3,300.00	108.90
	Pengecatan 3x serta menggosok (tanpa meni)	0.0390	M2	36,918.00	1,439.80
	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 ps : 3 Kr)	0.0010	M3	816,034.00	816.03
	Pengecatan Dasar Meni Besi	0.0390	M2	14,803.00	577.32
	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 2" (Medium)	0.1330	M	101,987.00	13,564.27
				Jumlah :	**16,506.32**

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

25 **Jalan, Jembatan, Saluran**

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
	XIII Pekerjaan Lain- Lain				
	Pompa Air 25 ltr / menit AC 220 volt / 125 watt	0.0170	Unit	406,600.00	6,912.20
	Pengadaan dan Pengiriman Air Bersih 5000 Liter	0.0830	Tangki	145,000.00	12,035.00
	Pengecatan 3x serta menggosok (tanpa meni)	2.5750	M2	36,918.00	95,063.85
	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 4"	0.0170	M	77,873.00	1,323.84
				Jumlah :	**115,334.89**
				Nilai ASB	**4,534,153.13**
25.01.02.01.18	**Pemeliharaan Rumah Kompos Landasan Paving**		**M2**		
	I Pekerjaan Pendahuluan				
	Pembongkaran Paving	0.6000	M2	63,000.00	37,800.00
				Jumlah :	**37,800.00**
	II Pekerjaan Galian dan Urugan				
	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	0.8390	M3	24,000.00	20,136.00
	Pengurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi	0.8390	M3	8,000.00	6,712.00
	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0.6570	M3	184,060.00	120,927.42
	Pengurugan Pasir untuk Paving	0.0660	M3	172,680.00	11,396.88
				Jumlah :	**159,172.30**
	III Pekerjaan Beton Strous dia. 30 cm				
	Pembuatan Lubang Strous Pile diameter 30cm kedalaman 3m	0.1110	Titik	63,600.00	7,059.60
	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile	0.0240	M3	669,496.00	16,067.90
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	1.9939	kg	8,493.00	16,934.19
				Jumlah :	**40,061.70**
	IV Pekerjaan Pasangan				
	Buis Beton Bulat Ukuran 100x50 cm	0.0190	Buah	95,000.00	1,805.00
	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm	0.1610	M3	582,794.00	93,829.83
	Pasangan Saluran buis beton	0.1760	M	191,471.00	33,698.90
	Pemasangan Dinding Batu Merah 1Pc : 3Pp tebal 1/2 bata	0.0740	M2	79,283.00	5,866.94
	Pemasangan Tegel Keramik 20x25 cm (Dinding)	1.5570	M2	114,262.00	177,905.93
	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Merah Empat Persegi Panjang	1.3140	M2	55,375.00	72,762.75
				Jumlah :	**385,869.36**
	V Pekerjaan Plesteran				
	Plesteran Halus 1 Pc : 3 Ps tebal 1.5 cm	0.0560	M2	30,236.00	1,693.22
	Pasang Benangan 1 Pc : 2 Ps	10.1909	M	27,282.00	278,028.13
	Pekerjaan Acian	5.0140	M2	15,777.00	79,105.88
				Jumlah :	**358,827.23**
	VI Pekerjaan Beton Kolom 15 x 15				
	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 ps : 3 Kr)	0.0190	M3	816,034.00	15,504.65
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	3.6568	kg	8,493.00	31,057.20
	Pekerjaan Bekisting Balok	0.2530	M2	251,445.00	63,615.59
				Jumlah :	**110,177.43**
	VI Pekerjaan Beton Penumpu Paving				
	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 ps : 3 Kr)	0.0040	M3	816,034.00	3,264.14
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	0.4000	kg	8,493.00	3,397.20
	Pekerjaan Bekisting Balok	0.0270	M2	269,445.00	7,275.02
				Jumlah :	**13,936.35**
	VI Pekerjaan Beton Plat Sepatu (100x100x20)				
	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 ps : 3 Kr)	0.0300	M3	816,034.00	24,481.02
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	4.4957	kg	8,493.00	38,181.98
	Pekerjaan Bekisting Balok	0.1480	M2	251,445.00	37,213.86
				Jumlah :	**99,876.86**

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

25 **Jalan, Jembatan, Saluran**

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
	VI Pekerjaan Beton Rabat Beton Saluran				
	Pekerjaan Beton K-125	0.0020	M3	696,823.00	1,393.65
				Jumlah :	**1,393.65**
	VI Pekerjaan Beton Rabat Lantai Kerja				
	Pekerjaan Beton K-125	0.0280	M3	696,823.00	19,511.04
				Jumlah :	**19,511.04**
	VI Pekerjaan Beton Ring Balk 15x15				
	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 ps : 3 Kr)	0.0130	M3	816,034.00	10,608.44
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	0.4820	kg	8,493.00	4,093.63
	Pekerjaan Bekisting Balok	0.2340	M2	269,445.00	63,050.13
				Jumlah :	**77,752.20**
	VI Pekerjaan Beton Sloof 15 x 20				
	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 ps : 3 Kr)	0.0210	M3	816,034.00	17,136.71
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	3.1139	kg	8,493.00	26,446.35
	Pekerjaan Bekisting Balok	0.2740	M2	135,550.00	37,140.70
				Jumlah :	**80,723.77**
	VII Pekerjaan Atap				
	Pengecatan Kayu (1 plamir, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)	0.2520	M2	40,390.00	10,178.28
	Pengecatan Kayu (1 plamir, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)	0.0860	M2	40,390.00	3,473.54
	Pemasangan Kuda-Kuda Kayu Kamper	0.0300	M3	7,360,980.00	220,829.40
	Pemasangan Reng Meranti / Usuk Kamper	0.7520	M2	117,227.00	88,154.70
	Pemasangan Gording Kamper	0.0050	M3	6,910,380.00	34,551.90
	Pemasangan Genteng Karang Pilang / Wisma	0.7520	M2	170,670.00	128,343.84
	Pemasangan Wuwung Genteng Karang Pilang	0.0810	M	72,828.00	5,899.07
	Pemasangan Talang Tritisan dari Seng BJLS 40	0.1630	M	198,674.00	32,383.86
	Pemasangan Listplank Kayu Kamper 3/30 cm	0.4300	M	104,295.00	44,846.85
				Jumlah :	**568,661.44**
	VIII Pekerjaan Lain- Lain				
	Pengadaan dan Pengiriman Air Bersih 5000 Liter	0.0740	Tangki	145,000.00	10,730.00
	Pengecatan 3x serta menggosok (tanpa meni)	0.0560	M2	36,918.00	2,067.41
	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 4"	0.3960	M	97,310.00	38,534.76
				Jumlah :	**51,332.17**
				Nilai ASB	**2,005,095.49**
25.01.02.01.19	**Pemeliharaan Rumah Kompos Landasan Rigid**		**M2**		
	II Pekerjaan Galian dan Urugan				
	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	0.0920	M3	24,000.00	2,208.00
	Pengurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi	0.0920	M3	8,000.00	736.00
	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0.2250	M3	184,616.00	41,538.60
				Jumlah :	**44,482.60**
	III Pekerjaan Pasangan				
	Buis Beton Bulat Ukuran 100x50 cm	0.0170	Buah	95,000.00	1,615.00
	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm	0.0100	M3	582,794.00	5,827.94
	Pasangan Saluran buis beton	0.0580	M	191,471.00	11,105.32
	Pemasangan Dinding Batu Merah 1Pc : 3Pp tebal 1/2 bata	0.0750	M2	79,283.00	5,946.23
	Pemasangan Tegel Keramik 20x20cm (Dinding)	0.0150	M2	121,842.00	1,827.63
	Pemasangan Tegel Keramik 20x25 cm (Dinding)	0.0300	M2	114,262.00	3,427.86
				Jumlah :	**29,749.97**
	IV Pekerjaan Plesteran				
	Plesteran Halus 1 Pc : 3 Ps tebal 1.5 cm	0.7480	M2	30,236.00	22,616.53
	Pasang Benangan 1 Pc : 2 Ps	2.6400	M	27,282.00	72,024.48
	Pekerjaan Acian	0.7480	M2	15,777.00	11,801.20

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

25 **Jalan, Jembatan, Saluran**

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
				Jumlah :	**106,442.20**
	V Pekerjaan Beton Balok Gantung 20 x 25				
	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 ps : 3 Kr)	0.0130	M3	816,034.00	10,608.44
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	1.3700	kg	8,493.00	11,635.41
	Pekerjaan Bekisting Balok	0.1750	M2	269,445.00	47,152.88
				Jumlah :	**69,396.73**
	V Pekerjaan Beton Kolom Praktis 15 x 15				
	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 ps : 3 Kr)	0.0003	M3	816,034.00	244.81
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	0.1380	kg	8,493.00	1,172.03
	Pekerjaan Bekisting Balok	0.0180	M2	251,445.00	4,526.01
				Jumlah :	**5,942.85**
	V Pekerjaan Beton Kolom Utama 25 x 25				
	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 ps : 3 Kr)	0.0010	M3	816,034.00	816.03
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	1.9569	kg	8,493.00	16,619.95
	Pekerjaan Bekisting Balok	0.2830	M2	251,445.00	71,158.94
				Jumlah :	**88,594.92**
	V Pekerjaan Beton Landasan K350				
	Pekerjaan Beton K-350	0.1130	M3	930,744.00	105,174.07
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	11.6303	kg	8,493.00	98,776.14
	Pekerjaan Bekisting Lantai	0.1500	M2	251,445.00	37,716.75
				Jumlah :	**241,666.96**
	V Pekerjaan Beton Plat Sepatu (100x100x20)				
	Pekerjaan Beton K-350	0.0130	M3	816,034.00	10,608.44
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	1.0929	kg	8,493.00	9,282.00
	Pekerjaan Bekisting Lantai	0.0530	M2	251,445.00	13,326.59
				Jumlah :	**33,217.03**
	V Pekerjaan Beton Rabat Lantai Kerja				
	Pekerjaan Beton K-125	0.0400	M3	620,943.00	24,837.72
	Pekerjaan Bekisting Lantai	0.0650	M2	251,445.00	16,343.93
				Jumlah :	**41,181.65**
	V Pekerjaan Beton Ring Balk 15x15				
	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 ps : 3 Kr)	0.0010	M3	816,034.00	816.03
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	0.1290	kg	8,493.00	1,095.60
	Pekerjaan Bekisting Balok	0.0110	M2	269,445.00	2,963.90
				Jumlah :	**4,875.53**
	V Pekerjaan Beton Sloof 15 x 20				
	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 ps : 3 Kr)	0.0130	M3	816,034.00	10,608.44
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	1.6039	kg	8,493.00	13,621.92
	Pekerjaan Bekisting Balok	0.1670	M2	135,550.00	22,636.85
				Jumlah :	**46,867.21**
	VI Pekerjaan Kusen Jendela Pintu PVC				
	Kusen Pintu / Jendela kayu Kamper	0.0002	M3	8,174,650.00	1,634.93
	Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm	0.0010	M2	85,970.00	85.97
	Daun Pintu PVC	0.0050	Buah	386,800.00	1,934.00
				Jumlah :	**3,654.90**
	VII Pekerjaan Alat Penggantung dan Pengunci				
	Pemasangan Kunci Tanam Kecil	0.0170	Buah	80,300.00	1,365.10
	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Pintu	0.0500	Stel	70,320.00	3,516.00
				Jumlah :	**4,881.10**
	VIII Pekerjaan Sanitair				

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
25	Jalan, Jembatan, Saluran				
	Pemasangan Pi[pa Air Bersih diameter 3/4'	0.0670	M	24,931.00	1,670.38
	Pemasangan Pipa Air Kotor diameter 4'	0.0670	M	63,304.00	4,241.37
	Pemasangan Kran Air Lokal	0.0330	Buah	46,050.00	1,519.65
				Jumlah :	**7,431.40**
	IX Pekerjaan Atap				
	Pengecatan Kayu (1 plamir, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)	0.7030	M2	40,390.00	28,394.17
	Pengecatan Kayu (1 plamir, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)	0.1850	M2	40,390.00	7,472.15
	Pemasangan Kuda-Kuda Kayu Kamper	0.0070	M3	7,360,980.00	51,526.86
	Pemasangan Kuda-Kuda Kayu Meranti	0.0004	M3	5,020,730.00	2,008.29
	Pemasangan Reng Meranti / Usuk Kamper	0.6880	M2	117,227.00	80,652.18
	Pemasangan Gording Kamper	0.0060	M3	6,910,380.00	41,462.28
	Pemasangan Genteng Karang Pilang / Wisma	0.7000	M2	170,670.00	119,469.00
	Pemasangan Wuwung Genteng Karang Pilang	0.0630	M	72,828.00	4,588.16
	Pemasangan Listplank Kayu Kamper 3/30 cm	0.4830	M	104,295.00	50,374.49
	Pemasangan Atap Asbes Gelombang 210 cm x 108 cm	0.1600	M2	33,659.00	5,385.44
	Pemasangan Plafond Eternit Rangka Kayu Kamper	0.0670	M2	112,996.00	7,570.73
	Pemasangan List Plafond Kayu Kamper uk. 1/5	0.1330	M	9,391.00	1,249.00
				Jumlah :	**400,152.75**
	X Pekerjaan Listrik				
	Lampu Rem Dop 12V, 21W	0.017	Titik	19,250.00	327.25
	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	0.0170	Titik	203,090.00	3,452.53
	Pemasangan Titik Lampu Gedung	0.0670	Titik	585,350.00	39,218.45
	Pemasangan Saklar Ganda	0.0170	Titik	48,140.00	818.38
				Jumlah :	**43,816.61**
	XI Pekerjaan Papan Nama				
	Plat Besi Bordes	1.1830	Kg	14,250.00	16,857.75
	Keni 2D	0.3300	Buah	3,300.00	1,089.00
	Tee PVC AW 2,5"	0.0330	Unit	23,500.00	775.50
	Pengecatan 3x serta menggosok (tanpa meni)	0.0390	M2	36,918.00	1,439.80
	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 ps : 3 Kr)	0.0010	M3	816,034.00	816.03
	Pengecatan Dasar Meni Besi	0.0390	M2	14,803.00	577.32
	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 2" (Medium)	0.1330	M	101,987.00	13,564.27
				Jumlah :	**35,119.67**
	XII Pekerjaan Lain- Lain				
	Pompa Air 25 ltr / menit AC 220 volt / 125 watt	0.0170	Unit	406,600.00	6,912.20
	Pengadaan dan Pengiriman Air Bersih 5000 Liter	0.0210	Tangki	145,000.00	3,045.00
	Pengecatan 3x serta menggosok (tanpa meni)	0.6440	M2	36,918.00	23,775.19
	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 4"	0.0170	M	77,873.00	1,323.84
				Jumlah :	**35,056.23**
				Nilai ASB	**1,242,530.32**
25.01.02.01.20	**Konstruksi Jalan Paving untuk LPS**				
	I Pekerjaan Pendahuluan				
	Pembuatan Bouwplank /Titik	0.1200	Titik	69,529.00	8,343.48
				Jumlah :	**8,343.48**
	II Pekerjaan Galian dan Urugan				
	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	1.2000	M3	24,000.00	28,800.00
	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0.9700	M3	184,060.00	178,538.20
	Pengurugan Pasir untuk Paving	0.0880	M3	172,680.00	15,195.84
				Jumlah :	**222,534.04**
	III Pekerjaan Pasangan				
	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm	0.1070	M3	582,794.00	62,358.96
	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.8800	M2	54,375.00	102,225.00
	Kanstin Trap uk. 15.25.40 ; K-225	0.8000	M	68,572.00	54,857.60

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

25 **Jalan, Jembatan, Saluran**

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
				Jumlah :	**219,441.56**
				Nilai ASB	**450,319.08**
25.01.02.01.21	**Peninggian Terminal Dumping LPA Benowo**				
	I Pekerjaan Pendahuluan				
	Pembuatan Bouwplank /Titik	0.0330	Titik	69,529.00	2,294.46
	Uitzet Dengan WaterPass / Theodolit	0.9650	M2	1,602.00	1,545.93
				Jumlah :	**3,840.39**
	II Pekerjaan Tanah				
	Penggalian Tanah dengan Alat Berat	0.4340	M3	20,265.00	8,795.01
	Pembongkaran Beton	0.0040	M3	184,000.00	736.00
	Pemasangan Geotextile	0.9010	M2	18,024.00	16,239.62
	Pengurugan Agregat A	1.5130	M3	298,384.00	451,455.00
				Jumlah :	**477,225.63**
	III Pekerjaan Dinding Penahan				
	Pemasangan Trucuk Bambu 8 s/d 12 - p.4m	0.4400	Batang	2,275.00	1,001.00
	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm	0.3870	M3	582,794.00	225,541.28
	Plesteran Halus 1 Pc : 3 Ps tebal 1.5 cm	0.2010	M2	30,236.00	6,077.44
	Pasang Benangan 1 Pc : 2 Ps	0.2160	M	27,282.00	5,892.91
	Plesteran Ciprat 1 Pc : 2 Ps	0.2010	M2	21,141.00	4,249.34
	Pemasangan Lubang Drainase	0.6260	Buah	26,043.00	16,302.92
				Jumlah :	**259,064.89**
	IV Pekerjaan Konstruksi Terminal Dumping				
	Lantai Kerja K-100	0.0570	M3	620,943.00	35,393.75
	Pekerjaan Beton K-350	0.1380	M3	930,744.00	128,442.67
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	12.4173	kg	8,493.00	105,460.13
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	0.9500	kg	8,493.00	8,068.35
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	0.4150	kg	8,493.00	3,524.60
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	0.5430	kg	8,493.00	4,611.70
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	4.2588	kg	8,493.00	36,169.99
	Pekerjaan Bekisting Lantai	0.0970	M2	251,445.00	24,390.17
	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 4" (Medium)	0.0500	M	265,480.00	13,274.00
				Jumlah :	**359,335.35**
	V Pekerjaan Konstruksi Jalan Rigid				
	Lantai Kerja K-100	0.0320	M3	620,943.00	19,870.18
	Pekerjaan Beton K-350	0.0770	M3	930,744.00	71,667.29
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	0.2130	kg	8,493.00	1,809.01
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	0.1930	kg	8,493.00	1,639.15
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	0.0660	kg	8,493.00	560.54
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	0.1610	kg	8,493.00	1,367.37
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	0.5620	kg	8,493.00	4,773.07
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	0.3440	kg	8,493.00	2,921.59
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	0.2740	kg	8,493.00	2,327.08
	Pekerjaan Pembesian Wire Mesh	0.4490	kg	10,812.00	4,854.59
	Pekerjaan Bekisting Lantai	0.0130	M2	251,445.00	3,268.79
	Penghamparan lapis Perm. Aspal Beton Laston (AC) tb. 5 cm	0.5395	M2	265,480.00	143,226.46
				Jumlah :	**258,285.11**
	VI Pekerjaan Konstruksi Jalan Rigid				
	Lantai Kerja K-100	0.0060	M3	620,943.00	3,725.66
	Pekerjaan Beton K-350	0.0120	M3	930,744.00	11,168.93
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	0.1570	kg	8,493.00	1,333.40
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	0.0480	kg	8,493.00	407.66
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	1.3809	kg	8,493.00	11,727.98
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	0.0840	kg	8,493.00	713.41
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir)	0.0480	kg	8,493.00	407.66
				Jumlah :	**29,484.71**
	VII Pekerjaan Lain- Lain				

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

25 **Jalan, Jembatan, Saluran**

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
	Pengadaan dan Pengiriman Air Bersih / Air PDAM 5000 liter	0.0200	Tangki	145,000.00	2,900.00
				Jumlah :	**2,900.00**
				Nilai ASB	**1,390,136.07**
25.01.02.01.22	**Cover Soil (LPA) Benowo**				
			M2		
	I Pekerjaan Pendahuluan				
	Pembuatan Bouwplank /Titik	0.0016	Titik	69,529.00	111.25
				Jumlah :	**111.25**
	II Pekerjaan Fisik				
	Pembersihan Lapangan "Berat" dan Perataan	1.0000	M2	7,000.00	7,000.00
	Penggalian Tanah dengan Alat Berat	0.4283	M3	20,265.00	8,679.50
	Pengurugan Tanah dengan Pemadatan	0.6260	M3	180,680.00	113,105.68
				Jumlah :	**128,785.18**
	III Cover Soil				
	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0.0019	M3	184,060.00	347.32
	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 4" Type AW	0.0133	M	97,310.00	1,297.43
				Jumlah :	**1,644.76**
				Nilai ASB	**130,541.18**
25.01.02.02.01	**Pembuatan Jalan Rigid Pavements dengan Eksisting**				
	Aspal Rigid Pavements Lebar 12m, Wiremesh U50, Tebal Concrete 35cm				
			M2		
	Penggalian Tanah untuk konstruksi	0.7000	M3	24,000.00	16,800.00
	Pengurugan Pasir (PADAT)	0.0125	M3	172,680.00	2,158.50
	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0.1000	M3	184,060.00	18,406.00
	Lantai Kerja K-100	0.1000	M3	620,943.00	62,094.30
	Pekerjaan Beton K-350	0.3500	M3	930,744.00	325,760.40
	Pekerjaan Pembesian Wire Mesh	17.5190	Kg	10,812.00	189,415.43
	Pekerjaan Bekisting Lantai	0.0220	M2	251,445.00	5,531.79
	Pembongkaran Beton	0.3500	M3	184,000.00	64,400.00
	Pekerjaan Pemasangan Besi Profil	2.1899	Kg	19,685.00	43,108.18
	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPA) Klas A Menggunakan Alat	0.2500	M3	297,201.00	74,300.25
	Lapisan Aspal Penetrasi tb. 3-4 cm	1.0000	M2	69,066.00	69,066.00
	Pemasangan Geotextile	1.0000	M2	18,024.00	18,024.00
				Jumlah :	**889,064.85**
				Nilai ASB	**889,064.85**
25.01.02.02.02	**Rigid Pavements Lebar 12m, WireMesh U50, Tebal Concrete 30 cm**		**M2**		
	II Pekerjaan Tanah				
24.01.02.07	Galian Tanah Konstruksi	0.6500	M3	24,000.00	15,600.00
24.01.02.16	Pengurugan Sirtu Trotoar	0.0125	M3	172,680.00	2,158.50
24.01.02.15	Urugan Pasir Trotoar	0.1000	M3	184,060.00	18,406.00
				Jumlah :	**36,164.50**
	III Pekerjaan Sub Base				
24.08.02.08	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPA) Klas A	0.2500	M3	297,201.00	74,300.25
24.03.01.04	Lantai Kerja (CTB tebal 10 cm)	0.1000	M3	620,943.11	62,094.31
				Jumlah :	**136,394.56**
	IV Pekerjaan Struktur Beton				
24.03.01.20	Bekisting Beton	0.0220	M3	251,445.00	5,531.79
24.03.01.12	Pekerjaan Beton Berstruktur K-350	0.3000	M3	930,744.00	279,223.20
24.03.01.32	Pembongkaran Cetakan Dan Penyiraman Beton	0.3000	M3	184,000.00	55,200.00
24.03.01.15	Pekerjaan Pembesian Utama Wiremesh	15.0163	kg	10,812.00	162,356.45

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

25 Jalan, Jembatan, Saluran

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
24.03.02.01	Dowel	1.8770	kg	19,685.00	36,949.53
				Jumlah :	**539,260.97**
	V Pekerjaan Pengaspalan				
24.08.02.13	Aspal Concrete AC-BC t = 4 cm	0.0900	ton	887,407.49	79,866.67
24.08.02.11	Aspal Concrete AC-WC t = 6 cm	0.1350	ton	917,918.27	123,918.97
				Jumlah :	**203,785.64**
	VI Pekerjaan Pasangan				
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	0.2500	M2	50,375.00	12,593.75
24.08.01.07	Kanstin BDCM 21.5 m	0.3333	m	334,722.00	111,574.00
				Jumlah :	**124,167.75**
				Nilai ASB	**1,039,773.43**
25.01.02.02.03	**Rigid Pavements Lebar 12m, WireMesh U50, Tebal Concrete 25 cm**		**M2**		
	II Pekerjaan Tanah				
24.01.02.07	Galian Tanah Konstruksi	0.6000	M3	24,000.00	14,400.00
24.01.02.16	Pengurugan Sirtu Trotoar	0.1000	M3	184,060.00	18,406.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Trotoar	0.0125	M3	172,680.00	2,158.50
				Jumlah :	**34,964.50**
	III Pekerjaan Sub Base				
24.08.02.08	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPA) Klas A	0.2500	M3	297,201.00	74,300.25
24.03.01.04	Lantai Kerja (CTB tebal 10 cm)	0.1000	M3	620,943.11	62,094.31
24.08.02.34	Lapisan Aspal penetrasi (kolakan) tb. 3-4 cm	1.0000	m2	69,066.06	69,066.06
				Jumlah :	**205,460.62**
	IV Pekerjaan Struktur Beton				
24.03.01.20	Bekisting Beton	0.0220	M3	251,445.00	5,531.79
24.03.01.12	Pekerjaan Beton Berstruktur K-350	0.2500	M3	930,744.00	232,686.00
24.03.01.32	Pembongkaran Cetakan Dan Penyiraman Beton	0.2500	M3	184,000.00	46,000.00
24.03.01.15	Pekerjaan Pembesian Utama Wiremesh	12.5136	kg	10,812.00	135,297.04
24.03.02.01	Pekerjaan Pemasangan Besi Profil	1.5642	kg	19,685.00	30,791.28
				Jumlah :	**450,306.11**
	V Pekerjaan Pengaspalan				
24.08.02.13	Aspal Concrete AC-BC t = 4 cm	0.0900	ton	887,407.49	79,866.67
24.08.02.11	Aspal Concrete AC-WC t = 6 cm	0.1350	ton	917,918.27	123,918.97
				Jumlah :	**203,785.64**
	VI Pekerjaan Pasangan				
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	0.2500	M2	50,375.00	12,593.75
24.08.01.07	Kanstin BDCM 21.5 m	0.3333	m	334,722.00	111,574.00
				Jumlah :	**124,167.75**
				Nilai ASB	**1,018,684.62**
25.01.02.02.04	**Rigid Pavements Lebar 5m, WireMesh U50, Tebal Concrete 35 cm**		**M2**		
	II Pekerjaan Tanah				
24.01.02.07	Galian Tanah Konstruksi	0.7000	M3	24,000.00	16,800.00
24.01.02.16	Pengurugan Sirtu Trotoar	0.0281	M3	184,060.00	5,172.09
24.01.02.15	Urugan Pasir Trotoar	0.2558	M3	172,680.00	44,171.54
				Jumlah :	**66,143.63**
	III Pekerjaan Sub Base				
24.08.02.08	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPA) Klas A	0.2500	M3	297,201.00	74,300.25

25 **Jalan, Jembatan, Saluran**

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
24.03.01.04	Lantai Kerja (CTB tebal 10 cm)	0.1000	M3	620,943.11	62,094.31
				Jumlah :	**136,394.56**
	IV Pekerjaan Struktur Beton				
24.03.01.20	Bekisting Lantai	0.0220	M2	251,445.00	5,531.79
24.03.01.12	Pekerjaan Beton Berstruktur K-350	0.3500	M3	930,744.00	325,760.40
24.03.01.32	Pembongkaran Cetakan Dan Penyiraman Beton	0.3500	M3	184,000.00	64,400.00
24.03.01.15	Pekerjaan Pembesian Utama Wiremesh	17.5191	kg	10,812.00	189,416.51
24.03.02.01	Pekerjaan Pemasangan Besi Profil	2.1899	kg	19,685.00	43,108.18
				Jumlah :	**628,216.88**
	V Pekerjaan Pengaspalan				
24.08.02.13	Aspal Concrete AC-BC t = 4 cm	0.0900	ton	887,407.49	79,866.67
24.08.02.11	Aspal Concrete AC-WC t = 6 cm	0.1350	ton	917,918.27	123,918.97
				Jumlah :	**203,785.64**
	VI Pekerjaan Pasangan				
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	0.6000	M2	50,375.00	30,225.00
24.08.01.07	Kanstin BDCM 21.5 m	0.8000	m	334,722.00	267,777.60
				Jumlah :	**298,002.60**
				Nilai ASB	**1,332,543.31**
25.01.02.02.05	**Rigid Pavements Lebar 5m, WireMesh U50, Tebal Concrete 30 cm**		**M2**		
	II Pekerjaan Tanah				
24.01.02.07	Galian Tanah Konstruksi	0.6500	M3	24,000.00	15,600.00
24.01.02.16	Pengurugan Sirtu Trotoar	0.2400	M3	184,060.00	44,174.40
24.01.02.15	Urugan Pasir Trotoar	0.0300	M3	172,680.00	5,180.40
				Jumlah :	**64,954.80**
	III Pekerjaan Sub Base				
24.08.02.08	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPA) Klas A	0.2500	M3	297,201.00	74,300.25
24.03.01.04	Lantai Kerja (CTB tebal 10 cm)	0.1000	M3	620,943.11	62,094.31
				Jumlah :	**136,394.56**
	IV Pekerjaan Struktur Beton				
24.03.01.20	Bekisting Beton	0.0220	M3	251,445.00	5,531.79
24.03.01.12	Pekerjaan Beton Berstruktur K-350	0.3000	M3	930,744.00	279,223.20
24.03.01.32	Pembongkaran Cetakan Dan Penyiraman Beton	0.3000	M3	184,000.00	55,200.00
24.03.01.15	Pekerjaan Pembesian Utama Wiremesh	15.0163	kg	10,812.00	162,356.45
24.03.02.01	Dowel	1.8770	kg	19,685.00	36,949.53
				Jumlah :	**539,260.97**
	V Pekerjaan Pengaspalan				
24.08.02.13	Aspal Concrete AC-BC t = 4 cm	0.0900	ton	887,407.49	79,866.67
24.08.02.11	Aspal Concrete AC-WC t = 6 cm	0.1350	ton	917,918.27	123,918.97
				Jumlah :	**203,785.64**
	VI Pekerjaan Pasangan				
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	0.6000	M2	50,375.00	30,225.00
24.08.01.07	Kanstin BDCM 21.5	0.8000	m	334,722.00	267,777.60
				Jumlah :	**298,002.60**
				Nilai ASB	**1,242,398.58**
25.01.02.02.06	**Rigid Pavements Lebar 5m, WireMesh U50, Tebal Concrete 25 cm**		**M2**		
	II Pekerjaan Tanah				
24.01.02.07	Galian Tanah Konstruksi	0.6000	M3	24,000.00	14,400.00

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

25 Jalan, Jembatan, Saluran

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
24.01.02.16	Pengurugan Sirtu Trotoar	0.2400	M3	184,060.00	44,174.40
24.01.02.15	Urugan Pasir Trotoar	0.0300	M3	172,680.00	5,180.40
				Jumlah :	**63,754.80**
	III Pekerjaan Sub Base				
24.08.02.08	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPA) Klas A	0.2500	M3	297,201.00	74,300.25
24.03.01.04	Lantai Kerja (CTB tebal 10 cm)	0.1000	M3	620,943.11	62,094.31
				Jumlah :	**136,394.56**
	IV Pekerjaan Struktur Beton				
24.03.01.20	Bekisting Beton	0.0220	M3	251,445.00	5,531.79
24.03.01.12	Pekerjaan Beton Berstruktur K-350	0.2500	M3	930,744.00	232,686.00
24.03.01.32	Pembongkaran Cetakan Dan Penyiraman Beton	0.2500	M3	184,000.00	46,000.00
24.03.01.15	Pekerjaan Pembesian Utama Wiremesh	12.5136	kg	10,812.00	135,297.04
24.03.02.01	Dowel	1.5642	kg	19,685.00	30,791.28
				Jumlah :	**450,306.11**
	V Pekerjaan Pengaspalan				
24.08.02.13	Aspal Concrete AC-BC t = 4 cm	0.0900	ton	887,407.49	79,866.67
24.08.02.11	Aspal Concrete AC-WC t = 6 cm	0.1350	ton	917,918.27	123,918.97
				Jumlah :	**203,785.64**
	VI Pekerjaan Pasangan				
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	0.6000	M2	50,375.00	30,225.00
24.08.01.07	Kanstin BDCM 21.5	0.8000	m	334,722.00	267,777.60
				Jumlah :	**298,002.60**
				Nilai ASB	**1,152,243.71**
25.01.02.02.07	**Rigid Pavements Lebar 12m, Deformed U40, Tebal Concrete 35 cm**		**M2**		
	II Pekerjaan Tanah				
24.01.02.07	Galian Tanah Konstruksi	0.7000	M3	24,000.00	16,800.00
24.01.02.16	Pengurugan Sirtu Trotoar	0.1000	M3	184,060.00	18,406.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Trotoar	0.0125	M3	172,680.00	2,158.50
				Jumlah :	**37,364.50**
	III Pekerjaan Sub Base				
24.08.02.08	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPA) Klas A	0.2500	M3	297,201.00	74,300.25
24.03.01.04	Lantai Kerja (CTB tebal 10 cm)	0.1000	M3	620,943.11	62,094.31
24.08.02.34	Lapisan Aspal penetrasi (kolakan) tb. 3-4 cm	1.0000	m2	69,066.06	69,066.06
				Jumlah :	**205,460.62**
	IV Pekerjaan Struktur Beton				
24.03.01.20	Bekisting Lantai	0.0220	M3	251,445.00	5,531.79
24.03.01.12	Pekerjaan Beton Berstruktur K-350	0.3500	M3	930,744.00	325,760.40
24.03.01.32	Pembongkaran Beton	0.3500	M3	184,000.00	64,400.00
24.03.01.15	Pekerjaan Pembesian Utama Wiremesh	21.8988	kg	10,812.00	236,769.83
24.03.02.01	Pekerjaan Pemasangan Besi Profil	2.7374	kg	19,685.00	53,884.73
				Jumlah :	**686,346.75**
	V Pekerjaan Pengaspalan				
24.08.02.13	Aspal Concrete AC-BC t = 4 cm	0.0900	ton	887,407.49	79,866.67
24.08.02.11	Aspal Concrete AC-WC t = 6 cm	0.1350	ton	917,918.27	123,918.97
				Jumlah :	**203,785.64**
	VI Pekerjaan Pasangan				
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	0.2500	M2	50,375.00	12,593.75
24.08.01.07	Kanstin BDCM 21.5	0.3333	m	334,722.00	111,574.00
				Jumlah :	**124,167.75**
				Nilai ASB	**1,257,125.26**

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

25 **Jalan, Jembatan, Saluran**

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
25.01.02.02.08	**Rigid Pavements Lebar 12m, Deformed U40, Tebal Concrete 30 cm**		M2		
	II Pekerjaan Tanah				
24.01.02.07	Galian Tanah Konstruksi	0.6500	M3	24,000.00	15,600.00
24.01.02.16	Pengurugan Sirtu Trotoar	0.1000	M3	184,060.00	18,406.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Trotoar	0.0125	M3	172,680.00	2,158.50
				Jumlah :	**36,164.50**
	III Pekerjaan Sub Base				
24.08.02.08	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPA) Klas A	0.2500	M3	297,201.00	74,300.25
24.03.01.04	Lantai Kerja (CTB tebal 10 cm)	0.1000	M3	620,943.11	62,094.31
24.08.02.34	Lapisan Aspal penetrasi (kolakan) tb. 3-4 cm	1.0000	m2	69,066.06	69,066.06
				Jumlah :	**205,460.62**
	IV Pekerjaan Struktur Beton				
24.03.01.20	Bekisting Lantai	0.0220	M3	251,445.00	5,531.79
24.03.01.12	Pekerjaan Beton Berstruktur K-350	0.3000	M3	930,744.00	279,223.20
24.03.01.32	Pembongkaran Beton	0.3000	M3	184,000.00	55,200.00
24.03.01.15	Pekerjaan Pembesian Utama Wiremesh	18.7704	kg	10,812.00	202,945.56
24.03.02.01	Pekerjaan Pemasangan Besi Profil	2.3463	kg	19,685.00	46,186.92
				Jumlah :	**589,087.47**
	V Pekerjaan Pengaspalan				
24.08.02.13	Aspal Concrete AC-BC t = 4 cm	0.0900	ton	887,407.49	79,866.67
24.08.02.11	Aspal Concrete AC-WC t = 6 cm	0.1350	ton	917,918.27	123,918.97
				Jumlah :	**203,785.64**
	VI Pekerjaan Pasangan				
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	0.2500	M2	50,375.00	12,593.75
24.08.01.07	Kanstin BDCM 21.5	0.3333	m	334,722.00	111,574.00
				Jumlah :	**124,167.75**
				Nilai ASB	**1,158,665.98**
25.01.02.02.09	**Rigid Pavements Lebar 12m, Deformed U40, Tebal Concrete 25 cm**		M2		
	II Pekerjaan Tanah				
24.01.02.07	Galian Tanah Konstruksi	0.6000	M3	24,000.00	14,400.00
24.01.02.16	Pengurugan Sirtu Trotoar	0.1000	M3	184,060.00	18,406.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Trotoar	0.0125	M3	172,680.00	2,158.50
				Jumlah :	**34,964.50**
	III Pekerjaan Sub Base				
24.08.02.08	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPA) Klas A	0.2500	M3	297,201.00	74,300.25
24.03.01.04	Lantai Kerja (CTB tebal 10 cm)	0.1000	M3	620,943.11	62,094.31
24.08.02.34	Lapisan Aspal penetrasi (kolakan) tb. 3-4 cm	1.0000	m2	69,066.06	69,066.06
				Jumlah :	**205,460.62**
	IV Pekerjaan Struktur Beton				
24.03.01.20	Bekisting Lantai	0.0220	M3	251,445.00	5,531.79
24.03.01.12	Pekerjaan Beton Berstruktur K-350	0.2500	M3	930,744.00	232,686.00
24.03.01.32	Pembongkaran Beton	0.2500	M3	184,000.00	46,000.00
24.03.01.15	Pekerjaan Pembesian Utama Wiremesh	15.6420	kg	10,812.00	169,121.30
24.03.02.01	Pekerjaan Pemasangan Besi Profil	1.9553	kg	19,685.00	38,489.10
				Jumlah :	**491,828.19**
	V Pekerjaan Pengaspalan				
24.08.02.13	Aspal Concrete AC-BC t = 4 cm	0.0900	ton	887,407.49	79,866.67
24.08.02.11	Aspal Concrete AC-WC t = 6 cm	0.1350	ton	917,918.27	123,918.97
				Jumlah :	**203,785.64**
	VI Pekerjaan Pasangan				
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	0.2500	M2	50,375.00	12,593.75

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

25 Jalan, Jembatan, Saluran

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
24.08.01.07	Kanstin BDCM 21.5	0.3333	m	334,722.00	111,574.00
				Jumlah :	**124,167.75**
				Nilai ASB	**1,060,206.70**
25.01.02.02.10	**Rigid Pavements Lebar 5m, Deformed U40, Tebal Concrete 35 cm**		**M2**		
	II Pekerjaan Tanah				
24.01.02.07	Galian Tanah Konstruksi	0.7000	M3	24,000.00	16,800.00
24.01.02.16	Pengurugan Sirtu Trotoar	0.2400	M3	184,060.00	44,174.40
24.01.02.15	Urugan Pasir Trotoar	0.0300	M3	172,680.00	5,180.40
				Jumlah :	**66,154.80**
	III Pekerjaan Sub Base				
24.08.02.08	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPA) Klas A	0.2500	M3	297,201.00	74,300.25
24.03.01.04	Lantai Kerja (CTB tebal 10 cm)	0.1000	M3	620,943.11	62,094.31
24.08.02.34	Lapisan Aspal penetrasi (kolakan) tb. 3-4 cm	1.0000	m2	69,066.06	69,066.06
				Jumlah :	**205,460.62**
	IV Pekerjaan Struktur Beton				
24.03.01.20	Bekisting Lantai	0.0220	M3	251,445.00	5,531.79
24.03.01.12	Pekerjaan Beton Berstruktur K-350	0.3500	M3	930,744.00	325,760.40
24.03.01.32	Pembongkaran Beton	0.3500	M3	184,000.00	64,400.00
24.03.01.15	Pekerjaan Pembesian Utama Wiremesh	21.8988	kg	10,812.00	236,769.83
24.03.02.01	Pekerjaan Pemasangan Besi Profil	2.7374	kg	19,685.00	53,884.73
				Jumlah :	**686,346.75**
	V Pekerjaan Pengaspalan				
24.08.02.13	Aspal Concrete AC-BC t = 4 cm	0.0900	ton	887,407.49	79,866.67
24.08.02.11	Aspal Concrete AC-WC t = 6 cm	0.1350	ton	917,918.27	123,918.97
				Jumlah :	**203,785.64**
	VI Pekerjaan Pasangan				
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	0.6000	M2	50,375.00	30,225.00
24.08.01.07	Kanstin BDCM 21.5	0.8000	m	334,722.00	267,777.60
				Jumlah :	**298,002.60**
				Nilai ASB	**1,459,750.41**
25.01.02.02.11	**Rigid Pavements Lebar 5m, Deformed U40, Tebal Concrete 30 cm**		**M2**		
	II Pekerjaan Tanah				
24.01.02.07	Galian Tanah Konstruksi	0.6500	M3	24,000.00	15,600.00
24.01.02.16	Pengurugan Sirtu Trotoar	0.2400	M3	184,060.00	44,174.40
24.01.02.15	Urugan Pasir Trotoar	0.0300	M3	172,680.00	5,180.40
				Jumlah :	**64,954.80**
	III Pekerjaan Sub Base				
24.08.02.08	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPA) Klas A	0.2500	M3	297,201.00	74,300.25
24.03.01.04	Lantai Kerja (CTB tebal 10 cm)	0.1000	M3	620,943.11	62,094.31
24.08.02.34	Lapisan Aspal penetrasi (kolakan) tb. 3-4 cm	1.0000	m2	69,066.06	69,066.06
				Jumlah :	**205,460.62**
	IV Pekerjaan Struktur Beton				
24.03.01.20	Bekisting Lantai	0.0220	M3	251,445.00	5,531.79
24.03.01.12	Pekerjaan Beton Berstruktur K-350	0.3000	M3	930,744.00	279,223.20
24.03.01.32	Pembongkaran Beton	0.3000	M3	184,000.00	55,200.00
24.03.01.15	Pekerjaan Pembesian Utama Wiremesh	18.7704	kg	10,812.00	202,945.56
24.03.02.01	Pekerjaan Pemasangan Besi Profil	2.3463	kg	19,685.00	46,186.92
				Jumlah :	**589,087.47**
	V Pekerjaan Pengaspalan				
24.08.02.13	Aspal Concrete AC-BC t = 4 cm	0.0900	ton	887,407.49	79,866.67
24.08.02.11	Aspal Concrete AC-WC t = 6 cm	0.1350	ton	917,918.27	123,918.97
				Jumlah :	**203,785.64**

25 **Jalan, Jembatan, Saluran**

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
	VI Pekerjaan Pasangan				
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	0.6000	M2	50,375.00	30,225.00
24.08.01.07	Kanstin BDCM 21.5	0.8000	m	334,772.00	267,817.60
				Jumlah :	**298,042.60**
				Nilai ASB	**1,361,331.13**
25.01.02.02.12	**Rigid Pavements Lebar 5m, Deformed U40, Tebal Concrete 25 cm**		**M2**		
	II Pekerjaan Tanah				
24.01.02.07	Galian Tanah Konstruksi	0.6000	M3	24,000.00	14,400.00
24.01.02.16	Pengurugan Sirtu Trotoar	0.2400	M3	184,060.00	44,174.40
24.01.02.15	Urugan Pasir Trotoar	0.0300	M3	172,680.00	5,180.40
				Jumlah :	**63,754.80**
	III Pekerjaan Sub Base				
24.08.02.08	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPA) Klas A	0.2500	M3	297,201.00	74,300.25
24.03.01.04	Lantai Kerja (CTB tebal 10 cm)	0.1000	M3	620,943.11	62,094.31
24.08.02.34	Lapisan Aspal penetrasi (kolakan) tb. 3-4 cm	1.0000	m2	69,066.06	69,066.06
				Jumlah :	**205,460.62**
	IV Pekerjaan Struktur Beton				
24.03.01.20	Bekisting Lantai	0.0220	M3	251,445.00	5,531.79
24.03.01.12	Pekerjaan Beton Berstruktur K-350	0.2500	M3	930,744.00	232,686.00
24.03.01.32	Pembongkaran Beton	0.2500	M3	184,000.00	46,000.00
24.03.01.15	Pekerjaan Pembesian Utama Wiremesh	15.6420	kg	10,812.00	169,121.30
24.03.02.01	Pekerjaan Pemasangan Besi Profil	1.9553	kg	19,685.00	38,489.10
				Jumlah :	**491,828.19**
	V Pekerjaan Pengaspalan				
24.08.02.13	Aspal Concrete AC-BC t = 4 cm	0.0900	ton	887,407.49	79,866.67
24.08.02.11	Aspal Concrete AC-WC t = 6 cm	0.1350	ton	917,918.27	123,918.97
				Jumlah :	**203,785.64**
	VI Pekerjaan Pasangan				
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	0.6000	M2	50,375.00	30,225.00
24.08.01.07	Kanstin BDCM 21.5	0.8000	m	334,722.00	267,777.60
				Jumlah :	**298,002.60**
				Nilai ASB	**1,262,831.85**
25.01.03	**Pembuatan Jalan Paving Pavements**				
25.01.03.01	**Konstruksi Jalan Paving Baru Lebar 5m Tipe 1**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.9600	m3	24,000.00	23,040.00
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 30 cm	0.1188	m3	184,060.00	21,866.33
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0220	m3	172,680.00	3,798.96
				Jumlah	**48,705.29**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.08.01.07	Kanstin BDCM 21.5 m	0.8000	m	334,722.00	267,777.60
24.08.01.04	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	54,375.00	54,375.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
24.08.01.10	Stopper/Uskup tebal 8 cm	1.0000	m	27,114.90	27,114.90
				Jumlah	**357,901.50**
	IV PEKERJAAN PERKERASAN				
24.08.02.08	LPA Aggregat A	0.2000	m3	297,201.00	59,440.20
24.08.02.09	LPB Aggregat B	0.3000	m3	188,966.36	56,689.91
24.08.02.10	LPB Aggregat C	0.3000	m3	205,736.77	61,721.03
				Jumlah	**177,851.14**

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

25 **Jalan, Jembatan, Saluran**

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
				Nilai ASB	**584,457.93**
25.01.03.02	**Konstruksi Jalan Paving Baru Lebar 7m Tipe 1**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.9600	m3	24,000.00	23,040.00
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 30 cm	0.0849	m3	184,060.00	15,618.81
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0157	m3	172,680.00	2,713.54
				Jumlah	**41,372.35**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.08.01.07	Kanstin BDCM 21.5 m	0.5714	m	334,722.00	191,269.71
24.08.01.04	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	54,375.00	54,375.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
24.08.01.10	Stopper/Uskup tebal 8 cm	1.0000	m	27,114.90	27,114.90
				Jumlah	**281,393.61**
	IV PEKERJAAN PERKERASAN				
24.08.02.08	LPA Aggregat A	0.2000	m3	297,201.00	59,440.20
24.08.02.09	LPB Aggregat B	0.3000	m3	188,966.36	56,689.91
24.08.02.10	LPB Aggregat C	0.3000	m3	205,736.77	61,721.03
				Jumlah	**177,851.14**
				Nilai ASB	**500,617.10**
25.01.03.03	**Konstruksi Jalan Paving Baru Lebar 5m Tipe 2**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.4800	m3	24,000.00	11,520.00
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 30 cm	0.3645	m3	184,060.00	67,089.87
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**87,243.87**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.08.01.07	Kanstin BDCM 21.5 m	0.8000	m	334,722.00	267,777.60
24.08.01.04	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	54,375.00	54,375.00
24.08.01.10	Stopper/Uskup tebal 8 cm	1.0000	m	27,115.00	27,115.00
				27,114.90	**349,267.60**
	IV PEKERJAAN PERKERASAN				
24.08.02.09	LPB Aggregat B	0.4000	m3	188,966.00	75,586.40
				Jumlah	**75,586.40**
				Nilai ASB	**512,097.87**
25.01.03.04	**Konstruksi Jalan Paving Baru Lebar 7m Tipe 2**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.4800	m3	24,000.00	11,520.00
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 30 cm	0.3461	m3	184,060.00	63,697.91
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**83,851.91**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.08.01.07	Kanstin BDCM 21.5 m	0.5714	m	334,722.00	191,269.71
24.08.01.04	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	54,375.00	54,375.00
24.08.01.10	Stopper/Uskup tebal 8 cm	1.0000	m	27,115.00	27,115.00
				27,114.90	**272,759.71**
	IV PEKERJAAN PERKERASAN				
24.08.02.09	LPB Aggregat B	0.4000	m3	188,966.00	75,586.40
				Jumlah	**75,586.40**
				Nilai ASB	**432,198.02**

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

25 **Jalan, Jembatan, Saluran**

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
25.01.03.05	**Konstruksi Jalan Paving Baru Lebar 5m Tipe 3**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.4800	m3	24,000.00	11,520.00
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 30 cm	0.3645	m3	184,060.00	67,089.87
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**87,243.87**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.08	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 4 Pp tebal 1/2 bata	0.0223	m2	76,515.00	1,705.98
24.08.01.04	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	54,375.00	54,375.00
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1 cm	0.2458	m2	28,666.00	7,046.10
24.04.01.18	Pasang Benangan	0.4000	m1	27,282.00	10,912.80
				Jumlah	**74,039.88**
	IV PEKERJAAN PERKERASAN				
24.08.02.09	LPB Aggregat B	0.4000	m3	188,966.36	75,586.54
				Jumlah	**75,586.54**
				Nilai ASB	**236,870.29**
25.01.03.06	**Konstruksi Jalan Paving Baru Lebar 7m Tipe 3**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.4800	m3	24,000.00	11,520.00
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 30 cm	0.3461	m3	184,060.00	63,697.91
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**83,851.91**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.08	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 4 Pp tebal 1/2 bata	0.0153	m3	76,515.00	1,170.21
24.08.01.04	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	54,375.00	54,375.00
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1 cm	0.1703	m2	28,666.00	4,882.00
24.04.01.18	Pasang Benangan	0.2857	m1	27,282.00	7,794.86
24.08.01.08	Kanstin Trap uk. 15.25.40 ; K-225	0.0039	m	68,572.00	264.48
				Jumlah	**68,486.55**
	IV PEKERJAAN PERKERASAN				
24.08.02.09	LPB Aggregat B	0.4000	m3	188,966.36	75,586.54
				Jumlah	**75,586.54**
				Nilai ASB	**227,924.99**
25.01.03.07	**Konstruksi Jalan Paving Eksisting Aspal Lebar 5m Tipe 4**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.0000	m3	24,000.00	0.00
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 15 cm	0.1920	m3	184,060.00	35,339.52
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**43,973.52**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.08.01.07	Kanstin BDCM 21.5 m	0.8000	m	334,722.00	267,777.60
24.08.01.04	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	54,375.00	54,375.00
24.08.01.10	Stopper/Uskup tebal 8 cm	1.0000	m	27,114.90	27,114.90
				Jumlah	**349,267.50**
	IV PEKERJAAN PERKERASAN				
24.08.02.09	LPB Aggregat B	0.0000	m3	188,966.36	0.00
				Jumlah	**0.00**

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

25 Jalan, Jembatan, Saluran

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
				Nilai ASB	**393,241.02**
25.01.03.08	**Konstruksi Jalan Paving Eksisting Aspal Lebar 7m Tipe 4**		M2		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.0000	m3	24,000.00	0.00
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 15 cm	0.1920	m3	184,060.00	35,339.52
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**43,973.52**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.08	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 4 Pp tebal 1/2 bata	0.5714	m	76,515.00	43,722.86
24.08.01.04	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	54,375.00	54,375.00
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1 cm	1.1680	m2	28,666.00	33,481.89
24.04.01.18	Pasang Benangan	0.4000	m1	27,282.00	10,912.80
24.08.01.10	Stopper/Uskup tebal 6 cm	1.0000	m	27,115.00	27,115.00
				Jumlah	**169,607.55**
	IV PEKERJAAN PERKERASAN				
24.08.02.09	LPB Aggregat B	0.0000	m3	188,966.36	0.00
				Jumlah	**0.00**
				Nilai ASB	**213,581.07**
25.01.03.09	**Konstruksi Jalan Paving Eksisting Aspal Lebar 5m Tipe 5**		M2		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.0000	m3	24,000.00	0.00
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 15 cm	0.1920	m3	184,060.00	35,339.52
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**43,973.52**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.08	Kanstin Pasangan Bata Merah 1/2 Bata 1PC:4PS s/d 2m	0.0140	m3	76,515.00	1,072.43
24.08.01.04	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	54,375.00	54,375.00
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1 cm	0.1768	m2	28,666.00	5,068.15
24.04.01.18	Pasang Benangan	0.2857	m1	27,282.00	7,794.86
				Jumlah	**68,310.44**
	IV PEKERJAAN PERKERASAN				
24.08.02.09	LPB Aggregat B	0.0000	m3	188,966.36	0.00
				Jumlah	**0.00**
				Nilai ASB	**112,283.96**
25.01.03.10	**Konstruksi Jalan Paving Eksisting Aspal Lebar 7m Tipe 5**		M2		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.0000	m3	24,000.00	0.00
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 15 cm	0.1920	m3	184,060.00	35,339.52
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**43,973.52**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.08	Kanstin Pasangan Bata Merah 1/2 Bata 1PC:4PS s/d 2m	0.0100	m3	76,515.00	766.02
24.08.01.04	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	54,375.00	54,375.00
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1 cm	0.1263	m2	28,666.00	3,620.11

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

25 **Jalan, Jembatan, Saluran**

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
24.04.01.18	Pasang Benangan	0.4000	m1	27,282.00	10,912.80
				Jumlah	**69,673.93**
	IV PEKERJAAN PERKERASAN				
24.08.02.09	LPB Aggregat B	0.0000	m3	188,966.36	0.00
				Jumlah	**0.00**
				Nilai ASB	**113,647.45**
25.01.03.11	**Konstruksi Jalan Paving Eksisting Aspal Lebar 5m Tipe 6**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.0000	m3	24,000.00	0.00
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 20 cm	0.2420	m3	184,060.00	44,542.52
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**53,176.52**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.08.01.07	Kanstin BDCM 21.5	0.8000	m	334,722.00	267,777.60
24.08.01.04	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	54,375.00	54,375.00
24.08.01.10	Stopper/Uskup tebal 6 cm	1.0000	m	27,114.90	27,114.90
				Jumlah	**349,267.50**
	IV PEKERJAAN PERKERASAN				
24.08.02.09	LPB Aggregat B	0.0000	m3	188,966.36	0.00
				Jumlah	**0.00**
				Nilai ASB	**402,444.02**
25.01.03.12	**Konstruksi Jalan Paving Eksisting Aspal Lebar 7m Tipe 6**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.0000	m3	24,000.00	0.00
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 20 cm	0.2420	m3	184,060.00	44,542.52
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**53,176.52**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.08.01.07	Kanstin BDCM 21.5	0.5714	m	334,722.00	191,269.71
24.08.01.04	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	54,375.00	54,375.00
				27,114.90	**245,644.71**
	IV PEKERJAAN PERKERASAN				
24.08.02.09	LPB Aggregat B	0.0000	m3	188,966.36	0.00
				Jumlah	**0.00**
				Nilai ASB	**298,821.23**
25.01.03.13	**Konstruksi Jalan Paving Eksisting Aspal Lebar 5m Tipe 7**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.0000	m3	24,000.00	0.00
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 20 cm	0.2420	m3	184,060.00	44,542.52
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**53,176.52**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.08	Kanstin Pasangan Bata Merah 1/2 Bata 1PC:4PS s/d 2m	0.0164	m3	76,515.00	1,256.07
24.08.01.04	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	54,375.00	54,375.00
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1 cm	0.1968	m2	28,666.00	5,641.47
24.04.01.18	Pasang Benangan	0.4000	m1	27,282.00	10,912.80
				Jumlah	**72,185.34**

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

25 **Jalan, Jembatan, Saluran**

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
	IV PEKERJAAN PERKERASAN				
24.08.02.09	LPB Aggregat B	0.0000	m3	188,966.36	0.00
				Jumlah	**0.00**
				Nilai ASB	**125,361.86**
25.01.03.14	**Konstruksi Jalan Paving Eksisting Aspal Lebar 7m Tipe 7**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.0000	m3	24,000.00	0.00
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 20 cm	0.2420	m3	184,060.00	44,542.52
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**53,176.52**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.08	Kanstin Pasangan Bata Merah 1/2 Bata 1PC:4PS s/d 2m	0.0117	m3	76,515.00	897.19
24.08.01.04	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	54,375.00	54,375.00
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1 cm	0.1406	m2	28,666.00	4,029.62
24.04.01.18	Pasang Benangan	0.2857	m1	27,282.00	7,794.86
24.08.01.10	Stopper/Uskup tebal 6 cm	1.0000	m	27,115.00	27,115.00
				Jumlah	**94,211.67**
	IV PEKERJAAN PERKERASAN				
24.08.02.09	LPB Aggregat B	0.0000	m3	188,966.36	0.00
				Jumlah	**0.00**
				Nilai ASB	**147,388.19**
25.01.03.15	**Konstruksi Jalan Paving Eksisting Aspal Lebar 5m Tipe 8**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.0000	m3	24,000.00	0.00
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 20 cm	0.0000	m3	184,060.00	0.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.1000	m3	172,680.00	17,268.00
				Jumlah	**17,268.00**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.08	Kanstin BDCM 21.5 m	0.8000	m	76,515.00	61,212.00
24.08.01.04	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	54,375.00	54,375.00
24.08.01.10	Stopper/Uskup tebal 6 cm	1.0000	m	27,114.90	27,114.90
				Jumlah	**142,701.90**
	IV PEKERJAAN PERKERASAN				
24.08.02.09	LPB Aggregat B	0.0000	m3	188,966.36	0.00
				Jumlah	**0.00**
				Nilai ASB	**159,969.90**
25.01.03.16	**Konstruksi Jalan Paving Eksisting Aspal Lebar 7m Tipe 8**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.0000	m3	24,000.00	0.00
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 20 cm	0.0000	m3	184,060.00	0.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.1000	m3	172,680.00	17,268.00
				Jumlah	**17,268.00**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.08	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 4 Pp tebal 1/2 bata	0.5714	m	76,515.00	43,722.86
24.08.01.04	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	54,375.00	54,375.00
				Jumlah	**98,097.86**

25 **Jalan, Jembatan, Saluran**

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
	IV PEKERJAAN PERKERASAN				
24.08.02.09	LPB Aggregat B	0.0000	m3	188,966.36	0.00
				Jumlah	**0.00**
				Nilai ASB	**115,365.86**
25.01.03.17	**Konstruksi Jalan Paving Eksisting Aspal Lebar 5m Tipe 9**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.0000	m3	24,000.00	0.00
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 20 cm	0.0000	m3	184,060.00	0.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.1000	m3	172,680.00	17,268.00
				Jumlah	**17,268.00**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.08	Kanstin Pasangan Bata Merah 1/2 Bata 1PC:4PS s/d 2m	0.0072	m3	76,515.00	550.91
24.08.01.04	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	54,375.00	54,375.00
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1 cm	0.1200	m2	28,666.00	3,439.92
24.04.01.18	Pasang Benangan	0.4000	m1	27,282.00	10,912.80
				Jumlah	**69,278.63**
	IV PEKERJAAN PERKERASAN				
24.08.02.09	LPB Aggregat B	0.0000	m3	188,966.36	0.00
				Jumlah	**0.00**
				Nilai ASB	**86,546.63**
25.01.03.18	**Konstruksi Jalan Paving Eksisting Aspal Lebar 7m Tipe 9**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.0000	m3	24,000.00	0.00
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 20 cm	0.0000	m3	184,060.00	0.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.1000	m3	172,680.00	17,268.00
				Jumlah	**17,268.00**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.08	Kanstin Pasangan Bata Merah 1/2 Bata 1PC:4PS s/d 2m	0.0051	m2	76,515.00	393.52
24.08.01.04	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	54,375.00	54,375.00
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1 cm	0.0857	m2	28,666.00	2,457.08
24.04.01.18	Pasang Benangan	0.2857	m1	27,282.00	7,794.47
				Jumlah	**65,020.06**
	IV PEKERJAAN PERKERASAN				
24.08.02.09	LPB Aggregat B	0.0000	m3	188,966.36	0.00
				Jumlah	**0.00**
				Nilai ASB	**82,288.06**
25.01.03.19	**Konstruksi Jalan Paving Tipe 1 (Lebar 1.5 m)**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.2347	m3	24,000.00	5,632.00
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 10 cm	0.1000	m3	184,060.00	18,406.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**32,672.00**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.08	Kanstin Pasangan Bata Merah 1/2 Bata 1PC:4PS s/d 2m	0.0320	m3	76,515.00	2,448.48
24.08.01.04	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	54,375.00	54,375.00
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1 cm	0.4667	m2	28,666.00	13,377.47

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

25 **Jalan, Jembatan, Saluran**

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
24.04.01.18	Pasang Benangan	1.3333	m1	27,282.00	36,376.00
				Jumlah	**106,576.95**
				Nilai ASB	**139,248.95**
25.01.03.20	**Konstruksi Jalan Paving Tipe 2 (Lebar 1.5 m)**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.3520	m3	24,000.00	8,448.00
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 20 cm	0.2000	m3	184,060.00	36,812.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**53,894.00**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.08	Kanstin Pasangan Bata Merah 1/2 Bata 1PC:4PS s/d 2m	0.0480	m3	76,515.00	3,672.72
24.08.01.04	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	54,375.00	54,375.00
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1 cm	0.6000	m2	28,666.00	17,199.60
24.04.01.18	Pasang Benangan	1.3333	m1	27,282.00	36,376.00
				Jumlah	**111,623.32**
				Nilai ASB	**165,517.32**
25.01.03.21	**Konstruksi Jalan Paving Tipe 3 (Lebar 1.5 m)**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.4693	m3	24,000.00	11,264.00
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 30 cm	0.3000	m3	184,060.00	55,218.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**75,116.00**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.08	Kanstin Pasangan Bata Merah 1/2 Bata 1PC:4PS s/d 2m	0.0640	m3	76,515.00	4,896.96
24.08.01.04	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	54,375.00	54,375.00
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1 cm	0.7333	m2	28,666.00	21,021.73
24.04.01.18	Pasang Benangan	1.3333	m1	27,282.00	36,376.00
				Jumlah	**116,669.69**
				Nilai ASB	**191,785.69**
25.01.03.22	**Konstruksi Jalan Paving Tipe 4 (Lebar 2 m)**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.2260	m3	24,000.00	5,424.00
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 10 cm	0.1000	m3	184,060.00	18,406.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**32,464.00**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.08	Kanstin Pasangan Bata Merah 1/2 Bata 1PC:4PS s/d 2m	0.0240	m3	76,515.00	1,836.36
24.08.01.04	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	54,375.00	54,375.00
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1 cm	0.3500	m2	28,666.00	10,033.10
24.04.01.18	Pasang Benangan	1.0000	m1	27,282.00	27,282.00
				Jumlah	**93,526.46**
				Nilai ASB	**125,990.46**
25.01.03.23	**Konstruksi Jalan Paving Tipe 5 (Lebar 2 m)**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.3390	m3	24,000.00	8,136.00

25 **Jalan, Jembatan, Saluran**

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 20 cm	0.2000	m3	184,060.00	36,812.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**53,582.00**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.08	Kanstin Pasangan Bata Merah 1/2 Bata 1PC:4PS s/d 2m	0.0360	m3	76,515.00	2,754.54
24.08.01.04	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	54,375.00	54,375.00
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1 cm	0.4500	m2	28,666.00	12,899.70
24.04.01.18	Pasang Benangan	1.0000	m1	27,282.00	27,282.00
				Jumlah	**97,311.24**
				Nilai ASB	**150,893.24**
25.01.03.24	**Konstruksi Jalan Paving Tipe 6 (Lebar 2 m)**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.4520	m3	24,000.00	10,848.00
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 30 cm	0.3000	m3	184,060.00	55,218.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**74,700.00**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.08	Kanstin Pasangan Bata Merah 1/2 Bata 1PC:4PS s/d 2m	0.0480	m3	76,515.00	3,672.72
24.08.01.04	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	54,375.00	54,375.00
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1 cm	0.5500	m2	28,666.00	15,766.30
24.04.01.18	Pasang Benangan	1.0000	m1	27,282.00	27,282.00
				Jumlah	**101,096.02**
				Nilai ASB	**175,796.02**
25.01.03.25	**Konstruksi Jalan Paving Tipe 7 (Lebar 2.5 m)**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.1104	m3	24,000.00	2,649.60
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 10 cm	0.1000	m3	184,060.00	18,406.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**29,689.60**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.08	Kanstin Pasangan Bata Merah 1/2 Bata 1PC:4PS s/d 2m	0.0192	m3	76,515.00	1,469.09
24.08.01.04	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	54,375.00	54,375.00
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1 cm	0.2800	m2	28,666.00	8,026.48
24.04.01.18	Pasang Benangan	0.8000	m1	27,282.00	21,825.60
				Jumlah	**85,696.17**
				Nilai ASB	**115,385.77**
25.01.03.26	**Konstruksi Jalan Paving Tipe 8 (Lebar 2.5 m)**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.1656	m3	24,000.00	3,974.40
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 20 cm	0.2000	m3	184,060.00	36,812.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**49,420.40**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.08	Kanstin Pasangan Bata Merah 1/2 Bata 1PC:4PS s/d 2m	0.0288	m3	76,515.00	2,203.63

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

25 **Jalan, Jembatan, Saluran**

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
24.08.01.04	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	54,375.00	54,375.00
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1 cm	0.3600	m2	28,666.00	10,319.76
24.04.01.18	Pasang Benangan	0.8000	m1	27,282.00	21,825.60
				Jumlah	**88,723.99**
				Nilai ASB	**138,144.39**
25.01.03.27	**Konstruksi Jalan Paving Tipe 9 (Lebar 2.5 m)**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.2208	m3	24,000.00	5,299.20
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 30 cm	0.3000	m3	184,060.00	55,218.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**69,151.20**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.08	Kanstin Pasangan Bata Merah 1/2 Bata 1PC:4PS s/d 2m	0.0384	m3	76,515.00	2,938.18
24.08.01.04	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	54,375.00	54,375.00
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1 cm	0.4400	m2	28,666.00	12,613.04
24.04.01.18	Pasang Benangan	0.8000	m1	27,282.00	21,825.60
				Jumlah	**91,751.82**
				Nilai ASB	**160,903.02**
25.01.03.28	**Konstruksi Jalan Paving Tipe 10 (Lebar 3 m)**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.2173	m3	24,000.00	5,216.00
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 10 cm	0.1000	m3	184,060.00	18,406.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**32,256.00**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.08	Kanstin Pasangan Bata Merah 1/2 Bata 1PC:4PS s/d 2m	0.0160	m3	76,515.00	1,224.24
24.08.01.04	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	54,375.00	54,375.00
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1 cm	0.2333	m2	28,666.00	6,688.73
24.04.01.18	Pasang Benangan	0.6667	m1	27,282.00	18,188.00
				Jumlah	**80,475.97**
				Nilai ASB	**112,731.97**
25.01.03.29	**Konstruksi Jalan Paving Tipe 11 (Lebar 3 m)**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.3260	m3	24,000.00	7,824.00
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 20 cm	0.2000	m3	184,060.00	36,812.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**53,270.00**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.08	Kanstin Pasangan Bata Merah 1/2 Bata 1PC:4PS s/d 2m	0.0240	m3	76,515.00	1,836.36
24.08.01.04	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	54,375.00	54,375.00
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1 cm	0.3000	m2	28,666.00	8,599.80
24.04.01.18	Pasang Benangan	0.6667	m1	27,282.00	18,188.00
				Jumlah	**82,999.16**
				Nilai ASB	**136,269.16**
25.01.03.30	**Konstruksi Jalan Paving Tipe 12 (Lebar 3 m)**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

25 **Jalan, Jembatan, Saluran**

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
24.01.02.07	Galian Tanah	0.4347	m3	24,000.00	10,432.00
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 30 cm	0.3000	m3	184,060.00	55,218.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**74,284.00**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.08	Kanstin Pasangan Bata Merah 1/2 Bata 1PC:4PS s/d 2m	0.0320	m3	76,515.00	2,448.48
24.08.01.04	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	54,375.00	54,375.00
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1 cm	0.3667	m2	28,666.00	10,510.87
24.04.01.18	Pasang Benangan	0.6667	m1	27,282.00	18,188.00
				Jumlah	**85,522.35**
				Nilai ASB	**159,806.35**
25.01.03.31	**Konstruksi Jalan Paving Tipe 13 (Lebar 4 m)**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.2130	m3	24,000.00	5,112.00
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 10 cm	0.1000	m3	184,060.00	18,406.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**32,152.00**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.08	Kanstin Pasangan Bata Merah 1/2 Bata 1PC:4PS s/d 2m	0.0120	m3	76,515.00	918.18
24.08.01.04	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	54,375.00	54,375.00
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1 cm	0.1750	m2	28,666.00	5,016.55
24.04.01.18	Pasang Benangan	0.5000	m1	27,282.00	13,641.00
				Jumlah	**73,950.73**
				Nilai ASB	**106,102.73**
25.01.03.32	**Konstruksi Jalan Paving Tipe 14 (Lebar 4 m)**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.3195	m3	24,000.00	7,668.00
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 20 cm	0.2000	m3	184,060.00	36,812.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**53,114.00**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.08	Kanstin Pasangan Bata Merah 1/2 Bata 1PC:4PS s/d 2m	0.0180	m3	76,515.00	1,377.27
24.08.01.04	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	54,375.00	54,375.00
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1 cm	0.2250	m2	28,666.00	6,449.85
24.04.01.18	Pasang Benangan	0.5000	m1	27,282.00	13,641.00
				Jumlah	**75,843.12**
				Nilai ASB	**128,957.12**
25.01.03.33	**Konstruksi Jalan Paving Tipe 15 (Lebar 4 m)**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.4260	m3	24,000.00	10,224.00
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 30 cm	0.3000	m3	184,060.00	55,218.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**74,076.00**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.08	Kanstin Pasangan Bata Merah 1/2 Bata 1PC:4PS s/d 2m	0.0240	m3	76,515.00	1,836.36

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

25 Jalan, Jembatan, Saluran

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
24.08.01.04	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	54,375.00	54,375.00
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1 cm	0.2750	m2	28,666.00	7,883.15
24.04.01.18	Pasang Benangan	0.5000	m1	27,282.00	13,641.00
				Jumlah	**77,735.51**
				Nilai ASB	**151,811.51**
25.01.03.34	**Konstruksi Jalan Paving Tipe 16 (Lebar 5 m)**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.2104	m3	24,000.00	5,049.60
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 10 cm	0.1000	m3	184,060.00	18,406.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**32,089.60**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.08	Kanstin Pasangan Bata Merah 1/2 Bata 1PC:4PS s/d 2m	0.0096	m3	76,515.00	734.54
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	50,375.00	50,375.00
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1 cm	0.1400	m2	28,666.00	4,013.24
24.04.01.18	Pasang Benangan	0.4000	m1	27,282.00	10,912.80
				Jumlah	**66,035.58**
				Nilai ASB	**98,125.18**
25.01.03.35	**Konstruksi Jalan Paving Tipe 17 (Lebar 5 m)**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.3156	m3	24,000.00	7,574.40
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 20 cm	0.2000	m3	184,060.00	36,812.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**53,020.40**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.08	Kanstin Pasangan Bata Merah 1/2 Bata 1PC:4PS s/d 2m	0.0144	m3	76,515.00	1,101.82
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	50,375.00	50,375.00
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1 cm	0.1800	m2	28,666.00	5,159.88
24.04.01.18	Pasang Benangan	0.4000	m1	27,282.00	10,912.80
				Jumlah	**67,549.50**
				Nilai ASB	**120,569.90**
25.01.03.36	**Konstruksi Jalan Paving Tipe 18 (Lebar 5 m)**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.4208	m3	24,000.00	10,099.20
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 30 cm	0.3000	m3	184,060.00	55,218.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**73,951.20**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.08	Kanstin Pasangan Bata Merah 1/2 Bata 1PC:4PS s/d 2m	0.0192	m3	76,515.00	1,469.09
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	50,375.00	50,375.00
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1 cm	0.2200	m2	28,666.00	6,306.52
24.04.01.18	Pasang Benangan	0.4000	m1	27,282.00	10,912.80
				Jumlah	**69,063.41**
				Nilai ASB	**143,014.61**
25.01.03.37	**Konstruksi Jalan Paving Tipe 19 (Lebar 1.5 m)**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.2267	m3	24,000.00	5,440.00

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

25 **Jalan, Jembatan, Saluran**

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 10 cm	0.1000	m3	184,060.00	18,406.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**32,480.00**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.08	Kanstin BDCM 21.5 m	1.3333	m	76,515.00	102,020.00
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	50,375.00	50,375.00
				Jumlah	**152,395.00**
				Nilai ASB	**184,875.00**
25.01.03.38	**Konstruksi Jalan Paving Tipe 20 (Lebar 1.5 m)**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.3520	m3	24,000.00	8,448.00
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 20 cm	0.2000	m3	184,060.00	36,812.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**53,894.00**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.08	Kanstin BDCM 21.5 m	1.3333	m	76,515.00	102,020.00
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	50,375.00	50,375.00
				Jumlah	**152,395.00**
				Nilai ASB	**206,289.00**
25.01.03.39	**Konstruksi Jalan Paving Tipe 21 (Lebar 1.5 m)**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.4693	m3	24,000.00	11,264.00
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 30 cm	0.3000	m3	184,060.00	55,218.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**75,116.00**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.08	Kanstin BDCM 21.5 m	1.3333	m	76,515.00	102,020.00
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	50,375.00	50,375.00
				Jumlah	**152,395.00**
				Nilai ASB	**227,511.00**
25.01.03.40	**Konstruksi Jalan Paving Tipe 22(Lebar 2 m)**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.2260	m3	24,000.00	5,424.00
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 10 cm	0.1000	m3	184,060.00	18,406.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**32,464.00**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.08	Kanstin BDCM 21.5 m	1.0000	m	76,515.00	76,515.00
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	50,375.00	50,375.00
				Jumlah	**126,890.00**
				Nilai ASB	**159,354.00**
25.01.03.41	**Konstruksi Jalan Paving Tipe 23 (Lebar 2 m)**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.3390	m3	24,000.00	8,136.00
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 20 cm	0.2000	m3	184,060.00	36,812.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**53,582.00**

25 **Jalan, Jembatan, Saluran**

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.08	Kanstin BDCM 21.5 m	1.0000	m	76,515.00	76,515.00
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	50,375.00	50,375.00
				Jumlah	**126,890.00**
				Nilai ASB	**180,472.00**
25.01.03.42	**Konstruksi Jalan Paving Tipe 24 (Lebar 2 m)**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.4520	m3	24,000.00	10,848.00
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 30 cm	0.3000	m3	184,060.00	55,218.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**74,700.00**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.08	Kanstin BDCM 21.5 m	1.0000	m	76,515.00	76,515.00
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	50,375.00	50,375.00
				Jumlah	**126,890.00**
				Nilai ASB	**201,590.00**
25.01.03.43	**Konstruksi Jalan Paving Tipe 25 (Lebar 2.5 m)**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.2208	m3	24,000.00	5,299.20
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 10 cm	0.1000	m3	184,060.00	18,406.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**32,339.20**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.08	Kanstin BDCM 21.5 m	0.8000	m	76,515.00	61,212.00
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	50,375.00	50,375.00
				Jumlah	**111,587.00**
				Nilai ASB	**143,926.20**
25.01.03.44	**Konstruksi Jalan Paving Tipe 26 (Lebar 2.5 m)**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.3312	m3	24,000.00	7,948.80
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 20 cm	0.2000	m3	184,060.00	36,812.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**53,394.80**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.08	Kanstin BDCM 21.5 m	0.8000	m	76,515.00	61,212.00
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	50,375.00	50,375.00
				Jumlah	**111,587.00**
				Nilai ASB	**164,981.80**
25.01.03.45	**Konstruksi Jalan Paving Tipe 27 (Lebar 2.5 m)**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.4416	m3	24,000.00	10,598.40
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 30 cm	0.3000	m3	184,060.00	55,218.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**74,450.40**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.08	Kanstin BDCM 21.5 m	0.8000	m	76,515.00	61,212.00

25 **Jalan, Jembatan, Saluran**

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	50,375.00	50,375.00
				Jumlah	**111,587.00**
				Nilai ASB	**186,037.40**
25.01.03.46	**Konstruksi Jalan Paving Tipe 28 (Lebar 3 m)**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.2173	m3	24,000.00	5,216.00
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 10 cm	0.1000	m3	184,060.00	18,406.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**32,256.00**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.08	Kanstin BDCM 21.5 m	0.6667	m	76,515.00	51,010.00
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	50,375.00	50,375.00
				Jumlah	**101,385.00**
				Nilai ASB	**133,641.00**
25.01.03.47	**Konstruksi Jalan Paving Tipe 29 (Lebar 3 m)**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.3260	m3	24,000.00	7,824.00
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 20 cm	0.2000	m3	184,060.00	36,812.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**53,270.00**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.08	Kanstin BDCM 21.5 m	0.6667	m	76,515.00	51,010.00
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	50,375.00	50,375.00
				Jumlah	**101,385.00**
				Nilai ASB	**154,655.00**
25.01.03.48	**Konstruksi Jalan Paving Tipe 30 (Lebar 3 m)**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.4347	m3	24,000.00	10,432.00
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 30 cm	0.3000	m3	184,060.00	55,218.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**74,284.00**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.08	Kanstin BDCM 21.5 m	0.6667	m	76,515.00	51,010.00
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	50,375.00	50,375.00
				Jumlah	**101,385.00**
				Nilai ASB	**175,669.00**
25.01.03.49	**Konstruksi Jalan Paving Tipe 31 (Lebar 4 m)**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.2130	m3	24,000.00	5,112.00
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 10 cm	0.1000	m3	184,060.00	18,406.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**32,152.00**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.08.01.07	Kanstin BDCM 21.5 m	0.5000	m	334,772.00	167,386.00
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	50,375.00	50,375.00
				Jumlah	**217,761.00**
				Nilai ASB	**249,913.00**
25.01.03.50	**Konstruksi Jalan Paving Tipe 32 (Lebar 4 m)**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.3195	m3	24,000.00	7,668.00

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

25 Jalan, Jembatan, Saluran

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 20 cm	0.2000	m3	184,060.00	36,812.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**53,114.00**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.08.01.07	Kanstin BDCM 21.5 m	0.5000	m	334,722.00	167,361.00
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	50,375.00	50,375.00
				Jumlah	**217,736.00**
				Nilai ASB	**270,850.00**
25.01.03.51	**Konstruksi Jalan Paving Tipe 33 (Lebar 4 m)**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.4260	m3	24,000.00	10,224.00
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 30 cm	0.3000	m3	184,060.00	55,218.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**74,076.00**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.08.01.07	Kanstin BDCM 21.5	0.5000	m	334,722.00	167,361.00
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	50,375.00	50,375.00
				Jumlah	**217,736.00**
				Nilai ASB	**291,812.00**
25.01.03.52	**Konstruksi Jalan Paving Tipe 34 (Lebar 5 m)**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.2104	m3	24,000.00	5,049.60
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 10 cm	0.1000	m3	184,060.00	18,406.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**32,089.60**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.08.01.07	Kanstin BDCM 21.5	0.4000	m	334,722.00	133,888.80
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	50,375.00	50,375.00
				Jumlah	**184,263.80**
				Nilai ASB	**216,353.40**
25.01.03.53	**Konstruksi Jalan Paving Tipe 35 (Lebar 5 m)**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.3156	m3	24,000.00	7,574.40
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 20 cm	0.2000	m3	184,060.00	36,812.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**53,020.40**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.08.01.07	Kanstin BDCM 21.5	0.4000	m	334,722.00	133,888.80
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	50,375.00	50,375.00
				Jumlah	**184,263.80**
				Nilai ASB	**237,284.20**
25.01.03.54	**Konstruksi Jalan Paving Tipe 36 (Lebar 5 m)**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.4208	m3	24,000.00	10,099.20
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 30 cm	0.3000	m3	184,060.00	55,218.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**73,951.20**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.08.01.07	Kanstin BDCM 21.5	0.4000	m	334,722.00	133,888.80
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	50,375.00	50,375.00

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
				Jumlah	**184,263.80**
				Nilai ASB	**258,215.00**
25.01.03.55	**Konstruksi Taman Paving (Luas 100 m2, Urugan Pasir 10 cm,Kanstin Beton K350)**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.1000	m3	24,000.00	2,400.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 10 cm	0.1000	m3	172,680.00	17,268.00
				Jumlah	**19,668.00**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.08.01.07	Kanstin BDCM 21.5 m	0.4000	m	334,772.00	133,908.80
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone Tebal 6cm	1.0000	m2	50,375.00	50,375.00
				Jumlah	**184,283.80**
				Nilai ASB	**203,951.80**
25.01.03.56	**Konstruksi Taman Paving (Luas 100 m2, Urugan Pasir 10 cm,Kanstin Bata Merah)**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.1578	m3	24,000.00	3,787.20
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 10 cm	0.1000	m3	172,680.00	17,268.00
				Jumlah	**21,055.20**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.08	Kanstin Pasangan Bata Merah 1/2 Bata 1PC:4PS s/d 2m	0.0072	m3	76,515.00	550.91
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	50,375.00	50,375.00
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1 cm	0.1200	m2	28,666.00	3,439.92
24.04.01.18	Pasang Benangan	0.4000	m1	27,282.00	10,912.80
				Jumlah	**65,278.63**
				Nilai ASB	**86,333.83**
25.01.03.57	**Konstruksi Jalan Paving (Lebar 4 m, Urugan Sirtu 10 cm,Kanstin Bata Merah)**		**M2**		
	II PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.2130	m3	24,000.00	5,112.00
24.01.02.16	Urugan Sirtu Tebal 10 cm	0.1000	m3	184,060.00	18,406.00
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 5 cm	0.0500	m3	172,680.00	8,634.00
				Jumlah	**32,152.00**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.08	Kanstin Pasangan Bata Merah 1/2 Bata 1PC:4PS s/d -	0.0120	m3	76,515.00	918.18
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.0000	m2	50,375.00	50,375.00
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1 cm	0.1750	m2	28,666.00	5,016.55
24.04.01.18	Pasang Benangan	0.5000	m1	27,282.00	13,641.00
				Jumlah	**69,950.73**
				Nilai ASB	**102,102.73**
25.01.03.58	**Pembangunan Jalur Kendaraan Tidak Bermotor**		**M2**		
	I PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN TRAFFIC				
	Kabel NYM 4x2.5 mm	0.0095	m	20,600.00	195.70
	Socket Tipe Aw Dia 4"	0.0051	Batang	20,650.00	105.32
	Tiang Lengkung Oktagonal Traffic Light	0.0001	Batang	8,546,150.00	854.62
	Tiang Pendek Oktagonal	0.0001	Batang	5,892,600.00	589.26
	LED Traffic Light D = 30 cm, 3 Aspek	0.0006	Buah	11,579,700.00	6,947.82
	LED Traffic Light D = 20 cm, 2 Aspek	0.0019	Buah	3,626,000.00	6,889.40
	Pedestrian Control	0.0001	Unit	19,725,000.00	1,972.50

25

25.01.03.59

Stan
Bela

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

25 **Jalan, Jembatan, Saluran**

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
	Terminal Kabel 4 Jalur	0.0017	Buah	12,100.00	20.57
	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 4" Type AW	0.0126	m1	97,310.00	1,226.11
	Pemasangan/ Penarikan Kabel NYFGBY	0.0151	m	51,214.00	773.33
				Jumlah	**19,574.62**
	II PEKERJAAN PEMASANGAN KABEL				
	Galian Tanah Cadas/ Rabat	0.0004	m3	48,600.00	19.44
	Galian Tanah Cadas/ Rabat	0.0006	m3	48,600.00	29.16
	Pengurugan tanah dengan pemadatan	0.0010	m3	180,680.00	180.68
	Pemasangan Kabel Bawah Tanah	0.0030	m	149,000.00	447.00
				Jumlah	**676.28**
	III PONDASI TIANG TL				
	Angker Besi D. 19 mm	0.0030	Kg	7,117.00	21.35
	Besi beton Polos Dim. 6 mm, Pj. 12 m	0.0040	Kg	11,500.00	46.00
	Penggalian Tanah Keras	0.0000	m3	31,920.00	1.47
	Pembuatan Lubang Strous Pile diameter 20 cm kedalaman 3 m	0.0001	Titik	63,600.00	6.36
	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile	0.0000	m3	669,496.00	12.72
	Pekerjaan Beton K-225	0.0000	m3	816,034.00	24.48
	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 3" Type AW	0.0001	m1	70,640.00	7.06
				Jumlah	**119.44**
	IV PONDASI UMPAK BETON				
	Angker Besi D. 19 mm	0.0030	Kg	7,117.00	21.35
	Besi beton Polos Dim. 6 mm, Pj. 12 m	0.0012	Kg	11,500.00	13.41
	Long Elbow PVC Tipe AW Uk 4	0.0001	Unit	79,250.00	7.93
	Penggalian Tanah Keras	0.0000	m3	31,920.00	0.89
	Pekerjaan Beton K-225	0.0000	m3	816,034.00	17.95
				Jumlah	**61.53**
	V PONDASI PEDESTRIAN CONTROL				
	Angker Besi D. 19 mm	0.0025	Kg	7,131.00	17.97
	Long Elbow PVC Tipe AW Uk 4	0.0002	Unit	79,250.00	15.85
	Penggalian Tanah Keras	0.0000	m3	31,920.00	1.28
	Pembuatan Lubang Strous Pile diameter 20 cm kedalaman 3 m	0.0001	Titik	63,600.00	6.36
	Pekerjaan Beton K-225	0.0000	m3	816,034.00	19.58
				Jumlah	**61.04**
	VI PEMBUATAN SAFETY POLE				
	Angker Besi D. 19 mm	0.0015	Kg	11,500.00	17.25
	Pengecatan 3 x serta menggosok (tanpa meni)	0.0000	m2	36,918.00	1.29
	Penggalian Tanah Keras	0.0002	m3	31,920.00	5.01
	Pekerjaan Beton K-225	0.0001	m3	816,034.00	73.44
	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 4" (Medium)	0.0012	m	265,480.00	318.58
				Jumlah	**415.57**
	VII PEKERJAAN LAIN- LAIN				
	Tiang dan Rambu Lalu Lintas Tipe F	0.0011	Buah	7,515.00	8267.00
	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	0.0143	m2	3,500.00	50
	Pemasangan Paving Stone Tebal 8cm	0.004275	m2	45,375.00	194
	Pemasangan Rambu Lalu Lintas (70 cm)	0.0026	Unit	576,886.00	1,500
	1 M2 Pengecatan Marka Jalan dengan Thermoplastic	0.0800	m2	123,559.00	9,885
	Pembuatan Parkir Sepeda Portable	0.0010	Unit	3,467,191.00	3,467
	Pembongkaran Paving	0.004275	m2	63,000.00	269
	Pengecatan Marka Jalan dengan Cold Plastic	0.0904	m2	309,448.00	27,959
				Jumlah	**51,590.79**
				Nilai ASB	**72,459.28**
25.01.03.59	**Pekerjaan Pilar batas Tipe C (batas Kecamatan)**		**M2**		
	Besi beton Polos Dim. 6 mm, Pj. 12 m	58.80	Kg	7,100.00	417,480

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

25 **Jalan, Jembatan, Saluran**

No	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
	Brass Tablet	1	Buah	150,000.00	150,000
	Plaque	4.0000	Buah	62,500.00	250,000
	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	1.6800	m3	24,000.00	40,320
	Penggalian Tanah Kembali untuk Konstruksi	0.3300	m3	8,000.00	2,640
	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0.4000	m3	184,060.00	73,624
	Pekerjaan Beton	0.5020	m3	816,034.00	409,649
				Jumlah	**1,343,713.07**
				Nilai ASB	**1,343,713.07**
25.01.03.60	**Pekerjaan Pilar batas Tipe D (batas Desa)**		**M2**		
	Besi beton Polos Dim. 6 mm, Pj. 12 m	4.70	Kg	77,100.00	362,370
	Brass Tablet	1	Buah	150,000.00	150,000
	Plaque	4.0000	Buah	62,500.00	250,000
	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	0.5250	m3	24,000.00	12,600
	Penggalian Tanah Kembali untuk Konstruksi	0.1500	m3	8,000.00	1,200
	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0.0900	m3	172,680.00	15,541
	Pekerjaan Beton	0.2550	m3	816,034.00	208,089
				Jumlah	**999,799.87**
				Nilai ASB	**999,799.87**
25.01.05	**Pembuatan Pedestrian**				
25.01.05.01	**Pedestrian Dengan Saluran U-Gutter + Curbing + Wiremesh U-50**		**M2**		
	II PEKERJAAN TROTOAR / PEDESTRIAN				
24.03.01.07	Pekerjaan beton K-225 Untuk Pedestrian (Besi 100 kg)	0.1000	M3	816,034.00	81,603.40
	Pekerjaan Beton K-125	0.0011	m3	696,823.00	781.14
24.03.01.15	Pemasangan Wiremwesh f6-15	0.1012	Lbr	10,812.00	1,094.32
24.05.01.12	Granit Trase Corak	1.0000	M2	131,615.00	131,615.00
	Pelat Siku 50x50x5 (Untuk Pelat Bak Kontrol Setiap 4m')	0.1725	M	184,000.00	31,731.40
24.08.03.90	Pengecatan Kerb Type B Panjang 0.5 m	0.1671	M2	34,136.00	5,704.13
24.08.01.08	Kanstin Trap uk. 15.25.40 ; K-225	0.3342	m	68,572.00	22,916.76
	Kanstin BDCM 21.5	0.3342	m	334,772.00	111,888.84
				Jumlah	**387,334.98**
	III PEKERJAAN GORONG - GORONG				
24.08.02.46	Galian Perkerasan	0.0010	0.001	57,440.00	55.23
24.07.03.28	Galian Drainase	0.0067	M3	32,500.00	218.73
				Jumlah	**273.96**
	IV PEKERJAAN POT BUNGA				
24.04.01.01	Pasangan Bata Merah	0.0079	M3	175,038.00	1,382.80
24.04.01.17	Plesteran Halus	0.0690	M2	27,778.00	1,915.65
24.09.01.02	Urugan Tanah Taman	0.0658	M3	123,600.00	8,130.44
				Jumlah	**11,428.89**
	V PEKERJAAN PELALUAN AIR				
24.04.01.01	Pasangan Bata Merah	0.0044	M3	175,038.00	778.69
24.04.01.17	Plesteran Halus	0.0453	M2	27,778.00	1,257.48
				Jumlah	**2,036.17**
	VI PEKERJAAN SALURAN				
24.07.03.28	Galian Drainase	0.4473	M3	32,500.00	14,536.59
24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 10 cm	0.0395	M3	172,680.00	6,814.96
24.03.01.33	U Gutter Precast	0.3289	M	2,195,609.00	722,096.51
	(Ukuran 50x30x40, tebal 8cm, K225; Besi 100 kg, Dengan Grill Setiap 4m				
	Pasangan Saluran buis beton f1 m	0.0431	m	191,471.00	8,254.89
				Jumlah	**751,702.95**
	VII PEKERJAAN LAIN - LAIN				
24.01.02.06	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	0.4550	M3	23,750.00	10,805.57
				Jumlah	**10,805.57**
				Nilai ASB	**1,163,582.53**

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

26.06.01 **Jembatan Beton**

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
25.02	**Jembatan**				
25.02.01.01	**Jembatan Bentang 8m Lebar 8m**		M2		
	Pekerjaan Tanah & Pondasi				
24.02.01.08	Pembuatan KISDAM tinggi 1,5 m tebal 0,6 m	0.1546	M1	239,285.00	36,990.92
24.02.01.25	Tiang Pancang Rect 25x25	7.5000	M1	239,380.00	1,795,350.00
24.03.01.02	Lantai Kerja Abutment K-125 t = 10 cm	0.0551	M3	696,823.00	38,390.59
24.03.01.20	Bekisitng Lantai Kerja Abutment	0.0275	M2	251,445.00	6,926.52
24.03.01.12	Beton Abutment K-350	0.6094	M3	930,744.00	567,172.13
24.03.01.20	Bekisitng Lantai	0.3047	M3	251,445.00	76,612.15
24.01.02.16	Urugan Sirtu	0.9831	M3	184,060.00	180,953.99
24.01.02.10	Galian Tanah Asli	2.5773	M3	38,700.00	99,741.51
24.03.01.14	Pembesian Abutment	85.3074	kg	8,493.00	724,515.75
20.02.04.02.07.23	Bearing Pad 30x50x5 DH 45	0.1563	Buah	690,250.00	107,851.56
20.02.04.02.07.23	Bearing Pad 40x50x6 DH 45	0.1563	Buah	690,250.00	107,851.56
				Jumlah :	**3,742,356.68**
	III Pekerjaan Struktur				
24.03.01.12	Beton Wing Wall K-350	0.0271	M3	930,744.00	25,217.35
24.03.01.20	Bekisting Wing Wall	0.0135	M3	251,445.00	3,406.29
24.03.01.14	Pembesian Wing Wall (Deformed U40)	3.2513	kg	8,493.00	27,612.87
24.03.01.12	Beton Pelat Injak K-350	0.0850	M3	930,744.00	79,113.24
24.03.01.20	Bekisting Pelat Injak	0.0425	M3	251,445.00	10,686.41
24.03.01.14	Pembesian Pelat Injak (Deformed U40)	13.5992	kg	8,493.00	115,498.01
24.02.01.11	Parapet Pasangan Batu Kali	0.1058	M3	582,794.00	61,630.47
24.03.01.12	Beton Parapet Plat Beton K-350	0.0045	M3	930,744.00	4,188.35
24.03.01.12	Beton Diaphrahma K-350	0.0113	M3	930,744.00	10,470.87
24.03.01.20	Bekisting Diagphrahma	0.0056	M3	251,445.00	1,414.38
24.03.01.14	Pembesian Diagphrahma (Deformed U40)	2.5873	kg	8,493.00	21,973.94
24.03.01.12	Beton Balok Induk K-350	0.1238	M3	930,744.00	115,179.57
24.03.01.20	Bekisting Balok Induk	0.0619	M3	251,445.00	15,558.16
24.03.01.14	Pembesian Balok Induk (Deformed U40)	43.3099	kg	8,493.00	367,830.98
24.03.01.12	Beton Pelat Utama K-350	0.2000	M3	930,744.00	186,148.80
24.03.01.20	Bekisting Pelat Utama	0.1000	M3	251,445.00	25,144.50
24.03.01.14	Pembesian pelat (Deformed U40)	25.9985	kg	8,493.00	220,805.26
				Jumlah :	**1,291,879.43**
	IV Pekerjaan Pengaspalan				
24.08.02.11	Penghamparan Laston Lapis Antara / AC - WC (4 cm)	0.0900	Ton	917,918.27	82,612.64
				Jumlah :	**82,612.64**
	V Handrail, Curb Dll				
24.03.01.02	Curb Beton Rabat	0.1063	M3	696,823.00	74,037.44
24.07.05.07	Pipa Dia 3"	0.5000	M1	203,044.19	101,522.09
24.03.01.12	Handrail K-350	0.0048	M3	930,744.00	4,421.03
24.03.01.20	Bekisting Handrail	0.0048	M3	251,445.00	1,194.36
24.03.01.14	Pembesian handrail	1.0643	kg	8,493.00	9,038.84
				Jumlah :	**190,213.77**
				Nilai ASB	**5,307,062.53**
25.02.01.02	**Jembatan Bentang 9m Lebar 8m**		M2		
	II Pekerjaan Tanah & Pondasi				
24.02.01.08	Pembuatan KISDAM tinggi 1,5 m tebal 0,6 m	0.1546	M1	239,285.00	36,990.92
24.02.01.25	Beton Strouss Pile	1.55545	M3	669,496.00	1,041,367.55
24.03.01.14	Pembesian StrousPile	32.8808	kg	8,493.00	279,256.63
	Pemancangan Tiang Pancang m1 = 200m	0.3300	m1	239,285.00	78,964.05
24.03.01.02	Lantai Kerja Abutment K-125 t = 10 cm	0.0490	M3	696,823.00	34,124.97
24.03.01.20	Bekisitng Lantai Kerja Abutment	0.0490	M3	251,445.00	12,313.82
24.03.01.12	Abutment	0.4346	M3	930,744.00	404,485.83
24.03.01.20	Bekisitng Abutment	0.2173	M3	251,445.00	54,636.99
24.01.02.16	Urugan Sirtu	0.6356	M3	184,060.00	116,980.36

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

26.06.01 **Jembatan Beton**

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
24.01.02.10	Galian Tanah Asli	1.6661	M3	38,700.00	64,479.36
24.03.01.14	Pembesian Abutment	63.8754	kg	8,493.00	542,493.77
20.02.04.02.07.23	Bearing Pad 30x50x5 DH 45	0.1389	Buah	690,250.00	95,868.06
20.02.04.02.07.23	Bearing Pad 40x50x6 DH 45	0.1389	Buah	690,250.00	95,868.06
				Jumlah :	**2,857,830.36**
	III Pekerjaan Struktur				
24.03.01.12	Beton Wing Wall K350	0.0241	M3	930,744.00	22,415.42
24.03.01.20	Bekisting Wing Wall	0.0120	M3	251,445.00	3,027.82
24.03.01.14	Pembesian Wing Wall (Deformed U40)	2.8898	kg	8,493.00	24,543.00
24.03.01.12	Beton Pelat Injak K350	0.0944	M3	930,744.00	87,903.60
24.03.01.20	Bekisting Pelat Injak	0.0472	M3	251,445.00	11,873.79
24.03.01.14	Pembesian Pelat Injak (Deformed U40)	15.1102	kg	8,493.00	128,330.93
24.02.01.11	Parapet Pasangan Batu Kali	0.0940	M3	582,794.00	54,782.64
24.03.01.12	Parapet Plat Beton K350	0.0040	M3	930,744.00	3,722.98
24.03.01.12	Beton Diaphrahma K350	0.0188	M3	930,744.00	17,451.45
24.03.01.20	Pembesian Diagphrahma (Deformed U40)	2.5625	kg	251,445.00	644,327.81
24.03.01.14	Bekisting Diagphraha	0.0094	M3	8,493.00	79.62
24.03.01.12	Beton Balok Induk K350	0.1667	M3	930,744.00	155,188.64
24.03.01.20	Bekisting Balok Induk	0.0834	M3	251,445.00	20,962.48
24.03.01.14	Pembesian Balok Induk (Deformed U40)	29.0108	kg	8,493.00	246,388.72
24.03.01.12	Bekisting Pelat Utama	0.1250	M3	930,744.00	116,343.00
24.03.01.20	Beton Pelat Utama K350	0.2500	M3	251,445.00	62,861.25
24.03.01.14	Pembesian pelat (Deformed U40)	36.8678	kg	8,493.00	313,118.23
				Jumlah :	**1,913,321.37**
	IV Pekerjaan Pengaspalan				
24.08.02.11	Penghamparan Laston Lapis Antara / AC - WC (4 cm)	0.0900	M2	917,918.00	82,612.62
				Jumlah :	**82,612.62**
	V Handrail, Curb Dll				
24.03.01.02	Curb Beton Rabat	0.0944	M3	696,823.00	65,811.06
24.07.05.07	Pipa Dia 3"	0.4444	M1	203,044.19	90,241.86
24.03.01.12	Beton Handrail K-350	0.0042	M3	930,744.00	3,929.81
24.03.01.20	Bekisting handrail	0.0021	M3	251,445.00	530.83
24.03.01.14	Pembesian handrail	0.9460	kg	8,493.00	8,034.52
				Jumlah :	**168,548.08**
				Nilai ASB	**5,022,312.43**
25.02.01.03	**Jembatan Bentang 10m Lebar 15m**		**M2**		
	II Pekerjaan Tanah & Pondasi				
24.02.01.08	Pembuatan KISDAM tinggi 1,5 m tebal 0,6 m	0.1546	M1	239,285.00	36,990.92
24.02.01.25	Tiang Pancang Rect 25x25	5.2000	M1	239,380.00	1,244,776.00
24.03.01.02	Lantai Kerja Abutment K-125 t = 10 cm	0.0436	M3	696,823.00	30,362.90
24.03.01.20	Bekisitng Lantai Kerja Abutment	0.0218	M3	251,445.00	5,478.15
24.03.01.12	Beton Abutment K350	0.5015	M3	930,744.00	466,768.12
24.03.01.20	Bekisitng Abutment	0.2508	M3	251,445.00	63,049.83
24.01.02.16	Urugan Sirtu	0.6864	M3	184,060.00	126,338.78
24.01.02.10	Galian Tanah Asli	1.7994	M3	38,700.00	69,637.71
24.03.01.14	Pembesian Abutment	75.2205	kg	8,493.00	638,847.71
20.02.04.02.07.23	Bearing Pad 30x50x5 DH 45	0.1333	Buah	690,250.00	92,033.33
20.02.04.02.07.23	Bearing Pad 40x50x6 DH 45	0.1333	Buah	690,250.00	92,033.33
				Jumlah :	**2,866,316.78**
	III Pekerjaan Struktur				
24.03.01.12	Beton Wing Wall K350	0.0116	M3	930,744.00	10,759.40
24.03.01.20	Bekisting Wing Wall	0.0058	M3	251,445.00	1,453.35
24.03.01.14	Pembesian Wing Wall (Deformed U40)	1.3872	kg	8,493.00	11,781.49
24.03.01.12	Beton Pelat Injak K350	0.0680	M3	930,744.00	63,290.59
24.03.01.20	Bekisting Pelat Injak	0.0340	M3	251,445.00	8,549.13
24.03.01.14	Pembesian Pelat Injak (Deformed U40)	10.8793	kg	8,493.00	92,397.89
24.02.01.11	Parapet Pasangan Batu Kali	0.0451	M3	582,794.00	26,295.67

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

26.06.01 **Jembatan Beton**

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
24.03.01.12	Parapet Plat Beton K350	0.0019	M3	930,744.00	1,787.03
24.03.01.12	Beton Diaphrahma K350	0.0225	M3	930,744.00	20,941.74
24.03.01.20	Bekisting Diaphrahma	0.0113	M3	251,445.00	2,828.76
24.03.01.14	Pembesian Diagphrahma (Deformed U40)	4.0500	kg	8,493.00	34,396.65
24.03.01.12	Beton Balok Induk K350	0.2736	M3	930,744.00	254,651.56
24.03.01.20	Bekisting Balok Induk	0.1368	M3	251,445.00	34,397.68
24.03.01.14	Pembesian Balok Induk (Deformed U40)	57.4526	kg	8,493.00	487,944.93
24.03.01.12	Beton Pelat Utama K350	0.2000	M3	930,744.00	186,148.80
24.03.01.20	Bekisting Pelat Utama	0.1000	M3	251,445.00	25,144.50
24.03.01.14	Pembesian pelat (Deformed U 40)	29.9982	kg	8,493.00	254,774.71
				Jumlah :	**1,517,543.88**
	IV Pekerjaan Pengaspalan				
24.08.02.11	Penghamparan Laston Lapis Antara / AC - WC (4 cm)	0.0900	Ton	917,918.00	82,612.62
				Jumlah :	**82,612.62**
	V Handrail, Curb Dll				
24.03.01.02	Curb Beton Rabat	0.0567	M3	696,823.00	39,486.64
24.07.05.07	Pipa Dia 3"	0.2667	M1	203,044.19	54,145.12
24.03.01.12	Handrail	0.0024	M3	930,744.00	2,263.57
24.03.01.20	Bekisting handrail	0.0012	M3	251,445.00	305.76
24.03.01.14	Pembesian handrail	0.5449	kg	8,493.00	4,627.88
				Jumlah :	**100,828.96**
				Nilai ASB	**4,567,302.25**
25.02.02	**Jembatan Beton Pracetak**				
25.02.02.01	**Jembatan Box Culvert**		**M2**		
	II PEKERJAAN JALAN				
24.08.02.13	Penghamparan Lapisan AC-BC t = 6 cm	0.2807	Ton	887,407.49	249,091.42
24.08.02.11	Penghamparan Lapisan AC-WC t = 4 cm	0.1871	Ton	917,918.27	171,770.44
24.08.02.05	Lapis Resap pengikat (prime Coat) 1mm	2.9109	Ltr	11,427.00	33,263.06
24.08.02.08	Lapisan Pondasi Atas (Agg A)	0.3710	M3	297,201.00	110,265.88
				Jumlah	**564,390.81**
	III PEKERJAAN STRUKTUR				
24.08.02.45	Penggalian (Tanah Padas/ Rabat Beton/ Perkerasan Jalan)	0.8116	M3	57,500.00	46,666.67
24.01.02.16	Urugan (Sirtu Padat)	0.2667	M3	184,060.00	49,082.67
24.03.01.22	Beton Sandaran Jembatan K225 ; Besi 130 kg	0.0116	M3	230,505.00	2,672.52
24.03.01.23	Beton Plat Kejut K350 ; Besi 130 kg (Deformed)	0.0541	M3	2,761,725.00	149,426.67
24.07.05.07	Pemasangan Railing	0.2667	M1	203,044.19	54,145.12
24.02.01.05	Cerucuk kayu Gelam, f 8 -12 (pj.2,5m)	3.4435	M1	2,275.00	7,833.91
24.03.01.02	Beton Rabat	0.1306	M3	696,823.00	91,024.61
24.02.01.11	Pasangan Batu Kali	0.1090	M3	582,794.00	63,516.10
24.04.01.16	Plesteran	0.0541	M2	28,666.00	1,551.01
24.04.01.18	Benangan	0.1376	M1	27,282.00	3,753.58
				Jumlah	**469,672.85**
	IV PEKERJAAN LAIN - LAIN				
24.02.01.08	Pembuatan KISDAM tinggi 1,5 m tebal 0,6 m	0.1546	M1	239,285.00	36,990.92
24.01.02.06	Angkutan Tanah Keluar Proyek	0.8116	M3	23,750.00	19,275.36
				Jumlah	**56,266.28**
				Nilai ASB	**1,090,329.54**

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN SALURAN

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (RP.)
25.03	**Saluran**				
25.03.01	**Saluran Batu Kali Tanpa Tutup**				
25.03.01.01	**Saluran Batu kali 60/40**		M		
	I PEK. TANAH				
24.01.02.07	Penggalian Tanah	1.2825	M³	24,000.00	30,780.00
24.01.02.06	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek	1.0215	M³	23,750.00	24,260.63
24.01.02.16	Pengurugan Sirtu	0.4275	M³	184,060.00	78,685.65
24.02.01.21	Pemasangan Batu Kali Kosongan tebal 15 cm	0.1710	M³	220,772.00	37,752.01
24.02.01.12	Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	0.3000	M³	544,341.00	163,302.30
24.01.02.13	Pengurugan Tanah kembali	0.2610	M³	8,000.00	2,088.00
24.07.03.24	Pemasangan Lubang drainase	2.0000	M³	26,043.00	52,086.00
24.04.01.16	Plesteran halus 1Pc:4Ps Tebal 1.5 cm	1.0000	M²	28,666.00	28,666.00
24.03.01.02	Rabat Kerikil (1 Pc : 3 Ps : 6 Kr)	0.0500	M³	696,823.36	34,841.17
				Nilai ASB :	**452,461.75**
25.03.01.02	**Saluran Batu kali 80/60**		M		
	I PEK. TANAH				
24.01.02.07	Penggalian Tanah	2.3275	M³	24,000.00	55,860.00
24.01.02.06	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek	1.7675	M³	23,750.00	41,978.13
24.01.02.16	Pengurugan Sirtu	0.6125	M³	184,060.00	112,736.75
24.02.01.21	Pemasangan Batu Kali Kosongan tebal 15 cm	0.2450	M³	220,772.00	54,089.14
24.02.01.12	Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	0.6300	M³	544,341.00	342,934.83
24.01.02.13	Pengurugan Tanah kembali	0.5600	M³	8,000.00	4,480.00
24.07.03.24	Pemasangan Lubang drainase	2.0000	M³	26,043.00	52,086.00
24.04.01.16	Plesteran halus 1Pc:4Ps Tebal 1.5 cm	1.4000	M²	28,666.00	40,132.40
24.03.01.02	Rabat Kerikil (1 Pc : 3 Ps : 6 Kr)	0.0400	M³	696,823.36	27,872.93
				Nilai ASB :	**732,170.18**
25.03.01.03	**Saluran Batu kali 100/80**		M		
	I PEK. TANAH				
24.01.02.07	Penggalian Tanah	3.0800	M³	24,000.00	73,920.00
24.01.02.06	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek	2.2800	M³	23,750.00	54,150.00
24.01.02.16	Pengurugan Sirtu	0.3300	M³	184,060.00	60,739.80
24.02.01.21	Pemasangan Batu Kali Kosongan tebal 15 cm	0.2200	M³	220,772.00	48,569.84
24.02.01.12	Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	0.7200	M³	544,341.00	391,925.52
24.01.02.13	Pengurugan Tanah kembali	0.8000	M³	8,000.00	6,400.00
24.07.03.24	Pemasangan Lubang drainase	2.0000	M³	26,043.00	52,086.00
24.04.01.16	Plesteran halus 1Pc:4Ps Tebal 1.5 cm	1.8000	M²	28,666.00	51,598.80
24.03.01.02	Rabat Kerikil (1 Pc : 3 Ps : 6 Kr)	0.0500	M³	696,823.36	34,841.17
				Nilai ASB :	**774,231.13**
25.03.02	**Saluran Batu Kali Dengan Tutup**				
25.03.02.01	**Saluran Batu kali 60/40 + Pelat**		M		
	I PEK. TANAH				
24.01.02.07	Penggalian Tanah	1.2825	M³	24,000.00	30,780.00
24.01.02.06	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek	1.0215	M³	23,750.00	24,260.63
24.01.02.16	Pengurugan Sirtu	0.4275	M³	184,060.00	78,685.65
24.02.01.21	Pemasangan Batu Kali Kosongan tebal 15 cm	0.1710	M³	220,772.00	37,752.01
24.02.01.12	Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	0.3000	M³	544,341.00	163,302.30
24.01.02.13	Pengurugan Tanah kembali	0.2610	M³	8,000.00	2,088.00
24.07.03.24	Pemasangan Lubang drainase	2.0000	M³	26,043.00	52,086.00
24.04.01.16	Plesteran halus 1Pc:4Ps Tebal 1.5 cm	1.0000	M²	28,666.00	28,666.00
24.03.01.02	Rabat Kerikil (1 Pc : 3 Ps : 6 Kr)	0.0500	M³	696,823.36	34,841.17
				Nilai ASB :	**452,461.75**
25.03.02.02	**Saluran Batu kali 80/60 + Pelat**		M		
	I PEK. TANAH				
24.01.02.07	Penggalian Tanah	2.6950	M³	24,000.00	64,680.00
24.01.02.06	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek	2.1350	M³	23,750.00	50,706.25
24.01.02.16	Pengurugan Sirtu	0.6125	M³	184,060.00	112,736.75
24.02.01.21	Pemasangan Batu Kali Kosongan tebal 15 cm	0.2450	M³	220,772.00	54,089.14
24.02.01.12	Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	0.6300	M³	544,341.00	342,934.83
24.01.02.13	Pengurugan Tanah kembali	0.5600	M³	8,000.00	4,480.00
24.07.03.24	Pemasangan Lubang drainase	2.0000	M³	26,043.00	52,086.00
24.04.01.16	Plesteran halus 1Pc:4Ps Tebal 1.5 cm	1.4000	M²	28,666.00	40,132.40
24.03.01.23	Beton Bertulang 1PC : 1.5 PS : 2.5 KR	0.1200	M³	2,761,725.00	331,407.00
24.03.01.02	Rabat Kerikil (1 Pc : 3 Ps : 6 Kr)	0.0400	M³	696,823.36	27,872.93
				Nilai ASB :	**1,081,125.30**
25.03.02.03	**Saluran Batu kali 100/80 + Pelat**		M		

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN SALURAN

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (RP.)
	I PEK. TANAH				
24.01.02.07	Penggalian Tanah	3.0800	M^3	24,000.00	73,920.00
24.01.02.06	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek	2.2800	M^3	23,750.00	54,150.00
24.01.02.16	Pengurugan Sirtu	0.3300	M^3	184,060.00	60,739.80
24.02.01.21	Pemasangan Batu Kali Kosongan tebal 15 cm	0.2200	M^3	220,772.00	48,569.84
24.02.01.12	Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	0.7200	M^3	544,341.00	391,925.52
24.01.02.13	Pengurugan Tanah kembali	0.8000	M^3	8,000.00	6,400.00
24.07.03.24	Pemasangan Lubang drainase	2.0000	M^3	26,043.00	52,086.00
24.04.01.16	Plesteran halus 1Pc:4Ps Tebal 1.5 cm	1.8000	M^2	28,666.00	51,598.80
24.03.01.23	Beton Bertulang 1PC : 1.5 PS : 2.5 KR (K350) dengan Pemakaian Besi 240 kg	0.1440	M^3	2,761,725.00	397,688.40
24.03.01.02	Rabat Kerikil (1 Pc : 3 Ps : 6 Kr)	0.0500	M^3	696,823.36	34,841.17
				Nilai ASB :	**1,171,919.53**
25.03.03	**Saluran Pasangan Bata**				
25.03.03.01	**Saluran Tipe A R10**		**M**		
	I PEKERJAAN TANAH & PASANGAN				
24.01.02.07	Penggalian Tanah	0.3640	m	24,000.00	8,736.00
24.01.02.16	Pengurugan Sirtu	0.1365	m	184,060.00	25,124.19
24.04.01.08	Pemasangan Batu Merah 1 Pc : 4 Ps	0.0900	m	76,515.00	6,886.35
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	0.6000	m	28,666.00	17,199.60
24.01.02.13	Pengurugan Tanah kembali	0.0850	m	8,000.00	680.00
24.07.03.03	Pemasangan Dasar Saluran R.10 (1/2 lingkaran)	1.0000	m	30,972.00	30,972.00
24.03.01.02	Cocohan 1 Pc : 4 Ps : 6 Kr	0.0086	m	696,823.36	6,020.55
				Nilai ASB :	**95,618.69**
25.03.03.02	**Saluran Tipe B R15**		**M**		
	I PEKERJAAN TANAH & PASANGAN				
24.01.02.07	Penggalian Tanah	0.4840	M^3	24,000.00	11,616.00
24.01.02.16	Pengurugan Sirtu	0.1815	M^3	184,060.00	33,406.89
24.04.01.08	Pemasangan Batu Merah 1 Pc : 4 Ps	0.2400	M^3	76,515.00	18,363.60
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	0.8000	M^2	28,666.00	22,932.80
24.01.02.13	Pengurugan Tanah kembali	0.1190	M^3	8,000.00	952.00
24.07.03.02	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 lingkaran)	1.0000	M	36,340.00	36,340.00
24.03.01.02	Cocohan 1 Pc : 4 Ps : 6 Kr	0.0086	M^3	696,823.36	6,020.55
				Nilai ASB :	**129,631.84**
25.03.03.03	**Saluran Tipe C R25**		**M**		
	I PEKERJAAN TANAH &				
24.01.02.07	Penggalian Tanah	0.8200	M^3	24,000.00	19,680.00
24.01.02.16	Pengurugan Sirtu	0.2460	M^3	184,060.00	45,278.76
24.04.01.08	Pemasangan Batu Merah 1 Pc : 4 Ps	0.3000	M^3	76,515.00	22,954.50
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1.5 cm	0.6000	M^2	28,666.00	17,199.60
24.01.02.13	Pengurugan Tanah kembali	0.1530	M^3	8,000.00	1,224.00
24.07.03.02	Pemasangan Dasar Saluran R.25 (1/2 lingkaran)	1.0000	M	36,340.00	36,340.00
24.03.01.02	Cocohan 1 Pc : 4 Ps : 6 Kr	0.0086	M^3	696,823.36	6,020.55
				Nilai ASB :	**148,697.41**
25.03.03.04	**Saluran Tipe B R15**		**M**		
	I PEKERJAAN PENDAHULUAN				
	Pembuatan Bouwplank / Titik	0.0623	Titik	69,529.00	4,331.66
				Jumlah :	**4,331.66**
	II PEKERJAAN TANAH DAN				
	Paving Stone Abu-Abu Uk. 21x105xT6 K350-400	0.0165	m2	40,850.00	674.03
	Pipa Plastik PVC Tipe C Uk. 3"	0.0400	batang	62550	2,502.00
	Pembersihan Lapangan dan Perataan Tanah	1.0000	m2	6,000.00	6,000.00
	Penggalian Tanah Lumpur	0.2158	m3	38,700.00	8,351.46
	Pengurugan Pasir (PADAT)	0.0300	m3	172,680.00	5,180.40
	Pembongkaran Paving	0.0270	m2	63,000.00	1,701.00
				Jumlah :	**24,408.89**
	III PEKERJAAN PASANGAN				
	Pemasangan Dinding Batu Merah	1.0360	m2	76,515.00	79,269.54
	Plesteran Halus tebal 1.5 cm	0.8720	m2	30,236.00	26,365.79
	Pasang Benangan 1 Pc : 2 Ps	1.5400	m2	27,282.00	42,014.28
	Pekerjaan Acian	0.8720	m2	15,777.00	13,757.54
	Pemasangan Dasar Saluran R.15 Segmen	1.0000	m	36,340.00	36,340.00
				Jumlah :	**197,747.16**
	IV PEKERJAAN BETON				
	Pekerjaan Plat Tutup Beton	0.0140	m3	1,728,145.00	24,194.03
				Jumlah :	**24,194.03**
	V PEKERJAAN LAIN-LAIN				

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN SALURAN

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (RP.)
	Air kerja	0.0012	Ls	300,000.00	360.00
	Pembersihan Lapangan dan Perataan Tanah	0.4000	m2	3,500.00	1,400.00
				Jumlah :	**1,760.00**
				Nilai ASB :	**252,441.73**
25.03.03.05	**Pembuatan Plat Beton Tutup Saluran Makam**		**M**		
	Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Plat Tutup Beton	0.0500	m3	1,728,145.00	86,407.25
				Jumlah :	**86,407.25**
	Pekerjaan Lain-Lain				
	Air kerja	0.0020	Ls	300,000.00	600.00
	Pembersihan Lapangan dan Perataan Tanah	0.5500	m2	3,500.00	1,925.00
				Jumlah :	**2,525.00**
	Pekerjan Pasangan				
	Pemasangan Dinding Batu Merah	0.1200	m2	76,515.00	9,181.80
	Plesteran Halus tebal 1.5 cm	0.0700	m2	30,236.00	2,116.52
	Pasang Benangan 1 Pc : 2 Ps	0.0700	m2	27,282.00	1,909.74
	Pekerjaan Acian	0.0700	m2	15,777.00	1,104.39
				Jumlah :	**14,312.45**
				Nilai ASB :	**103,244.70**
25.03.04.01	**Pembersihan dan Pengerukan**		M2		
24.07.03.25	Pembersihan Saluran Kedaluman s.d 1	1	M2	2,480.00	2,480.00
24.07.03.26	Angkutan Pembersihan Saluran	1	m3	34,980.00	34,980.00
				Nilai ASB :	**37,460.00**
25.03.04.02	**Pengerukan Saluran (manual)**		m3		
24.01.02.20	Pengerukan Saluran (manual)	1	m3	36,000.00	36,000.00
				Nilai ASB :	**36,000.00**
25.03.04.03	**Pengerukan Saluran (alat berat)**		m3		
24.01.02.21	Pengerukan Saluran (alat berat)	1	m3	172,680.00	172,680.00
				Nilai ASB :	**172,680.00**
25.03.04.04	**Perbaikan Drainase**		m		
	I PEKERJAAN TANAH				
	Box Culvert	1	m	1,020,000.00	1,020,000.00
				Jumlah :	**1,020,000.00**
	II PEKERJAAN TANAH & PASANGAN				
24.01.01.02	Pemasangan Bowplank	1	m	66,697.00	66,697.00
24.01.02.22	Urugan pasir bawah paving	0.1	m3	181,560.00	18,156.00

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI BANGUNAN
GEDUNG DAN PENDOPO

26. Gedung

26.01 **Pembangunan Gedung**

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG. SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
26.01.01.01	**Pembangunan Gedung Type A**		**M2**		
	PEK. PENDAHULUAN				
24.01.01.02	Pembuatan bouwplank/uletzet	0.4623	M	66,697.00	30,833.70
				JUMLAH	**30,833.70**
	PEK. TANAH				
24.01.01.07	Galian pondasi batu kali + poer plat	0.17469	M³	24,000.00	4,192.52
24.02.01.22	Galian tanah lubang strouss pile d = 20 cm, h = 3 m	0.42285	Ttk	63,600.00	26,893.12
24.01.02.13	Urugan tanah kembali	0.04367	M³	8,000.00	349.38
24.01.02.15	Urugan pasir bawah pondasi batu kali t = 10 cm	0.03043	M³	172,680.00	5,254.00
24.01.02.15	Pek. urugan pasir bawah keramik t = 5 cm	0.05082	M³	172,680.00	8,775.54
				JUMLAH	**45,464.56**
	PEK. BETON STRUKTUR				
24.03.01.24	Pas. sloof 20/25	0.04426	M³	3,355,070.00	148,503.10
24.03.01.26	Pas. kolom praktis 15/15	0.02249	M³	3,958,320.00	89,027.16
24.03.01.26	Pas. kolom pendek 20/20	0.00378	M³	3,958,320.00	14,950.77
24.03.01.31	Pas. ring balok 15/15	0.02656	M³	61,849.00	1,642.55
24.03.01.02	Pek. beton rabatan t = 5 cm	0.06565	M³	696,823.00	45,748.14
24.03.01.25	Pek. balok lantai	0.00384	M³	4,552,240.00	17,462.69
24.03.01.23	Pek. Beton Pondasi Setempat 80x80 cm2, tb = 25 cm	0.03148	M³	2,761,725.00	86,926.43
24.02.01.24	Pek. pengecoran strouss pile 1 Pc : 1,5 Ps : 2,5 Kr	0.04173	M³	669,496.24	27,940.10
24.03.01.04	Pek. Lantai Kerja	0.0116	M³	620,943.00	7,176.47
24.03.01.25	Pek Plat Level	0.0073	M³	4,552,240.00	33,432.84
				JUMLAH	**472,810.25**
	PEK. PASANGAN				
24.04.01.07	Pas. batu merah	2.6859	M²	79,283.00	212,946.34
24.04.01.16	Pek. Plesteran halus	5.3719	M²	28,666.00	153,990.89
24.04.01.18	Pek. benangan	1.9148	M¹	27,282.00	52,238.32
24.02.01.12	Pek. pondasi batu kali	0.0813	M³	544,341.00	44,252.25
24.02.01.19	Pas. aanstamping t = 20 cm	0.0494	M³	300,974.00	14,880.94
				JUMLAH	**478,308.74**
	PEK. LANTAI				
24.05.01.11	Pas. Lantai marmer	0.9820	M²	631,440.00	620,053.38
24.05.01.07	Pas. keramik dinding KM/WC 20 x 25 cm (Motif)	0.1364	M²	114,262.00	15,584.59
24.05.01.01	Pas. keramik lantai KM/WC 20 x 20 cm (Motif)	0.0344	M²	121,842.00	4,194.56
24.05.01.07	Pas. keramik dinding keliling 20 x 25 cm (Motif)	1.1646	M²	114,262.00	133,068.40
24.05.01.10	Pas. list keramik 7,5 x 20 cm (Motif)	0.0689	M¹	296,632.00	20,423.84
				JUMLAH	**793,324.77**
	PEK. DAUN PINTU,JENDELA DAN KUSEN				
24.07.01.04	Pas. daun pintu teakwood rangka ky. kamper	0.0771	M²	353,960.00	27,295.54
24.07.01.04	Pas. daun pintu kaca rangka ky. kamper	0.0204	M²	353,960.00	7,213.82
24.07.01.13	Pas. kaca mati tb = 5 mm	0.1034	M²	85,970.00	8,889.58
24.07.01.11	Pas. jendela diatas daun pintu/jendela	0.0585	M²	285,140.00	16,674.61
24.07.01.02	Pas. kusen ky kamper	0.0150	M³	8,174,650.00	122,751.62
				JUMLAH	**182,825.17**
	PEK. ATAP				
24.06.02.03	Pas. genteng Kr. pilang/wisma	1.6458	M²	170,670.00	280,889.25
24.06.01.01	Pas. kuda - kuda Ky. Jati 8/12	0.0128	M³	17,139,980.00	220,111.06
24.06.01.07	Pas. pengapit kuda - kuda + jurai 6/12	0.0075	M³	262,485.00	1,977.88
24.06.01.08	Pas. gording kamper 8/12	0.0132	M²	6,910,380.00	91,461.71
24.06.01.06	Pas. reng jati Usuk ky. Kamper	0.0080	M³	117,227.00	937.82
24.06.02.10	Pas. bumbungan kr pilang/wisma	0.2426	M¹	72,828.27	17,669.81
24.06.02.30	Pas Listplank Kayu Jati 3 / 30 cm	0.4508	M¹	190,865.00	86,045.70
24.06.02.18	Pek. talang jurai	0.0656	M¹	161,706.00	10,603.67
24.06.02.32	Pemasangan Atap Asbes Gelombang 150 cm x 108 cm	0.45082	M¹	39,182.00	17,664.03

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI BANGUNAN
GEDUNG DAN PENDOPO

26. Gedung

26.01 **Pembangunan Gedung**

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG. SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
				JUMLAH	**727,360.92**
	PEK. PLAFOND				
24.06.03.17	Pas. Plafond Kalsiboard Rangka Aluminium	1.3680	M^2	241,245.00	330,014.07
24.06.03.06	Pas. list plafond	0.0080	M^1	1,055,151.00	8,441.21
				JUMLAH	**338,455.28**
	PEK. PENGECATAN				
24.04.02.18	Pek. pengecatan kayu (kusen + lisplank + list plafond)	1.0309	M^2	40,390.00	41,636.84
24.04.02.10	Pek. pengecatan dinding	5.3718	M^2	7,593.00	40,788.10
24.04.02.10	Pek. pengecatan plafond	1.5984	M^2	7,593.00	12,136.35
24.04.02.18	Pek. plitur daun pintu + pintu kaca	0.1950	M^2	40,390.00	7,875.65
24.04.02.16	Pek. koltir rangka atap	1.6458	M^2	27,789.00	45,735.23
24.04.02.09	Pek. meni rangka plafond	1.5984	M^2	14,803.00	23,660.53
				JUMLAH	**171,832.71**
	PEK. PENGANTUNG				
24.07.01.19	Pas. kunci tanam 2 x putar	0.0721	Unit	121,750.00	8,781.97
24.07.01.22	Pas. engsel kuningan untuk pintu	0.1082	Stel	70,320.00	7,608.39
24.07.01.21	Pas. engsel kuningan untuk jendela	0.0787	Stel	11,780.00	926.95
24.07.01.32	Pas. hak angin lurus	0.0393	Bh	28,320.00	1,114.23
24.07.01.24	Pas. grendel kecil biasa	0.1508	Bh	10,700.00	1,613.77
				JUMLAH	**20,045.31**
	PEK. INSTALASI LISTRIK				
24.07.02.02	Pas. titik lampu	0.0783	Ttk	585,350.00	45,835.42
24.07.02.01	Pas. stop kontak	0.0787	Ttk	203,090.00	15,980.85
24.07.02.03	Pas. saklar tunggal	0.0787	Bh	40,090.00	3,154.62
24.07.02.04	Pas. saklar ganda	0.0131	Bh	48,140.00	631.34
	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	0.0407	m3	24,000.00	977.64
	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	0.0234	m3	24,000.00	560.88
	Pengurugan Pasir (PADAT)	0.0017	m3	172,680.00	298.91
	Pengurugan Pasir (PADAT)	0.0014	m3	172,680.00	234.50
	Pekerjaan Bekisting Tangga	0.0062	m2	230,505.00	1,426.83
	Pekerjaan Perakitan Besi	0.0259	kg	162.00	4.20
	Pemasangan Dinding Batu Merah	0.1130	m2	76,515.00	8,644.21
	Pleteran Halus tebal 1.5cm	0.1130	m2	28,666.00	3,238.51
	Pemasangan Tegel Keramik 20x20 cm	0.0619	m2	121,842.00	7,542.26
	Pekerjaan Plat Tutup Beton	0.0033	m3	1,728,145.00	5,632.02
	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 4"	0.0098	m	265,480.00	2,611.26
	Bongkar Tiang Lampu Tanam	0.0009	unit	144,500.00	125.14
				JUMLAH	**96,898.60**
	PEK. INSTALASI AIR				
24.07.03.23	Pas. wastafel warna	0.0393	Unit	477,439.00	18,784.49
02.02.02.04.03.02	Pas. pompa air	0.0066	Unit	517,500.00	3,393.44
24.07.03.19	Pas. kran air	0.0525	Bh	46,050.00	2,415.74
24.07.03.30	Instalasi air bersih	0.3279	M^1	22,266.00	7,300.33
24.07.03.31	Instalasi air kotor	0.1639	M^1	96,398.00	15,802.95
24.07.03.22	Pas. kloset duduk	0.0131	Bh	673,655.00	8,834.82
24.07.03.24	Pas. avour	0.0131	Bh	26,043.00	341.55
24.07.03.24	Pas. floor drain	0.0131	Bh	26,043.00	341.55
24.07.01.46	Pas. pintu PVC KM/WC	0.0131	Bh	386,800.00	5,072.79
				JUMLAH	**62,287.65**
				Nilai ASB	**3,420,447.65**
26.01.01.02	**Pembangunan Gedung Type B**		**M2**		
	PEK. PENDAHULUAN				
24.01.01.02	Pembuatan bouwplank/uletzet	0.4623	M	66,697.00	30,833.70
				JUMLAH	**30,833.70**

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG DAN PENDOPO

26. Gedung

26.01 Pembangunan Gedung

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG. SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
	PEK. TANAH				
24.01.01.07	Galian pondasi batu kali + poer plat	0.1747	M^3	24,000.00	4,192.52
24.02.01.22	Galian tanah lubang strouss pile d = 20 cm, h = 3 m	0.1967	Ttk	63,600.00	12,511.48
24.01.02.13	Urugan tanah kembali	0.0437	M^3	8,000.00	349.38
24.01.02.15	Urugan pasir bawah pondasi batu kali t = 10 cm	0.0304	M^3	172,680.00	5,254.00
24.01.02.15	Pek. urugan pasir bawah keramik t = 5 cm	0.0508	M^3	172,680.00	8,775.54
				JUMLAH	**31,082.92**
	PEK. BETON STRUKTUR				
24.03.01.24	Pas. sloof 20/25	0.0443	M^3	3,355,070.00	148,503.10
24.03.01.30	Pas. kolom praktis 15/15	0.0225	M'	44,898.00	1,009.81
24.03.01.26	Pas. kolom pendek 20/20	0.0038	M^3	3,958,320.00	14,950.77
24.03.01.31	Pas. ring balok 15/15	0.0266	M'	61,849.00	1,642.55
24.03.01.02	Pek. beton rabatan t = 5 cm	0.0657	M^3	696,823.00	45,748.14
24.03.01.25	Pek. balok lantai	0.0038	M^3	4,552,240.00	17,462.69
24.03.01.23	Pek. Beton Pondasi Setempat 80x80 cm2, tb = 25 cm	0.0315	M^3	2,761,725.00	86,926.43
24.02.01.24	Pek. pengecoran strouss pile 1 Pc : 1,5 Ps : 2,5 Kr	0.0417	M^3	669,496.00	27,940.09
24.03.01.04	Pek. Lantai Kerja	0.0116	M^3	620,943.00	7,176.47
24.03.01.25	Pek Plat Level	0.0073	M^3	4,552,240.00	33,432.84
	Chipping & Concreting / Jacketing				
				JUMLAH	**384,792.89**
	PEK. PASANGAN				
24.04.01.07	Pas. batu merah	2.6859	M^2	79,283.00	212,946.34
24.04.01.16	Pek. Plesteran halus	5.3719	M^2	28,666.00	153,990.89
24.04.01.18	Pek. benangan	1.9148	M^1	27,282.00	52,238.32
24.02.01.12	Pek. pondasi batu kali	0.0813	M^3	544,341.00	44,252.25
24.02.01.19	Pas. aanstamping t = 20 cm	0.0494	M^3	300,974.00	14,880.94
				JUMLAH	**478,308.74**
	PEK. LANTAI				
24.05.01.02	Pas. keramik lantai 30 x 30 cm (Motif)	0.9820	M^2	110,570.00	108,576.11
24.05.01.07	Pas. keramik dinding KM/WC 20 x 25 cm (Motif)	0.1364	M^2	114,262.00	15,584.59
24.05.01.01	Pas. keramik lantai KM/WC 20 x 20 cm (Motif)	0.0344	M^2	121,842.00	4,194.56
24.05.01.07	Pas. keramik dinding keliling 20 x 25 cm (Motif)	1.1646	M^2	114,262.00	133,068.40
24.05.01.10	Pas. list keramik 7.5 x 20 cm (Motif)	0.0689	M^1	296,632.00	20,423.84
				JUMLAH	**281,847.51**
	PEK. DAUN PINTU,JENDELA DAN KUSEN				
24.07.01.04	Pas. daun pintu teakwood rangka ky. kamper	0.0771	M^2	353,960.00	27,295.54
24.07.01.04	Pas. daun pintu kaca rangka ky. kamper	0.0204	M^2	353,960.00	7,213.82
24.07.01.13	Pas. kaca mati tb = 5 mm	0.1034	M^2	85,970.00	8,889.58
24.07.01.11	Pas. jendela diatas daun pintu/jendela dan bouvenlist (kaca selipan)	0.0585	M^2	285,140.00	16,674.61
24.07.01.02	Pas. kusen ky kamper	0.0150	M^3	8,174,650.00	122,751.62
				JUMLAH	**182,825.17**
	PEK. ATAP				
24.06.02.03	Pas. genteng Kr. pilang/wisma	1.6458	M^2	170,670.00	280,889.25
24.06.01.01	Pas. kuda - kuda Ky. kamper 8/12	0.0128	M^3	17,139,980.00	220,111.06
24.06.01.07	Pas. pengapit kuda - kuda + jural 6/12	0.0075	M^3	262,485.00	1,977.88
24.06.01.08	Pas. gording kamper 8/12	0.0132	M^2	6,910,380.00	91,461.71
24.06.01.06	Pas. reng kamper Usuk ky. kamper	0.0080	M^3	117,227.00	937.82
24.06.02.10	Pas. bumbungan kr pilang/wisma	0.2426	M^1	72,828.27	17,669.81
24.06.02.30	Pas. listplank ky papan 3 x 30 cm	0.4508	M^1	190,865.00	86,045.70
24.06.02.18	Pek. talang jural	0.0656	M^1	161,706.00	10,603.67
				JUMLAH	**709,696.89**
	PEK. PLAFOND				
24.06.03.17	Pas. plafond eternit rangka ky kamper	1.3680	M^2	241,245.00	330,014.07
24.06.03.06	Pemasangan List plafond Kayu kamper uk.1/5	0.0080	M^1	9,391.00	75.13

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG DAN PENDOPO

26. Gedung

26.01 **Pembangunan Gedung**

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG. SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
				JUMLAH	**330,089.20**
	PEK. PENGECATAN				
24.04.02.18	Pek. pengecatan kayu (kusen + lisplank + list plafond)	1.0309	M²	40,390.00	41,636.84
24.04.02.10	Pek. pengecatan dinding	5.3718	M²	7,593.00	40,788.10
24.04.02.10	Pek. pengecatan plafond	1.5984	M²	7,593.00	12,136.35
24.04.02.18	Pek. plitur daun pintu + pintu kaca	0.1950	M²	40,390.00	7,875.65
24.04.02.16	Pek. koltir rangka atap	1.6458	M²	27,789.00	45,735.23
24.04.02.09	Pek. meni rangka plafond	1.5984	M²	14,803.00	23,660.53
				JUMLAH	**171,832.71**
	PEK. PENGANTUNG				
24.07.01.19	Pas. kunci tanam 2 x putar	0.0721	Unit	121,750.00	8,781.97
24.07.01.22	Pas. engsel kuningan untuk pintu	0.1082	Stel	70,320.00	7,608.39
24.07.01.21	Pas. engsel kuningan untuk jendela	0.0787	Stel	11,780.00	926.95
24.07.01.32	Pas. hak angin lurus	0.0393	Bh	28,320.00	1,114.23
24.07.01.24	Pas. grendel kecil biasa	0.1508	Bh	10,700.00	1,613.77
				JUMLAH	**20,045.31**
	PEK. INSTALASI LISTRIK				
24.07.02.02	**Pas. titik lampu**	0.0844	Ttk	585,350.00	49,418.52
24.07.02.01	Pas. stop kontak	0.0787	Ttk	203,090.00	15,980.85
24.07.02.03	Pas. saklar tunggal	0.0787	Bh	40,090.00	3,154.62
24.07.02.04	Pas. saklar ganda	0.0131	Bh	48,140.00	631.34
	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	0.0407	m3	24,000.00	977.64
	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	0.0234	m3	24,000.00	560.88
	Pengurugan Pasir (PADAT)	0.0017	m3	172,680.00	298.91
	Pengurugan Pasir (PADAT)	0.0014	m3	172,680.00	234.50
	Lantai Kerja K-100	0.0009	m3	620,943.00	537.74
	Pekerjaan Bekisting Tangga	0.0062	m2	230,505.00	1,426.83
	Pekerjaan Perakitan Besi	0.0259	kg	162.00	4.20
	Pemasangan Dinding Batu Merah	0.1130	m2	76,515.00	8,644.21
	Pleteran Halus tebal 1.5cm	0.1130	m2	28,666.00	3,238.51
	Pemasangan Tegel Keramik 20x20 cm	0.0619	m2	121,842.00	7,542.26
	Pekerjaan Plat Tutup Beton	0.0033	m3	1,728,145.00	5,632.02
	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 4"	0.0098	m	265,480.00	2,611.26
				JUMLAH	**100,894.29**
	PEK. INSTALASI AIR				
24.07.03.23	Pas. wastafel warna	0.0393	Unit	477,439.00	18,784.49
24.07.03.19	Pas. kran air	0.0525	Bh	46,050.00	2,415.74
24.07.03.30	Instalasi air bersih	0.3279	M¹	22,266.00	7,300.33
24.07.03.31	Instalasi air kotor	0.1639	M¹	96,398.00	15,802.95
24.07.03.22	Pas. kloset duduk	0.0131	Bh	673,655.00	8,834.82
24.07.03.24	Pas. avour	0.0131	Bh	26,043.00	341.55
24.07.03.24	Pas. floor drain	0.0131	Bh	26,043.00	341.55
24.07.01.46	Pas. pintu PVC KM/WC	0.0131	Bh	386,800.00	5,072.79
				JUMLAH	**58,894.20**
				Nilai ASB	**2,781,143.52**
26.01.01.03	**Pembangunan Gedung Type C**		**M2**		
	PEK. PENDAHULUAN				
24.01.01.02	Pembuatan bouwplank/uletzet	0.4623	M	66,697.00	30,833.70
				JUMLAH	**30,833.70**
	PEK. TANAH				
24.01.01.07	Galian pondasi batu kali + poer plat	0.17469	M³	24,000.00	4,192.52
24.02.01.22	Galian tanah lubang strouss pile d = 20 cm, h = 3 m	0.19672	Ttk	63,600.00	12,511.48
24.01.02.13	Urugan tanah kembali	0.04367	M³	8,000.00	349.38
24.01.02.15	Urugan pasir bawah pondasi batu kali t = 10 cm	0.03043	M³	172,680.00	5,254.00
24.01.02.15	Pek. urugan pasir bawah keramik t = 5 cm	0.05082	M³	172,680.00	8,775.54

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI BANGUNAN
GEDUNG DAN PENDOPO

26. Gedung

26.01 **Pembangunan Gedung**

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG. SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
				JUMLAH	**31,082.92**
	PEK. BETON STRUKTUR				
24.03.01.24	Pas. sloof 20/25	0.02426	M^3	3,355,070.00	81,401.70
24.03.01.30	Pas. kolom praktis 15/15	0.01249	M^3	44,898.00	560.83
24.03.01.26	Pas. kolom pendek 20/20	0.00378	M^3	3,958,320.00	14,950.77
24.03.01.31	Pas. ring balok 15/15	0.02656	M^3	61,849.00	1,642.55
24.03.01.25	Pek. balok lantai	0.00384	M^3	4,552,240.00	17,462.69
24.03.01.23	Pek. Beton Pondasi Setempat 80x80 cm2, tb = 25 cm	0.03148	M^3	2,761,725.00	86,926.43
24.02.01.24	Pek. pengecoran strouss pile 1 Pc : 1,5 Ps : 2,5 Kr	0.04173	M^3	669,496.00	27,940.09
24.02.01.04	Pek. Lantai Kerja	0.01157	M^3	620,943.00	7,184.31
24.02.01.25	Pek Plat Level	0.00734	M^3	4,552,240.00	33,432.84
	Chipping & Concreting / Jacketing				
				JUMLAH	**271,502.21**
	PEK. PASANGAN				
24.04.01.07	Pas. batu merah	2.4859	M^2	79,283.00	197,089.74
24.04.01.16	Pek. Plesteran halus	2.89812	M^2	28,666.00	83,077.60
24.04.01.18	Pek. benangan	1.91475	M^1	27,282.00	52,238.32
24.02.01.12	Pek. pondasi batu kali	0.0813	M^3	544,341.00	44,252.25
24.02.01.19	Pas. aanstamping t = 20 cm	0.04944	M^3	300,974.00	14,880.94
				JUMLAH	**391,538.85**
	PEK. LANTAI				
24.05.01.02	Pas. keramik lantai 30 x 30 cm (Motif)	0.55641	M^2	110,570.00	61,522.60
24.05.01.07	Pas. keramik dinding KM/WC 20 x 25 cm (Motif)	0.13639	M^2	114,262.00	15,584.59
24.05.01.01	Pas. keramik lantai KM/WC 20 x 20 cm (Motif)	0.03443	M^2	121,842.00	4,194.56
24.05.01.07	Pas. keramik dinding keliling 20 x 25 cm (Motif)	0.98197	M^2	114,262.00	112,201.54
24.05.01.10	Pas. list keramik 7.5 x 20 cm (Motif)	0.06885	M^1	296,632.00	20,423.84
				JUMLAH	**213,927.13**
	PEK. DAUN PINTU,JENDELA DAN KUSEN				
24.07.01.04	Pas. daun pintu triplek rangka ky. kamper	0.07711	M^2	353,960.00	27,295.54
24.07.01.04	Pas. daun pintu kaca rangka ky. kamper	0.02038	M^2	353,960.00	7,213.82
24.07.01.13	Pas. kaca mati tb = 5 mm	0.1034	M^2	85,970.00	8,889.58
24.07.01.11	Pas. jendela diatas daun pintu/jendela dan bouvenlist (kaca selipan)	0.05848	M^2	285,140.00	16,674.61
24.07.01.02	Pas. kusen ky kamper	0.01502	M^3	8,174,650.00	122,751.62
				JUMLAH	**182,825.17**
	PEK. ATAP				
24.06.02.03	Pas. genteng jawa	1.2458	M^2	170,670.00	212,621.25
24.06.01.01	Pas. kuda - kuda Ky. meranti 8/12	0.01284	M^3	17,139,980.00	220,111.06
24.06.01.07	Pas. pengapit kuda - kuda + jurai 6/12	0.00754	M^3	262,485.00	1,977.88
24.06.01.08	Pas. gording kamper 8/12	0.01324	M^2	6,910,380.00	91,461.71
24.06.01.06	Pas. reng kamper Usuk ky. kamper	0.0080	M^3	117,227.00	937.82
24.06.02.10	Pas. Wuwungan genteng jawa	0.24262	M^1	72,828.27	17,669.81
24.06.02.30	Pas. listplank ky papan 3 x 30 cm	0.45082	M^2	190,865.00	86,045.70
24.06.02.18	Pek. talang jurai	0.06557	M^1	161,706.00	10,603.67
				JUMLAH	**641,428.89**
	PEK. PLAFOND				
24.06.03.17	Pas. plafond eternit rangka ky kamper	1.3680	M^2	241,245.00	330,014.07
24.06.03.06	Pas. list plafond	0.0080	M^1	1,055,151.00	8,441.21
				JUMLAH	**338,455.28**
	PEK. PENGECATAN				
24.04.02.18	Pek. pengecatan kayu (kusen + lisplank + list plafond)	1.03087	M^2	40,390.00	41,636.84
24.04.02.10	Pek. pengecatan dinding	3.3718	M^2	7,593.00	25,602.10
24.04.02.10	Pek. pengecatan plafond	1.59836	M^2	7,593.00	12,136.35
24.04.02.18	Pek. plitur daun pintu + pintu kaca	0.19499	M^2	40,390.00	7,875.65

26. Gedung

26.01 Pembangunan Gedung

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG. SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
24.04.02.16	Pek. koltir rangka atap	1.6458	M²	27,789.00	45,735.23
24.04.02.09	Pek. meni rangka plafond	1.59836	M²	14,803.00	23,660.53
				JUMLAH	**156,646.71**
	PEK. PENGANTUNG				
24.07.01.19	Pas. kunci tanam 2 x putar	0.07213	Unit	121,750.00	8,781.97
24.07.01.22	Pas. engsel kuningan untuk pintu	0.1082	Stel	70,320.00	7,608.39
24.07.01.21	Pas. engsel kuningan untuk jendela	0.07869	Stel	11,780.00	926.95
24.07.01.32	Pas. hak angin lurus	0.03934	Bh	28,320.00	1,114.23
24.07.01.24	Pas. grendel kecil biasa	0.15082	Bh	10,700.00	1,613.77
				JUMLAH	**20,045.31**
	PEK. INSTALASI LISTRIK				
24.07.02.02	Pas. titik lampu	0.08868	Ttk	585,350.00	51,908.17
24.07.02.01	Pas. stop kontak	0.07869	Ttk	203,090.00	15,980.85
24.07.02.03	Pas. saklar tunggal	0.07869	Bh	40,090.00	3,154.62
24.07.02.04	Pas. saklar ganda	0.01311	Bh	48,140.00	631.34
				JUMLAH	**71,674.99**
	Pekerjaan Sanitasi Air Kotor (Septictank + Resapan)				
24.01.02.07	Pek Galian tanah	0.04074	M³	24,000.00	977.65
	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	0.02337	m3	24,000.00	560.88
24.01.02.15	Pek Urugan pasir	0.00136	M³	172,680.00	234.47
	Pengurugan Pasir	0.00173	m3	172,680.00	298.91
	Pekerjaan Bekisting Tangga	0.00619	m2	230,505.00	1,426.83
	Pekerjaan Perakitan Besi	0.0259	kg	162.00	4.20
24.04.01.08	Pas. batu merah	0.09297	M²	76,515.00	7,113.92
24.07.03.08	Pek. pelat penutup beton	0.00326	M³	1,728,145.00	5,631.73
	Pemasangan Tegel Keramik 20x20 cm	0.0619	m2	121,842.00	7,542.26
24.04.01.16	Pek. Plesteran halus	0.11297	M²	28,666.00	3,238.52
24.07.05.08	Pas Pipa 4 "	0.00984	M¹	265,480.00	2,611.28
	Bongkar Tiang Lampu Tanam	0.00087	Unit	144,500.00	125.14
				Jumlah	**29,765.78**
	PEK. INSTALASI AIR				
24.07.03.23	Pas. wastafel warna	0.03934	Unit	477,439.00	18,784.49
24.07.03.19	Pas. kran air	0.05246	Bh	46,050.00	2,415.74
24.07.03.30	Instalasi air bersih	0.32787	M¹	22,266.00	7,300.33
24.07.03.31	Instalasi air kotor	0.16393	M¹	96,398.00	15,802.95
24.07.03.22	Pas. kloset jongkok	0.01311	Bh	673,655.00	8,834.82
24.07.03.24	Pas. avour	0.01311	Bh	26,043.00	341.55
24.07.03.24	Pas. floor drain	0.01311	Bh	26,043.00	341.55
24.07.01.46	Pas. pintu PVC KM/WC	0.01311	Bh	386,800.00	5,072.79
				JUMLAH	**58,894.20**
				Nilai ASB	**2,438,621.14**
26.01.01.04	**Tandon Air (1.2 x 2.2 x 1.20)**		M3		
24.01.02.07	Pek Galian tanah	1.1250	M³	24,000.00	27,000.00
24.03.02.03	Pek Pelat besi penutup tandon	1.2468	kg	162.00	201.99
24.05.01.01	Pek Keramik 20x20 bagian dalam	2.9798	M²	121,842.00	363,064.55
24.01.02.15	Pek Urugan pasir	0.0833	M³	172,680.00	14,390.00
24.03.01.22	Pek beton	0.2980	M³	230,505.00	68,685.83
				JUMLAH	**473,342.37**
				Nilai ASB	**473,342.37**
26.01.01.05	**Pengecatan Tembok Lama Tanpa Plamir (Sewarna)**		m2		
24.04.02.10	Pengecatan Tembok Lama Tanpa Plamir (Sewarna)	1	m2	7,593.00	7,593.00
				Nilai ASB	**7,593.00**
26.01.02.01	**Pembangunan Pendopo**		M2		

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG DAN PENDOPO

26. Gedung

26.01 Pembangunan Gedung

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG. SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
	PEK. PERSIAPAN				
24.01.01.01	Pembuatan bouwplank/uietzet	0.13	Ttk	69,529.00	9,038.77
				Jumlah	**9,038.77**
	PEK. TANAH				
24.02.01.23	Pembuatan Lubang Strous Pile diameter 30 cm	0.04	Ttk	73,920.00	2,956.80
24.01.02.07	Galian Tanah	0.468	M³	24,000.00	11,232.00
24.01.02.13	Urugan Tanah Kembali	0.22596	M³	8,000.00	1,807.68
24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	0.1542	M³	172,680.00	26,627.26
24.01.02.16	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0.3987	M³	184,060.00	73,384.72
24.01.02.17	Pengurugan PUDDEL 1 KP: 5 TL	0.3987	m3	218,960.00	87,299.35
				Jumlah	**203,307.81**
	PEK. PASANGAN				
24.02.01.11	Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 3 Ps)	0.21504	M³	582,794.00	125,324.02
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1,5 cm	1.1365	M³	28,666.00	32,578.91
24.04.01.18	Pasang Benangan	2.98	M	27,282.00	81,300.36
				Jumlah	**239,203.29**
	PEK. BETON STRUKTUR				
24.03.01.02	Pekerjaan Beton Rabat (1 Pc : 3 Ps : 6 Kr)	0.07526	M³	696,823.00	52,445.69
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1,5 cm	0.0405	M³	28,666.00	1,160.97
24.03.01.26	Beton Bertulang 1 Pc : 1.5 Ps : 2.5 Kr (K350) dengan Pemakaian Besi 160 kg	0.13544	M³	3,958,320.00	536,114.86
24.03.01.25	Pekerjaan Beton Bertulang Strous Pile	0.01131	M³	4,552,240.00	51,505.34
				Jumlah	**641,226.86**
	PEK. LANTAI				
24.05.01.06	Pas. keramik lantai 40 x 40 cm (Motif)	1.4336	M²	103,904.00	148,956.77
				Jumlah	**148,956.77**
	PEK. PEMBESIAN				
24.03.02.05	Pekerjaan Besi WF 150x100x7x10	6.98024	Kg	4,970.00	34,691.81
24.03.02.03	Pekerjaan Besi Plat Tebal 2 mm	1.174	Kg	162.00	190.19
20.01.01.29.05	Baut 22 mm	3.6	Bh	14,400.00	51,840.00
20.01.01.08.04.07	Angker	0.8	Bh	7,117.00	5,693.60
				Jumlah	**92,415.59**
	PEK. ATAP + Plafond				
24.06.01.06	Pemasangan Reng kamper/Usuk kamper	0.115	M2	117,227.00	13,481.11
24.06.02.03	Pemasangan Genteng Karang Pilang / Wisma	2.115	M2	170,670.00	360,967.05
24.06.02.10	Pemasangan Wuwung Genteng Karang Pilang	0.43	M¹	72,828.27	31,316.16
24.06.02.30	Pemasangan Listplank Kayu Kamper 3 / 30 cm	0.498	M¹	190,865.00	95,050.77
24.06.01.08	Pas. gording kamper 8/12	0.02845	M³	6,910,380.00	196,604.18
24.06.03.17	Pemasangan Plafon Kalsiboard Rangka Almunium	2.142	M2	241,245.00	516,746.79
24.06.03.06	Pas. list plafond	0.2889	M¹	9,391.00	2,713.06
				Jumlah	**1,216,879.11**
	PEK. PENGECATAN, PENGANTUNG				
24.04.02.09	Pengecatan Dasar (cat meni)	2.49408	M²	14,803.00	36,919.87
24.04.02.13	Pekerjaan Ter Kayu (rangka atap)	2.115	M²	5,585.00	11,812.28
24.04.02.18	Pek. pengecatan kayu	0.35208	M²	40,390.00	14,220.51
24.04.02.18	Pengecatan Plafond	2.142	M²	40,390.00	86,515.38
24.04.02.11	Pengecatan Tembok (balok dan kolom)	1.1365	M²	2,443.00	2,776.47
				Jumlah	**152,244.50**
	PEK. INSTALASI LISTRIK				
24.07.02.02	Pas. titik lampu	0.05	Ttk	585,350.00	29,267.50
02.06.03.50.05.08.05	Pas. lampu TL 20 watt	0.04	Bh	191,000.00	7,640.00
02.06.03.50.05.11.05	Pas Lampu Gantung	0.006	Ls	2,742,150.00	16,452.90
24.07.02.01	Pas. stop kontak	0.02	Ttk	203,090.00	4,061.80

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI BANGUNAN
GEDUNG DAN PENDOPO

26. Gedung

26.01 **Pembangunan Gedung**

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG. SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
24.07.02.04	Pas. saklar ganda	0.02	Bh	48,140.00	962.80
				Jumlah	**58,385.00**
	PEK. LAIN-LAIN				
23.02.02.02.04	Air kerja	0.02	Ls	300,000.00	6,000.00
				Jumlah	**6,000.00**
				Nilai ASB	**2,767,657.72**
26.01.03	**Rehabilitasi Bangunan Type A**				
26.01.03.01	**Rehabilitasi Pondasi Bangunan Type C**		M2		
	PEK. TANAH				
24.01.01.07	Galian pondasi batu kali + poer plat	0.1747	M³	24,000.00	4,192.52
24.02.01.22	Galian tanah lubang strouss pile d = 20 cm, h = 3 m	0.1967	Ttk	63,600.00	12,511.48
24.01.02.13	Urugan tanah kembali	0.0437	M³	8,000.00	349.38
24.01.02.15	Urugan pasir bawah pondasi batu kali t = 10 cm	0.0304	M³	172,680.00	5,254.00
24.01.02.15	Pek. urugan pasir bawah keramik t = 5 cm	0.0508	M³	172,680.00	8,775.54
				JUMLAH	**31,082.92**
				Nilai ASB	**31,082.92**
26.01.03.02	**Rehabilitasi Struktur Beton Bangunan Type C**		**M2**		
	PEK. BETON STRUKTUR				
24.03.01.24	Pas. sloof 20/25	0.0443	M³	3,355,070.00	148,503.10
24.03.01.30	Pas. kolom praktis 15/15	0.0225	M	44,898.00	1,009.81
24.03.01.26	Pas. kolom pendek 20/20	0.0038	M³	3,958,320.00	14,950.77
24.03.01.31	Pas. ring balok 15/15	0.0266	M	61,849.00	1,642.55
24.03.01.25	Pek. balok lantai	0.0038	M³	4,552,240.00	17,462.69
24.03.01.23	Pek. Beton Pondasi Setempat 80x80 cm2, tb = 25 cm	0.0315	M³	2,761,725.00	86,926.43
24.02.01.24	Pek. pengecoran strouss pile 1 Pc : 1,5 Ps : 2,5 Kr	0.0417	M³	669,496.00	27,940.09
	Pemancangan tiang pancang m1 (=200m)	0.0073	M	239,380.00	1,758.01
				JUMLAH	**300,193.44**
				Nilai ASB	**300,193.44**
26.01.03.03	**Rehabilitasi Septictank & Resapan Bangunan Type C**		**M2**		
	PEK. INSTALASI LISTRIK				
	Pembongkaran reklame	0.0407	Titik	543,750.00	22,149.66
	Pengurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi	0.1130	M³	8,000.00	903.79
	Pengurugan Pasir (PADAT)	0.0033	M³	172,680.00	562.76
	Pengurugan Pasir (PADAT)	0.1130	M³	172,680.00	19,508.35
	Pembuatan Lubang Strous Pile diameter 30 cm	0.0014	Titik	73,920.00	100.38
				JUMLAH	**43,224.95**
				Nilai ASB	**43,224.95**
26.01.03.04	**Rehabilitasi Lantai Bangunan Type C**		M2		
	PEK. LANTAI				
24.05.01.02	Pas. Lantai marmer	0.9820	M²	110,570.00	108,576.11
24.05.01.07	Pas. keramik dinding KM/WC 20 x 25 cm (Motif)	0.1364	M²	114,262.00	15,584.59
24.05.01.01	Pas. keramik lantai KM/WC 20 x 20 cm (Motif)	0.0344	M²	121,842.00	4,194.56
24.05.01.07	Pas. keramik dinding keliling 20 x 25 cm (Motif)	1.1646	M²	114,262.00	133,068.40
24.05.01.10	Pas. list keramik 7.5 x 20 cm (Motif)	0.0689	M¹	296,632.00	20,423.84
				JUMLAH	**281,847.51**
				Nilai ASB	**281,847.51**
26.01.03.05	**Rehabilitasi Daun Pintu,Jendela dan Kusen Bangunan Type C**		M2		
	PEK. DAUN PINTU,JENDELA DAN KUSEN				
24.07.01.04	Pas. daun pintu teakwood rangka ky. kamper	0.0771	M²	353,960.00	27,295.54
24.07.01.04	Pas. daun pintu kaca rangka ky. kamper	0.0204	M²	353,960.00	7,213.82
24.07.01.13	Pas. kaca mati tb = 5 mm	0.1034	M²	85,970.00	8,889.58

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG DAN PENDOPO

26. Gedung

26.01 **Pembangunan Gedung**

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG. SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
24.07.01.11	Pas. jendela diatas daun pintu/jendela dan bouvenlist (kaca selipan)	0.0585	M²	285,140.00	16,674.61
24.07.01.02	Pas. kusen ky kamper	0.0150	M³	8,174,650.00	122,751.62
				JUMLAH	**182,825.17**
				Nilai ASB	**182,825.17**
26.01.03.06	**Rehabilitasi Atap Bangunan Type C**		M2		
	PEK. ATAP				
24.06.02.03	Pas. genteng Kr. pilang/wisma	1.6458	M²	170,670.00	280,889.25
24.06.01.01	Pas. kuda - kuda Ky. jati 8/12	0.0128	M³	17,139,980.00	220,111.06
24.06.01.07	Pas. pengapit kuda - kuda + jurai 6/12	0.0075	M³	262,485.00	1,977.88
24.06.01.08	Pas. gording kamper 8/12	0.0132	M²	6,910,380.00	91,461.71
24.06.01.06	Pas. reng jati Usuk ky. Kamper	1.6458	M³	117,227.00	192,932.58
24.06.02.10	Pas. bumbungan kr pilang/wisma	0.2426	M¹	72,828.27	17,669.81
24.06.02.30	Pas Listplank Kayu Jati 3 / 30 cm	0.4508	M¹	190,865.00	86,045.70
24.06.02.18	Pek. talang jurai	0.0656	M¹	161,706.00	10,603.67
				JUMLAH	**901,691.66**
				Nilai ASB	**901,691.66**
26.01.03.07	**Rehabilitasi Plafond Bangunan Type B**		M2		
	PEK. PLAFOND				
24.06.03.17	Pas. Plafond Kalsiboard Rangka Aluminium	1.5984	M²	241,245.00	385,596.52
24.06.03.06	Pas. list plafond	1.6295	M¹	9,391.00	15,302.71
				JUMLAH	**400,899.23**
				Nilai ASB	**400,899.23**
26.01.03.08	**Rehabilitasi Pengecatan Bangunan Type C**		M2		
	PEK. PENGECATAN				
24.04.02.18	Pek. pengecatan kayu (kusen + lisplank + list plafond)	1.0309	M²	40,390.00	41,636.84
24.04.02.10	Pek. pengecatan dinding	5.3718	M²	7,593.00	40,788.10
24.04.02.10	Pek. pengecatan plafond	1.5984	M²	7,593.00	12,136.35
24.04.02.18	Pek. plitur daun pintu + pintu kaca	0.1950	M²	40,390.00	7,875.65
24.04.02.16	Pek. koltir rangka atap	1.6458	M²	27,789.00	45,735.23
24.04.02.09	Pek. meni rangka plafond	1.5984	M²	14,803.00	23,660.53
				JUMLAH	**171,832.71**
				Nilai ASB	**171,832.71**
26.01.03.09	**Rehabilitasi Pekerjaan Penggantung Bangunan Type C**		**M2**		
	PEK. PENGANTUNG				
24.07.01.19	Pas. kunci tanam 2 x putar	0.0721	Unit	121,750.00	8,781.97
24.07.01.22	Pas. engsel kuningan untuk pintu	0.1082	Stel	70,320.00	7,608.39
24.07.01.21	Pas. engsel kuningan untuk jendela	0.0787	Stel	11,780.00	926.95
24.07.01.32	Pas. hak angin lurus	0.0393	Bh	28,320.00	1,114.23
24.07.01.24	Pas. grendel kecil biasa	0.1508	Bh	10,700.00	1,613.77
				JUMLAH	**20,045.31**
				Nilai ASB	**20,045.31**
26.01.03.10	Rehabilitasi Instalasi Listrik Bangunan Type C		**M2**		
	PEK. INSTALASI LISTRIK				
24.07.02.02	Pas. titik lampu	0.1246	Ttk	585,350.00	72,928.85
24.07.02.01	Pas. stop kontak	0.0787	Ttk	203,090.00	15,980.85
24.07.02.03	Pas. saklar tunggal	0.0787	Bh	40,090.00	3,154.62
24.07.02.04	Pas. saklar ganda	0.0131	Bh	48,140.00	631.34
				JUMLAH	**92,695.67**
				Nilai ASB	**92,695.67**
26.01.03.11	Rehabilitasi Septictank & Resapan Bangunan Type A		**M2**		

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI BANGUNAN
GEDUNG DAN PENDOPO

26. Gedung

26.01 **Pembangunan Gedung**

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG. SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
	Pekerjaan Sanitasi Air Kotor (Septictank + Resapan)		Unit		
	Pembongkaran reklame	0.0407	Titik	543,750.00	22,149.85
	Pengurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi	0.1130	M³	8,000.00	903.79
	Pengurugan Pasir (PADAT)	0.0033	M³	172,680.00	562.76
	Pengurugan Pasir (PADAT)	0.1130	M³	172,680.00	19,508.35
	Pembuatan Lubang Strous Pile diameter 30 cm	0.0014	Titik	73,920.00	100.38
				Jumlah	**43,225.14**
				Nilai ASB	**43,225.14**
26.01.03.12	**Rehabilitasi Instalasi Air Bangunan Type B**		**M2**		
	PEK INSTALASI AIR		Unit		
	daun Pintu PVC	0.0131	Bh	386,800.00	5,072.88
	Pemasangan Kran Air Ex Import	0.0525	Buah	46,050.00	2,415.74
	Kloset Duduk Porselen	0.0131	Buah	673,655.00	8,834.99
	Pemasangan Wastafel Besar Warna	0.0393	Buah	477,439.00	18,784.36
	Pemasangan Lubang Drainase	0.0131	Buah	26,043.00	341.46
	Pemasangan Lubang Drainase	0.0131	Buah	26,043.00	341.46
	Pemasangan Instalasi Air Bersih	0.3279	m	22,266.00	7,300.33
	Pemasangan Instalasi Air Bersih	0.1639	m	96,398.00	15,802.91
				Jumlah	**58,894.13**
	PEK TANAH				
	Pembongkaran Rangka Atap dan Penutup Dipakai Kembali	0.1747	M²	6,600.00	1,152.95
	Pengurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi	0.0437	M³	8,000.00	349.38
	Pengurugan Pasir (PADAT)	0.0508	M³	172,680.00	8,775.60
	Pengurugan Pasir (PADAT)	0.0304	M³	172,680.00	5,253.96
	Pembuatan Lubang Strous Pile diameter 20 cm	0.1967	Titik	63,600.00	12,511.46
				Jumlah	**28,043.34**
				Nilai ASB	**86,937.47**
26.01.04	**Rehabilitasi Bangunan Type B**				
26.01.04.01	**Rehabilitasi Pondasi Bangunan Type B**		**M2**		
	PEK. TANAH				
24.01.01.07	Galian pondasi batu kali + poer plat	0.1747	M³	6,600.00	1,152.94
24.02.01.22	Galian tanah lubang strouss pile d = 20 cm, h = 3 m	0.1967	Ttk	63,600.00	12,511.48
24.01.02.13	Urugan tanah kembali	0.0437	M³	8,000.00	349.38
24.01.02.15	Urugan pasir bawah pondasi batu kali t = 10 cm	0.0304	M³	172,680.00	5,254.00
24.01.02.15	Pek. urugan pasir bawah keramik t = 5 cm	0.0508	M³	172,680.00	8,775.54
				JUMLAH	**28,043.34**
				Nilai ASB	**28,043.34**
26.01.05.07	**Rehabilitasi Plafond Bangunan Type C**		**M2**		
24.06.03.17	Pas. plafond eternit rangka ky kamper	1.5984	M²	241,245.00	385,596.52
24.06.03.06	Pas. list plafond	1.6295	M¹	9,391.00	15,302.71
				JUMLAH	**400,899.23**
				Nilai ASB	**400,899.23**
26.01.05.12	**Rehabilitasi Instalasi AirBangunan Type C**		**M2**		
	PEK INSTALASI AIR		Unit		
	daun Pintu PVC	0.0131	Bh	386,800.00	5,072.88
	Pemasangan Kran Air Ex Import	0.0525	Buah	46,050.00	2,415.74
	Kloset Duduk Porselen	0.0131	Buah	673,655.00	8,834.99
	Pemasangan Wastafel Besar Warna	0.0393	Buah	477,439.00	18,784.36
	Pemasangan Lubang Drainase	0.0131	Buah	26,043.00	341.46
	Pemasangan Lubang Drainase	0.0131	Buah	26,043.00	341.46
	Pemasangan Instalasi Air Bersih	0.3279	m	22,266.00	7,300.33
	Pemasangan Instalasi Air Bersih	0.1639	m	96,398.00	15,802.91
				Jumlah	**58,894.13**
				Nilai ASB	**58,894.13**

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI BANGUNAN
GEDUNG DAN PENDOPO

26. Gedung

26.01 **Pembangunan Gedung**

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG. SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
26.01.05.14	**Renovasi Kusen Depan Dan Samping Kantor Disperindag**		m²		
	I Pekerjaan Lantai				
24.02.01.02	- Pekerjaan rabat beton 5 cm	0.0114	m³	118,592.00	1,346.94
				Jumlah	**1,346.94**
	II Pekerjaan Dinding				
24.07.01.13	Pasang kaca t = 5 mm	0.1092	m²	85,970.00	9,388.55
24.07.01.14	Pasang sunblast	0.1092	m²	116,550.00	12,728.12
24.07.01.33	Pasang sealent	0.3085	m¹	55,600.00	17,152.47
24.07.01.49	Pasang gorden	0.1092	m²	186,770.00	20,396.65
24.04.01.01	Pasang batu bata	0.0008	m³	175,038.00	132.50
24.04.01.15	Pasang plesteran 1pc : 3 ps	0.0101	m²	30,236.00	306.13
				Jumlah	**60,104.43**
	II Pekerjaan Pengecatan				
24.04.02.10	Pengecatan dinding	0.0101	m²	7,593.00	76.88
				Jumlah	**76.88**
	III Pekerjaan Penggantung dan pengunci				
24.07.01.45	Pasang pintu slimar aluminium	0.0502	m¹	91,639.00	4,599.40
24.07.01.19	Pasang kunci tanam besar 2 x putar	0.0065	Unit	121,750.00	790.17
24.07.01.22	Pasang engsel pintu	0.0065	Stel/U	70,320.00	456.39
				Jumlah	**5,845.96**
				Nilai ASB	**67,374.20**
26.01.05.15	**Renovasi Atap dan Talang Gedung Kantor Disperindag**		m²		
	I Pekerjaan Plafond				
24.07.01.15	Pasang dinding sketsel doble teakwood	0.0554	m²	294,063.00	16,302.42
24.06.03.02	Pasang plafond eternit rangka kayu kamper	0.0665	m²	112,996.00	7,517.20
				Jumlah	**23,819.61**
	II Pekerjaan Atap				
24.06.01.05	Pasang usuk kamper reng kamper	0.0554	m²	136,415.00	7,562.65
24.06.02.17	Pasang talang tritisan seng BJLS 30 x 120	0.1663	m¹	179,674.00	29,882.58
24.06.02.32	Pasang asbes gelombang kecil	0.0370	m²	39,182.00	1,448.13
24.06.02.13	Pasang bumbungan genteng	0.0462	m¹	81,065.00	3,745.10
24.06.02.01	Pasang genteng jawa	0.0965	m²	60,170.00	5,804.18
				Jumlah	**48,442.64**
	II Pekerjaan Pengecatan				
24.04.02.09	Pengecatan talang seng	0.1663	m²	14,803.00	2,461.97
24.04.02.09	Meni rangka atap	0.0554	m²	14,803.00	820.66
24.04.02.09	Meni rangka plafond	0.0665	m²	14,803.00	984.79
24.04.02.10	Pengecatan tembok lama	0.0609	m²	7,593.00	462.76
24.04.02.10	Pengecatan plafond	0.0646	m²	7,593.00	490.54
24.04.02.18	Pemelituran dinding sketsel	0.0554	m²	40,390.00	2,239.16
				Jumlah	**7,459.87**
				Nilai ASB	**79,722.13**
26.01.06	**Rehabilitasi Pendopo**				
26.01.06.01	**Rehabilitasi Pondasi Pendopo**		M2		
	PEK. TANAH				
24.02.01.23	Pembuatan Lubang Strous Pile diameter 30 cm	0.0400	Ttk	73,920.00	2,956.80
24.01.02.07	Galian Tanah	0.4680	M³	24,000.00	11,232.00
24.01.02.13	Urugan Tanah Kembali	0.2260	M³	8,000.00	1,807.68
24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	0.1542	M³	172,680.00	26,627.26
24.01.02.16	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0.3987	M³	184,060.00	73,384.72
24.01.02.17	Pengurugan PUDDEL 1 KP: 5 TL	0.3987	m3	218,960.00	87,299.35
				Jumlah	203,307.81
				Nilai ASB	**203,307.81**

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG DAN PENDOPO

26. Gedung

26.01 **Pembangunan Gedung**

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG. SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
26.01.06.02	**Rehabilitasi Pasangan Pendopo**		M2		
	PEK. PASANGAN				
24.02.01.11	Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 3 Ps)	0.2150	M³	582,794.00	125,324.02
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1,5 cm	1.1365	M³	28,666.00	32,578.91
24.04.01.18	Pasang Benangan	2.9800	M	27,282.00	81,300.36
				Jumlah	239,203.29
				Nilai ASB	**239,203.29**
26.01.06.03	**Rehabilitasi Beton Struktur Pendopo**		M2		
	PEK. BETON STRUKTUR				
24.03.01.02	Pekerjaan Beton Rabat (1 Pc : 3 Ps : 6 Kr)	0.0753	M³	696,823.00	52,445.69
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1,5 cm	0.0405	M³	28,666.00	1,160.97
24.03.01.26	Beton Bertulang 1 Pc : 1.5 Ps : 2.5 Kr (K350) dengan Pemakaian Besi 160 kg	0.1354	M³	3,958,320.00	536,114.86
24.03.01.25	Pekerjaan Beton Bertulang Strous Pile (1 Pc : 1,5 Ps : 2,5 Kr, untuk besi 130 kg)	0.0113	M³	4,552,240.00	51,505.34
	Chipping & Concreting / Jacketing				
				Jumlah	641,226.86
				Nilai ASB	**641,226.86**
26.01.06.04	**Rehabilitasi Lantai Pendopo**		M2		
	PEK. LANTAI				
24.05.01.06	Pas. keramik lantai 40 x 40 cm (Motif)	1.4336	M²	103,904.00	148,956.77
				Jumlah	148,956.77
				Nilai ASB	**148,956.77**
26.01.06.05	**Rehabilitasi Pembesian Pendopo**		M2		
	PEK. PEMBESIAN				
24.03.02.05	Pekerjaan Besi WF 150x100x7x10	6.9802	Kg	4,970.00	34,691.81
24.03.02.03	Pekerjaan Besi Plat Tebal 2 mm	1.1740	Kg	162.00	190.19
20.01.01.29.05	Baut 22 mm	3.6	Bh	14,400.00	51,840.00
20.01.01.08.04.07	Angker	0.8	Bh	7,117.00	5,693.60
				Jumlah	92,415.59
				Nilai ASB	**92,415.59**
26.01.06.06	**Rehabilitasi Atap + Plafond Pendopo**		M2		
	PEK. ATAP + Plafond				
24.06.01.06	Pemasangan Reng kamper/Usuk kamper	2.1150	M2	117,227.00	247,935.11
24.06.02.03	Pemasangan Genteng Karang Pilang / Wisma	2.1150	M2	170,670.00	360,967.05
24.06.02.10	Pemasangan Wuwung Genteng Karang Pilang	0.4300	M¹	72,828.27	31,316.16
24.06.02.30	Pemasangan Listplank Kayu Kamper 3 / 30 cm	0.4980	M¹	190,865.00	95,050.77
24.06.01.08	Pas. gording kamper 8/12	0.0285	M³	6,910,380.00	196,604.18
24.06.03.17	Pas. plafond eternit rangka ky kamper	2.1420	M2	241,245.00	516,746.79
24.06.03.06	Pas. list plafond	2.8800	M¹	9,391.00	27,046.08
				Jumlah	**1,475,666.13**
				Nilai ASB	**1,475,666.13**
26.01.06.07	**Rehabilitasi Pengecatan Pendopo**		M2		
	PEK. PENGECATAN, PENGANTUNG				
24.04.02.09	Pengecatan Dasar (cat meni)	2.4941	M²	14,803.00	36,919.87
24.04.02.13	Pekerjaan Ter Kayu (rangka atap)	2.1150	M²	5,585.00	11,812.28
24.04.02.16	Pek. pengecatan kayu	0.3521	M²	40,390.00	14,220.51
24.04.02.18	Pengecatan Plafond	2.1420	M²	40,390.00	86,515.38
24.04.02.11	Pengecatan Tembok (balok dan kolom)	1.1365	M²	2,443.00	2,776.47
				Jumlah	152,244.50
				Nilai ASB	**152,244.50**
26.01.06.08	**Rehabilitasi Instalasi Listrik Pendopo**		M2		
	PEK. INSTALASI LISTRIK				
	I Pekerjaan Persiapan				
24.06.03.17	Pemasangan Plafon Kalsiboard Rangka Almunium	0.0530	m2	241,245.00	12,776.25

26. Gedung

26.01 **Pembangunan Gedung**

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG. SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
24.07.01.14	Pemasangan Kaca Mati Rayban (m2) tebal 5 mm	0.0928	m2	116,550.00	10,814.93
				Jumlah	**23,591.18**
	II Perkerjaan Dinding dan Plafond				
24.07.01.17	Pemasangan Partisi Double Gypsum 12 mm Rangka Kayu Kamper	0.0659	m2	298,958.00	19,707.89
24.04.02.14	Wall Paper Untuk Kantor Good Wall	0.03702	m2	367,910.00	13,618.54
24.06.03.17	Pemasangan Plafon Kalsiboard Rangka Almunium	1.0000	m2	241,245.00	241,245.00
24.06.03.06	Pemasangan List plafond Kayu kamper uk.1/5	0.5624	m1	9,391.00	5,281.71
20.01.02.04.02	Kayu Meranti (balok 5/12)	0.00207	m3	3,622,500.00	7,505.16
				Jumlah	**287,358.30**
	III Pekerjaan Kaca dan Aluminium				
24.07.01.14	Pemasangan Kaca Mati Rayban (m2) tebal 5 mm	0.0829	m2	116,550.00	9,662.83
				Jumlah	**9,662.83**
	IV Pekerjaan Pengecatan				
24.04.02.10	cat dinding	0.1582	m2	7,593.00	1,201.19
24.04.02.18	cat kayu	1	m2	40,390.00	40,390.00
24.04.02.18	cat kayu	0.05623	m2	40,390.00	2,271.19
				Jumlah	**43,862.38**
	V Pekerjaan Pengunci dan Penggantung				
24.07.01.19	Pemasangan Kunci Tanam Besar 2x Putar kuningan	0.0054	Buah	121,750.00	655.45
24.07.01.22	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Pintu	0.0538	Stel	70,320.00	3,785.73
				Jumlah	**4,441.18**
	V Pekerjaan Lain - lain				
24.04.01.01	Pemasangan Batu Merah 1 Pc : 2 Ps tinggi s/d 2 m	0.0090	m3	175,038.00	1,578.40
24.05.01.01	Pemasangan Tegel Keramik 20x20 cm	0.0657	m2	121,842.00	7,998.93
24.05.01.06	Pemasangan Tegel Keramik 40x40 cm (Motif/Warna Gelap)	1.0000	m2	103,904.00	103,904.00
24.07.01.45	Pemasangan Slimar Alumunium Profil 3/8 "	0.1688	m1	91,639.00	15,466.39
24.03.01.32	Pembongkaran Beton	1.0000	m2	184,000.00	184,000.00
24.07.01.34	Pemasangan Vertical Blind	0.0861	m2	172,505.00	14,859.11
24.07.02.02	Pemasangan Titik Lampu Gedung	0.0808	Titik	585,350.00	47,269.18
02.06.03.50.06.01.08	Saklar Engkel Hotel Pastel White	0.01615	bh	483,650.00	7,811.31
02.06.03.50.05.04.01	Lampu HPIT MNF-300, 250 W / 220 V	0.04845	BH	284,350.00	13,777.39
				Jumlah	**396,664.72**
	PEK. INSTALASI LISTRIK				
24.07.02.02	Pas. titik lampu	0.0500	Ttk	585,350.00	29,267.50
02.06.03.50.05.08.05	Pas. lampu TL 20 watt	0.0400	Bh	191,000.00	7,640.00
02.06.03.50.05.11.05	Pas Lampu Gantung	0.0060	Ls	2,742,150.00	16,452.90
24.07.02.01	Pas. stop kontak	0.0200	Ttk	203,090.00	4,061.80
24.07.02.04	Pas. saklar ganda	0.0200	Bh	48,140.00	962.80
				Jumlah	**58,385.00**
				Nilai ASB	**823,965.58**
26.02.01.02	**Rehabilitasi Gedung Disperindag**		m2		
	PEKERJAAN GEDUNG LANTAI I				
	RUANG RAPAT				
	PEK. CAT CATAN				
	Pengecatan Tembok Lama	3.21	M2	7,593.00	24,373.53
	Pengecatan Tembok Lama	0.34	M2	7,593.00	2,578.17
	Pengecatan Tembok Lama	0.41408	M2	7,593.00	3,144.10
	Pengecatan Tembok Lama	1.19	M2	7,593.00	9,035.67
	Pengecatan Tembok Lama	0.5429	M2	7,593.00	4,122.26
	Pengecatan Tembok Lama	1.02	M2	7,593.00	7,744.86

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG DAN PENDOPO

26. Gedung

26.01 **Pembangunan Gedung**

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG. SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
	Pengecatan Tembok Lama	0.96066	M2	7,593.00	7,294.31
	Pengecatan Tembok Lama	2.86	M2	7,593.00	21,715.98
	Pengecatan Tembok Lama	1.15	M2	7,593.00	8,731.95
	Pengecatan Tembok Lama	0.92592	M2	7,593.00	7,030.49
	Pekerjaan Lapis Melamin	0.02945	M2	102,725.00	3,024.84
	Pekerjaan Lapis Melamin	0.16103	M2	102,725.00	16,541.91
	Pekerjaan Lapis Melamin	0.16563	M2	102,725.00	17,014.44
	Pekerjaan Lapis Melamin	0.03313	M2	102,725.00	3,402.87
	Pekerjaan Lapis Melamin	0.03313	M2	102,725.00	3,402.87
				Jumlah	**139,158.25**
	PEK. KUSEN DAN PENGGANTUNG				
	Pemasangan Listplank	0.05	M2	124,509.00	6,186.73
	Kusen Pintu / Jendela Kayu Kamper	0.00211	M3	8,174,650.00	17,258.32
	Kusen Pintu / Jendela Kayu Kamper	0.01932	M3	8,174,650.00	157,966.94
	Daun Pintu Panil (Kayu Kamper)	0.02945	M2	440,395.00	12,967.87
	Daun Pintu Panil (Kayu Kamper)	0.05521	M2	440,395.00	24,314.21
	Daun Pintu Panil (Kayu Kamper)	0.01656	M2	440,395.00	7,294.26
	Daun Pintu Panil (Kayu Kamper)	0.16563	M2	440,395.00	72,943.06
	Pintu / Jendela Kaca Papan	0.06625	M2	285,140.00	18,891.38
	Pintu / Jendela Kaca Papan	0.0265	M2	285,140.00	7,556.50
	Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm	0.01288	M2	85,970.00	1,107.47
	Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm	0.20704	M2	85,970.00	17,799.14
	Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm	0.01656	M2	85,970.00	1,423.92
	Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm	0.02356	M2	85,970.00	2,025.11
	Pemasangan Dinding Sketsel	0.11116	M2	294,063.00	32,687.16
	Pemasangan Kunci Tanam	0.0184	Buah	121,750.00	2,240.57
	Pemasangan Kunci Tanam	0.04601	Buah	121,750.00	5,601.60
	Pemasangan Kunci Tanam	0.0092	Buah	121,750.00	1,120.34
	Pemasangan Kunci Tanam	0.0184	Buah	121,750.00	2,240.57
	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Jendela	0.07361	Stel	11,780.00	867.17
	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Jendela	0.0184	Stel	11,780.00	216.79
	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Jendela	0.18404	Stel	11,780.00	2,167.93
	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Jendela	0.11042	Stel	70,320.00	7,764.80
	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Jendela	0.08282	Stel	70,320.00	5,823.62
	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Jendela	0.0092	Stel	70,320.00	647.08
	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Jendela	0.13803	Stel	70,320.00	9,705.99
	Pemasangan Grendel Biasa (Kecil)	0.09202	Buah	10,700.00	984.58
	Pemasangan Grendel Biasa (Kecil)	0.03681	Buah	10,700.00	393.83
	Pemasangan Grendel Biasa (Kecil)	0.0092	Buah	10,700.00	98.46
	Pemasangan Grendel Biasa (Kecil)	0.04601	Buah	10,700.00	492.30
	Pemasangan Grendel Tanam	0.0184	Buah	77,300.00	1,422.55
	Pemasnagan Hak Angin (Sikutan)	0.09202	Stel	30,120.00	2,771.55
	Pemasnagan Hak Angin (Sikutan)	0.03681	Stel	30,120.00	1,108.63
	Daun Pintu PVC	0.02761	Buah	386,800.00	10,677.61
				Jumlah	**436,768.05**
	PEK. PASANGAN DAN PLESTERAN				
	List gypsum	0.22	tube	50,000.00	11,000.00
	List gypsum	0.67	tube	50,000.00	33,586.40
	List gypsum	0.25	tube	50,000.00	12,330.00
	List gypsum	0.48	tube	50,000.00	24,200.00
	Pengurugan Pasir (PADAT)	0.02	m3	172,680.00	2,762.88
	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0.03	m3	164,060.00	5,926.73
	Pekerjaan Beton K-125	0.02	m3	696,823.00	11,149.17
	Pekerjaan Beton K-350	0.01	m3	930,744.00	10,703.56
	Pemasangan Dinding Batu	0.09	m2	158,006.00	14,125.74
	Pemasangan Dinding Batu	0.08	m2	158,006.00	12,419.27

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG DAN PENDOPO

26. Gedung

26.01 **Pembangunan Gedung**

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG. SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
	Pemasangan Dinding Batu	0.08	m3	158,007.00	12,055.93
	Plesteran Halus	2.86	m2	27,778.00	79,445.08
	Plesteran Halus	1.19	m2	27,778.00	33,055.82
	Plesteran Halus	1.15	m2	27,778.00	31,944.70
	Plesteran Halus	1.02	m2	27,778.00	28,333.56
	Pasang Benangan	0.57	m	27,282.00	15,550.74
	Pasang Benangan	0.98	m	27,282.00	26,709.08
	Pasang Benangan	0.24	m	27,282.00	6,520.40
	Pasang Benangan	3.31	m	27,282.00	90,303.42
	Pasang Benangan	0.42	m	27,282.00	11,431.16
	Kol-Kolan	0.22	m	3,698.00	813.56
	Kol-Kolan	0.48	m	3,698.00	1,775.04
	Pekerjaan Acian	1.19	m2	15,777.00	18,774.63
	Pekerjaan Acian	1.02	m2	15,777.00	16,092.54
	Pekerjaan Acian	2.86	m2	15,777.00	45,122.22
	Pekerjaan Acian	0.24	m2	15,777.00	3,843.28
	Pekerjaan Acian	3.21	m2	15,777.00	50,644.17
	Pemasangan Tegel Keramik	0.34	m2	120,614.00	40,948.45
	Pemasangan Tegel Keramik	0.10	m2	120,614.00	11,651.31
	Pemasangan Tegel Keramik	0.96	m2	120,614.00	115,789.44
	Pemasangan Tegel Keramik	0.32	m2	120,614.00	38,837.71
	Pemasangan Plafon Kalsiboard Rangka Aluminium	0.80	m2	241,245.00	193,719.74
	Pemasangan Plafond Rangka Plafon Metal Furing	0.96	m2	114,842.00	110,248.32
	Pemasangan Plafond Rangka Plafon Metal Furing	0.32	m2	114,842.00	36,979.12
	Daun Pintu Panil	0.03	m2	440,395.00	14,533.04
	Pemasangan Kaca Mati tebal 5mm	0.01	m2	85,970.00	567.40
	Pemasangan Kaca Mati tebal 5mm	0.01	m2	85,970.00	1,263.76
	Pemasangan Kunci Tanam Besar 2x Putar Kuningan	0.02	Buah	121,750.00	2,435.00
	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Pintu	0.02	Stel	11,780.00	235.60
	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Pintu	0.06	Stel	70,320.00	3,867.60
	Pemasangan Kran Air Lokal	0.06	Buah	46,050.00	2,532.75
	Kloset Jongkok Porselen	0.03	Buah	358,045.00	9,667.22
	Pemasangan Wastafel Besar Warna	0.03	Buah	477,439.00	14,323.17
	Pemasangan Instalasi Air Bersih	0.07	m	22,266.00	1,558.62
	Pemasangan Instalasi Air Bersih	0.11	m	96,398.00	10,603.78
				Jumlah	**1,220,381.09**
				Nilai ASB	**1,796,307.39**

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI BANGUNAN
GEDUNG DAN PENDOPO

26. Gedung
26.08 Pembangunan Gedung

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG. SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
26.08.01.04	**Pembangunan Pos Parkir Type I**		M2		
	I PEKERJAAN BESI DAN ATAP				
	Besi Hollow 40/40	15.89	m	78,800.00	1,252,132.00
	Flenders Shelter	17	buah	20,255.00	344,335.00
	Plat Besi/ Baja	34	kg	13,700.00	465,800.00
	Pemasangan kaca Mati Rayban tehal 5 mm	2.17	m2	116,550.00	252,913.50
	Pemasangan Dinding Sketesel	2.2	m2	294,063.00	646,938.60
	Pemasangan Kusen Aluminium Profil 4"	11.4999	m1	83,383.00	958,896.16
	Pemasangan Pipa Galvanis Termasuk Elektrode	15.8888	m	5,072.00	80,587.99
				JUMLAH	**4,001,603.26**
	II PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
	Kabel NYA 2x 2.5 mm	2.88	m	16,400.00	47,232.00
	Lampu Hemat Energi 14w	0.57	buah	25,150.00	14,335.50
	Saklar Tunggal	0.57	unit	27,300.00	15,561.00
	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	0.57	titik	203,090.00	115,761.30
	Pemasangan Titik Lampu Gedung	0.2	titik	585,350.00	117,070.00
				JUMLAH	**309,959.80**
	III PEKERJAAN EXHAUST FAN				
	Exhaust Fan Uk. 12 inchi	0.57	Buah	531,050.00	302,698.50
				JUMLAH	**302,698.50**
				Nilai ASB	**4,614,261.56**
26.08.02.01	**Pembangunan Pendopo**		M2		
	Saluran Batu Kali 100/80 + Pelat	1.174	m	1,171,919.00	1,375,832.91
				JUMLAH	**1,375,832.91**
				Nilai ASB	**1,375,832.91**
26.08.03.03	**Rehabilitasi pekerjaan Pasangan Bangunan Type A, B atau C**		M2		
	PEK. PASANGAN				
	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm	0.0813	m3	544,341.00	44,252.20
	Pemasangan Batu Kali Kosongan tebal 20 cm	0.05	m3	215,805.00	10,790.25
	Pemasangan Dinding Batu Merah	3	m2	79,283.00	237,849.00
	Plesteran Halus tebal 1.5 cm	5.00007	m2	28,666.00	143,332.01
	Pasang Benangan	2	m	27,282.00	54,564.00
				JUMLAH	**490,787.46**
				Nilai ASB	**490,787.46**
26.08.04.12	**Rehabilitasi Tandon Air (1.2x2.2x1.2) Bangunan Type B**		M2		
	PEK. PENDAHULUAN				
	Saluran Batu Kali 100/80 + Pelat	0.0259	m	1,171,919.00	30,352.70
				JUMLAH	**30,352.70**
				Nilai ASB	**30,352.70**
26.08.05.12	**Rehabilitasi Tandon Air (1.2x2.2x1.2) Bangunan Type C**		M2		
	PEK. PENDAHULUAN				
	Saluran Batu Kali 100/80 + Pelat	0.0259	m	1,171,919.00	30,352.70
				JUMLAH	**30,352.70**
				Nilai ASB	**30,352.70**
26.08.06.05	**Rehabilitasi pembesian Pendopo**		M2		
	PEK. PEMBESIAN				
	Saluran Batu Kali 100/80 + Pelat	1.174	m	1,171,919.00	1,375,832.91
				JUMLAH	**1,375,832.91**
				Nilai ASB	**1,375,832.91**
26.08.07.01	**Rehabilitasi Ruang CC Room Tipe 1**		M2		
	I. PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Pembuatan Bouwplank	0.053	m	66,697.00	3,534.94
	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	0.15	m3	23,750.00	3,562.50
	Pembongkaran Dinding Tembok dengan Pembersihan	0.43	m2	33,000.00	14,190.00

26. Gedung
26.08 Pembangunan Gedung

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG. SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
				JUMLAH	**21,287.44**
	II PEKERJAAN UTAMA				
	Door Lock Access Control Pintu	0.021	buah	3,800,000.00	79,800.00
	Pekerjaan Pemasangan Wallpaper	0.0031	unit	3,600,000.00	11,160.00
	Closet Jongkok Porselin Warna Putih	0.06	buah	142,800.00	8,568.00
	List Gypsum	0.25	tube	50,000.00	12,500.00
	Kran Autoclave	0.014	buah	225,000.00	3,150.00
	Ongkos Bongkar Pasang	0.00825	Ls	2,000,000.00	16,500.00
	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	1.01	m2	3,500.00	3,535.00
	Pengurugan Sirtu dengan Pemadatan menggunakan Alat Berat	0.064	m3	199,800.00	12,787.20
	Pekerjaan Beton	0.007	m3	816,034.00	5,712.24
	Pemasangan Dinding Batu Merah	0.32	m2	76,515.00	24,484.80
	Plesteran Halus tebal 1.5 cm	0.64	m2	27,778.00	17,777.92
	Pasang Benangan	0.12	m	27,282.00	3,273.84
	Pekerjaan Acian	0.425	m2	15,777.00	6,705.23
	Pengecatan Tembok Lama	1.9417	m2	7,593.00	14,743.33
	Pelapisan Waterproofing	0.37	m2	27,789.00	10,281.93
	Pemasangan Tegel Keramik 20x20 cm	0.0865	m	121,842.00	10,539.33
	Pemasangan Tegel Keramik 40x40 cm	0.078	m2	103,904.00	8,104.51
	Pemasangan Tegel Keramik 20x25 cm	0.371	m2	114,262.00	42,391.20
	Pemasangan Plafon Gypsum 9 mm	1.45	m2	25,611.00	37,135.95
	Pemasangan Partisi Double Gy[sum 12 mm Rangka Metal Stud	0.195	m2	254,711.00	49,668.65
	Pemasangan Wastafel Besar Warna	0.007	buah	477,439.00	3,342.07
	Pemasangan Instalasi Air Bersih	0.16	m	22,266.00	3,562.56
	Pemasangan Instalasi Air Kotor	0.037	m	96,398.00	3,566.73
				JUMLAH	**389,290.48**
	III PEKERJAAN FURNITURE				
	Tukang	0.028	set	50,000.00	1,400.00
	Pantry Set Uk. 135x 80 x 45, multipleks finishing duco	0.0071	unit	5,124,438.00	36,383.51
	Backdrop baru Control Room, multiplek/ MDF	0.0071	unit	16,068,948.00	114,089.53
	Meja Baru Control Room	0.0071	unit	4,471,972.00	31,751.00
	Perbaikan Meja Lama Control Room	0.007	unit	572,993.00	4,010.95
				JUMLAH	**187,634.99**
	IV PEKERJAAN LAIN-LAIN				
	Exhaust Fan Standart Shutter type, ukuran 24	0.014	unit	550,000.00	7,700.00
	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	0.057	titik	203,090.00	11,576.13
	Pemasangan Titik Lampu Gedung	0.04	titik	585,350.00	23,414.00
	Pemasangan Saklar Tunggal	0.02	titik	40,090.00	801.80
	Pemasangan Saklar Ganda	0.028	titik	48,140.00	1,347.92
				JUMLAH	**44,839.85**
				Nilai ASB	**643,052.77**
26.08.07.02	**Rehabilitasi Gudang Rambu type 1**		**M2**		
	I. REHABILITASI ATAP BANGUNAN				
	Pembongkaran Rangka Atap dan Penutup Dipakai Kembali	0.39	m2	6,600.00	2,574.00
	Pemasnagan Wuwung Asbes Gelombang Besar	0.054	m	101,765.00	5,495.31
	Pemasangan Listplank Kayu Kamper 3/30 cm	0.11	m	104,295.00	11,472.45
	Pemasangan Atap Asbes gelombang 210 cm x 108 cm	0.39	m2	41,507.00	16,187.73
	Pemasangan Atap Asbes gelombang 150 cm x 150 cm	0.081	m2	40,107.00	3,248.67
	Pemasangan Atap Asbes gelombang 150 cm x 105 cm	0.081	m2	40,107.00	3,248.67
	Pemasangan plafon Eternit Rangka Kayu kamper	0.081	m2	112,996.00	9,152.68
				JUMLAH	**51,379.50**
	II. REHABILITASI PASANGAN BANGUNAN				
	Plesteran Halus tebal 1.5 cm	0.25	m2	37,846.00	9,461.50
				JUMLAH	**9,461.50**
	II. REHABILITASI PASANGAN BANGUNAN				

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI BANGUNAN
GEDUNG DAN PENDOPO

26. Gedung
26.08 Pembangunan Gedung

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG. SATUAN (Rp.)	JMLH. HARGA (Rp.)
	Pasang Loster untuk Ventilasi	0.05	m2	74,773.00	3,738.65
	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	0.33	m2	3,500.00	1,155.00
	Pekerjaan Balok Beton bertulang	0.04	m3	4,552,240.00	182,089.60
	Pekerjaan Kolom Praktis	0.03	m	44,898.00	1,346.94
	Pasang Benangan	0.08	m	27,282.00	2,182.56
	Pasang Benangan	0.08	m	27,282.00	2,182.56
				JUMLAH	**192,695.31**
	III. REHABILITASI DAUN PINTU, JENDELA DAN KUSEN BANGUNAN				
	Daun Pintu Panil	0.024	m2	440,395.00	10,569.48
				JUMLAH	**10,569.48**
	IV. REHABILITASI LANTAI BANGUNAN				
	Pekerjaan Beton	0.029	m2	816,034.00	23,664.99
				JUMLAH	**23,664.99**
	V. REHABILITASI INSTALASI LISTRIK BANGUNAN				
	Bola Lampu TL 40W	0.016	buah	15,000.00	240.00
	Saklar Tunggal	0.005	unit	27,300.00	136.50
	MCB 3 Phase 10 A	0.0018	buah	231,000.00	415.80
	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	0.011	titik	203,090.00	2,233.99
	Pemasangan Titik Lampu Gedung	0.0158	titik	585,350.00	9,248.53
	Pemasangan Saklar Ganda	0.005	titik	48,140.00	240.70
				JUMLAH	**12,515.52**
	VI. REHABILITASI PENGECATAN BANGUNAN				
	Finishing Melamin daun pintu, daun jendela dan kusen	0.024	m2	60,000.00	1,440.00
	Plamur Tembok	0.476	m2	15,935.00	7,585.06
	Pengecatan Tembok Lama	0.592	m2	7,593.00	4,495.06
				JUMLAH	**13,520.12**
				Nilai ASB	**313,806.41**

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PENERANGAN JALAN UMUM

27 PJU, Taman, LPS
27.01 PJU

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
27.01.01	**Pemasangan Lampu HPS 70 W - 1 Phase - Ornamen 1.5 m**		Titik		
24.08.03.30	Lampu HPS 70W/220V lengkap armatur, ballast & capasitor 12 Uf	1.00	Buah	1,463,700.00	1,463,700.00
24.08.03.15	Ornamen 1.5 m (Galvanis)	1.00	Buah	285,791.00	285,791.00
24.08.03.76	Instalasi 1 titik lampu PJU 2.5m NYM 2 x 2.5mm	2.50	m	34,625.00	86,562.50
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
20.02.04.02.02.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.20	Kabel Twisted 2 x 16 mm	50.00	m	17,850.00	892,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	140.00	VA	1,132.00	158,480.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
				Nilai ASB	**3,407,090.40**
27.01.02	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Ornamen 1.5 m**		Titik		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast,ignitor & capasitor 20 Uf	1.00	Buah	3,416,400.00	3,416,400.00
24.08.03.15	Ornamen 1.5 m (Galvanis)	1.00	Buah	285,791.00	285,791.00
24.08.03.76	Instalasi 1 titik lampu PJU 2.5m NYM 2 x 2.5mm	2.50	m	13,850.00	34,625.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
20.02.04.02.02.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.20	Kabel Twisted 2 x 16 mm	50.00	m	16,350.00	817,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	300.00	VA	1,132.00	339,600.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,143,250.00	314,325.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
				Nilai ASB	**5,423,682.90**
27.01.3	**Pemasangan Lampu HPS 70 W - 1 Phase - Ornamen 2 m**		Titik		
24.08.03.30	Lampu HPS 70W/220V lengkap armatur, ballast & capasitor 12 Uf	1.00	Buah	1,463,700.00	1,463,700.00
24.08.03.16	Ornamen 2 m (Galvanis)	1.00	Buah	328,466.00	328,466.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	3.00	m	13,850.00	41,550.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
20.02.04.02.02.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.20	Kabel Twisted 2 x 16 mm	50.00	m	16,350.00	817,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	140.00	VA	1,132.00	158,480.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,143,250.00	314,325.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
				Nilai ASB	**3,339,462.90**
27.01.4	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Ornamen 2 m**		Titik		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 20 Uf	1.00	Buah	3,416,400.00	3,416,400.00
24.08.03.16	Ornamen 2 m (Galvanis)	1.00	Buah	328,466.00	328,466.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	3.00	m	13,850.00	41,550.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
20.02.04.02.02.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.20	Kabel Twisted 2 x 16 mm	50.00	m	16,350.00	817,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	300.00	VA	1,132.00	339,600.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,143,250.00	314,325.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
				Nilai ASB	**5,473,282.90**
27.01.5	**Pemasangan Lampu HPS 250 W - 1 Phase - Ornamen 2 m**		Titik		
24.08.03.32	Lampu HPS 250W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 20 Uf	1.00	Buah	4,610,490.00	4,610,490.00
24.08.03.16	Ornamen 2 m (Galvanis)	1.00	Buah	328,466.00	328,466.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	3.00	m	13,850.00	41,550.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
20.02.04.02.02.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.20	Kabel Twisted 2 x 16 mm	50.00	m	16,350.00	817,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	500.00	VA	1,132.00	566,000.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,143,250.00	314,325.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
				Nilai ASB	**6,893,772.90**
27.01.6	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Ornamen 3 m**		Titik		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 20 Uf	1.00	Buah	3,416,400.00	3,416,400.00
24.08.03.17	Ornamen 3 m (Galvanis)	1.00	Buah	482,316.00	482,316.00

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PENERANGAN JALAN UMUM

27 **PJU, Taman, LPS**
27.01 **PJU**

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
24.08.03.09	Instalasi 1 titik lampu PJU 4m NYM 2 x 2.5mm	4.00	m	13,850.00	55,400.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
20.02.04.02.02.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.20	Kabel Twisted 2 x 16 mm	50.00	m	16,350.00	817,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	300.00	VA	1,132.00	339,600.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,143,250.00	314,325.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
				Nilai ASB	**5,640,982.90**
27.01.7	**Pemasangan Lampu HPS 250 W - 1 Phase - Ornamen 3 m**		**Titik**		
24.08.03.32	Lampu HPS 250W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 32 Uf	1.00	Buah	4,610,490.00	4,610,490.00
24.08.03.17	Ornamen 3 m (Galvanis)	1.00	Buah	482,316.00	482,316.00
24.08.03.09	Instalasi 1 titik lampu PJU 4m NYM 2 x 2.5mm	4.00	m	13,850.00	55,400.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
20.02.04.02.02.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.20	Kabel Twisted 2 x 16 mm	50.00	m	16,350.00	817,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	500.00	VA	1,132.00	566,000.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,143,250.00	314,325.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
				Nilai ASB	**7,061,472.90**
27.01.8	**Pemasangan Lampu HPS 400 W - 1 Phase - Ornamen 3 m**		**Titik**		
24.08.03.33	Lampu HPS 400W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 47-52 Uf	1.00	Buah	4,835,600.00	4,835,600.00
24.08.03.17	Ornamen 3 m (Galvanis)	1.00	Buah	482,316.00	482,316.00
24.08.03.09	Instalasi 1 titik lampu PJU 4m NYM 2 x 2.5mm	4.00	m	13,850.00	55,400.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
20.02.04.02.02.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.20	Kabel Twisted 2 x 16 mm	50.00	m	16,350.00	817,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	800.00	VA	1,132.00	905,600.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,143,250.00	314,325.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
				Nilai ASB	**7,626,182.90**
27.01.9	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 3 Phase - Ornamen 3 m**		**Titik**		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 20 Uf	1.00	Buah	3,416,400.00	3,416,400.00
24.08.03.17	Ornamen 3 m (Galvanis)	1.00	Buah	482,316.00	482,316.00
24.08.03.09	Instalasi 1 titik lampu PJU 4m NYM 2 x 2.5mm	4.00	m	55,400.00	221,600.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
20.01.01.57.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.21	Kabel Twisted 4 x 16 mm	50.00	m	17,850.00	892,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	300.00	VA	1,132.00	339,600.00
24.08.03.24	Panel PJU lengkap 3 Phase	0.10	Unit	3,856,350.00	385,635.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
				Nilai ASB	**5,953,492.90**
27.01.10	**Pemasangan Lampu HPS 250 W - 3 Phase - Ornamen 3 m**		**Titik**		
24.08.03.32	Lampu HPS 250W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 32 Uf	1.00	Buah	4,610,490.00	4,610,490.00
24.08.03.17	Ornamen 3 m (Galvanis)	1.00	Buah	482,316.00	482,316.00
24.08.03.09	Instalasi 1 titik lampu PJU 4m NYM 2 x 2.5mm	4.00	m	55,400.00	221,600.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
20.01.01.57.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.21	Kabel Twisted 4 x 16 mm	50.00	m	17,850.00	892,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	500.00	VA	1,132.00	566,000.00
24.08.03.24	Panel PJU lengkap 3 Phase	0.10	Unit	3,856,350.00	385,635.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
				Nilai ASB	**7,373,982.90**
27.01.12	**Pemasangan Lampu HPS 250 W - 1 Phase - Ornamen Dekoratif**		**Titik**		
24.08.03.32	Lampu HPS 250W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 32 Uf	1.00	Buah	4,610,490.00	4,610,490.00
24.08.03.18	Ornamen 6 m (Galvanis)	1.00	Buah	694,828.00	694,828.00
24.08.03.78	Instalasi 1 titik lampu PJU 7m NYM 2 x 2.5mm	7.00	m	13,850.00	96,950.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
20.01.01.57.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.20	Kabel Twisted 2 x 16 mm	50.00	m	16,350.00	817,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	500.00	VA	1,132.00	566,000.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,143,250.00	314,325.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
				Nilai ASB	**7,315,534.90**
27.01.15	**Pemasangan Lampu HPS 400 W - 3 Phase - Ornamen 6 m**		**Titik**		
24.08.03.33	Lampu HPS 400W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 47-52 Uf	1.00	Buah	4,835,600.00	4,835,600.00
24.08.03.18	Ornamen 6 m (Galvanis)	1.00	Buah	694,828.00	694,828.00
24.08.03.78	Instalasi 1 titik lampu PJU 7m NYM 2 x 2.5mm	7.00	m	96,950.00	678,650.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PENERANGAN JALAN UMUM

27 **PJU, Taman, LPS**
27.01 **PJU**

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
20.01.01.57.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.21	Kabel Twisted 4 x 16 mm	50.00	m	17,850.00	892,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	800.00	VA	1,132.00	905,600.00
24.08.03.24	Panel PJU lengkap 3 Phase	0.10	Unit	3,856,350.00	385,635.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
				Nilai ASB	**8,608,254.90**
27.01.16	**Pemasangan Lampu HPS 70 W - 1 Phase - Tiang cab 1-5 m (OKTAGONAL)**		**Titik**		
24.08.03.30	Lampu HPS 70W/220V lengkap armatur, ballast & capasitor 12 Uf	1.00	Buah	1,463,700.00	1,463,700.00
24.08.03.45	Tiang cabang 1-5 m (oktagonal)	1.00	Buah	2,400,000.00	2,400,000.00
24.08.03.09	Instalasi 1 titik lampu PJU 4m NYM 2 x 2.5mm	4.00	m	55,400.00	221,600.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	500.00	1,000.00
20.01.01.57.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.20	Kabel Twisted 4 x 16 mm	50.00	m	16,350.00	817,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	140.00	VA	1,132.00	158,480.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.42	Pondasi kecil	1.00	m3	472,157.00	472,157.00
				Nilai ASB	**6,022,043.90**
27.01.17	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang cab 1-5 m (OKTAGONAL)**		**Titik**		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.Ignitor & capasitor 20 Uf	1.00	Buah	3,416,400.00	3,416,400.00
24.08.03.45	Tiang cabang 1-5 m (oktagonal)	1.00	Buah	2,400,000.00	2,400,000.00
24.08.03.09	Instalasi 1 titik lampu PJU 4m NYM 2 x 2.5mm	10.00	m	13,850.00	138,500.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
20.01.01.57.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.20	Kabel Twisted 4x 16 mm	50.00	m	16,350.00	817,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	300.00	VA	1,132.00	339,600.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,143,250.00	314,325.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.42	Pondasi kecil	1.00		472,157.00	472,157.00
				Nilai ASB	**8,113,923.90**
27.01.18	**Pemasangan Lampu HPS 70 W - 1 Phase - Tiang cab 1-7 m (OKTAGONAL)**		**Titik**		
24.08.03.30	Lampu HPS 70W/220V lengkap armatur, ballast & capasitor 12 Uf	1.00	Buah	1,463,700.00	1,463,700.00
24.08.03.47	Tiang cabang 1-7 m (oktagonal)	1.00	Buah	2,924,600.00	2,924,600.00
24.08.03.09	Instalasi 1 titik lampu PJU 4m NYM 2 x 2.5mm	4.00	m	55,400.00	221,600.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
20.01.01.57.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.20	Kabel Twisted 4x 16 mm	50.00	m	16,350.00	817,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	140.00	VA	1,132.00	158,480.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		653,222.00	653,222.00
				Nilai ASB	**6,759,158.90**
27.01.19	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang cab 1-7 m (OKTAGONAL)**		**Titik**		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast,Ignil	1.00	Buah	3,416,400.00	3,416,400.00
24.08.03.47	Tiang cabang 1-7 m (oktagonal)	1.00	Buah	2,924,600.00	2,924,600.00
24.08.03.09	Instalasi 1 titik lampu PJU 4m NYM 2 x 2.5mm	14.00	m	13,850.00	193,900.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
20.01.01.57.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.20	Kabel Twisted 4x 16 mm	50.00	m	16,350.00	817,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	300.00	VA	1,132.00	339,600.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,143,250.00	314,325.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**10,363,614.90**
27.01.20	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang cab 1-9 m (OKTAGONAL)**		**Titik**		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.Ignitor & capasitor 20 Uf	1.00	Buah	3,416,400.00	3,416,400.00
24.08.03.49	Tiang cabang 1-9 m (oktagonal)	1.00	Buah	3,855,150.00	3,855,150.00
24.08.03.09	Instalasi 1 titik lampu PJU 4m NYM 2 x 2.5mm	4.00	m	55,400.00	221,600.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
20.01.01.57.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.20	Kabel Twisted 4 x 16 mm	50.00	m	16,350.00	817,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	300.00	VA	1,132.00	339,600.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**11,312,154.90**
27.01.21	**Pemasangan Lampu HPS 250 W - 1 Phase - Tiang cab 1-9 m (OKTAGONAL)**		**Titik**		
24.08.03.32	Lampu HPS 250W/220V lengkap armatur, ballast.Ignitor & capasitor 32 Uf	1.00	Buah	4,610,490.00	4,610,490.00
24.08.03.49	Tiang cabang 1-9 m (oktagonal)	1.00	Buah	3,855,150.00	3,855,150.00

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PENERANGAN JALAN UMUM

27 **PJU, Taman, LPS**
27.01 **PJU**

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
24.08.03.09	Instalasi 1 titik lampu PJU 4m NYM 2 x 2.5mm	23.00	m	13,850.00	318,550.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
20.01.01.57.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.20	Kabel Twisted 4 x 16 mm	50.00	m	16,350.00	817,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	500.00	VA	1,132.00	566,000.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,143,250.00	314,325.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**12,839,304.90**
27.01.22	**Pemasangan Lampu HPS 400 W - 1 Phase - Tiang cab 1-9 m (OKTAGONAL)**		**Titik**		
24.08.03.33	Lampu HPS 400W/220V lengkap armatur, ballast.Ignitor & capasitor 47-52 Uf	1.00	Buah	4,835,600.00	4,835,600.00
24.08.03.49	Tiang cabang 1-9 m (oktagonal)	1.00	Buah	3,855,150.00	3,855,150.00
24.08.03.09	Instalasi 1 titik lampu PJU 4m NYM 2 x 2.5mm	23.00	m	13,850.00	318,550.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
20.01.01.57.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.20	Kabel Twisted 2 x 16 mm	50.00	m	16,350.00	817,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	800.00	VA	1,132.00	905,600.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,143,250.00	314,325.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**13,404,014.90**
27.01.23	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang cab 2-9 m (OKTAGONAL)**		**Titik**		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.Ignitor & capasitor 20 Uf	2.00	Buah	3,416,400.00	6,832,800.00
24.08.03.50	Tiang cabang 2-9 m (oktagonal)	1.00	Buah	4,785,700.00	4,785,700.00
24.08.03.09	Instalasi 1 titik lampu PJU 4m NYM 2 x 2.5mm	8.00	m	55,400.00	443,200.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
20.01.01.57.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.20	Kabel Twisted 2 x 16 mm	50.00	m	16,350.00	817,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	600.00	VA	1,132.00	679,200.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**16,220,304.90**
27.01.24	**Pemasangan Lampu HPS 250 W - 1 Phase - Tiang cab 2-9 m (OKTAGONAL)**		**Titik**		
24.08.03.32	Lampu HPS 250W/220V lengkap armatur, ballast.Ignitor & capasitor 32 Uf	2.00	Buah	4,610,490.00	9,220,980.00
24.08.03.50	Tiang cabang 2-9 m (oktagonal)	1.00	Buah	4,785,700.00	4,785,700.00
24.08.03.09	Instalasi 1 titik lampu PJU 4m NYM 2 x 2.5mm	23.00	m	13,850.00	318,550.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
20.01.01.57.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.20	Kabel Twisted 2 x 16 mm	50.00	m	16,350.00	817,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	1000.00	VA	1,132.00	1,132,000.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**18,936,634.90**
27.01.25	**Pemasangan Lampu HPS 400 W - 1 Phase - Tiang cab 2-9 m (OKTAGONAL)**		**Titik**		
24.08.03.33	Lampu HPS 400W/220V lengkap armatur, ballast.Ignitor & capasitor 47-52 Uf	2.00	Buah	4,835,600.00	9,671,200.00
24.08.03.50	Tiang cabang 2-9 m (oktagonal)	1.00	Buah	4,785,700.00	4,785,700.00
24.08.03.09	Instalasi 1 titik lampu PJU 4m NYM 2 x 2.5mm	23.00	m	13,850.00	318,550.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
20.01.01.57.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.20	Kabel Twisted 2 x 16 mm	50.00	m	16,350.00	817,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	1600.00	VA	1,132.00	1,811,200.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**20,066,054.90**
27.01.26	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 3 Phase - Tiang cab 1-9 m (OKTAGONAL)**		**Titik**		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.Ignitor & capasitor 20 Uf	1.00	Buah	3,416,400.00	3,416,400.00
24.08.03.49	Tiang cabang 1-9 m (oktagonal)	1.00	Buah	3,855,150.00	3,855,150.00
24.08.03.09	Instalasi 1 titik lampu PJU 4m NYM 2 x 2.5mm	4.00	m	55,400.00	221,600.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
20.01.01.57.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.21	Kabel Twisted 4 x 16 mm	50.00	m	17,850.00	892,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	300.00	VA	1,132.00	339,600.00
24.08.03.24	Panel PJU lengkap 3 Phase	0.10	Unit	3,856,350.00	385,635.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**11,468,174.90**
27.01.27	**Pemasangan Lampu HPS 250 W - 3 Phase - Tiang cab 1-9 m (OKTAGONAL)**		**Titik**		

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PENERANGAN JALAN UMUM

27 **PJU, Taman, LPS**
27.01 **PJU**

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
24.08.03.49	Tiang cabang 1-9 m (oktagonal)	1.00	Buah	3,855,150.00	3,855,150.00
24.08.03.09	Instalasi 1 titik lampu PJU 4m NYM 2 x 2.5mm	4.00	m	55,400.00	221,600.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
20.01.01.57.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.21	Kabel Twisted 4 x 16 mm	50.00	m	17,850.00	892,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	500.00	VA	1,132.00	566,000.00
24.08.03.24	Panel PJU lengkap 3 Phase	0.10	Unit	3,856,350.00	385,635.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00	m3	2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**8,278,174.90**
27.01.28	**Pemasangan Lampu HPS 400 W - 3 Phase - Tiang cab 1-9 m (OKTAGONAL)**		**Titik**		
24.08.03.33	Lampu HPS 400W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 47-52 Uf	1.00	Buah	4,835,600.00	4,835,600.00
24.08.03.49	Tiang cabang 1-9 m (oktagonal)	1.00	Buah	3,855,150.00	3,855,150.00
24.08.03.09	Instalasi 1 titik lampu PJU 4m NYM 2 x 2.5mm	4.00	m	55,400.00	221,600.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
20.01.01.57.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.21	Kabel Twisted 4 x 16 mm	50.00	m	17,850.00	892,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	800.00	VA	1,132.00	905,600.00
24.08.03.24	Panel PJU lengkap 3 Phase	0.10	Unit	3,856,350.00	385,635.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00	m3	2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**13,453,374.90**
27.01.29	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 3 Phase - Tiang cab 2-9 m (OKTAGONAL)**		**Titik**		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 20 Uf	2.00	Buah	3,416,400.00	6,832,800.00
24.08.03.50	Tiang cabang 2-9 m (oktagonal)	1.00	Buah	4,785,700.00	4,785,700.00
24.08.03.09	Instalasi 1 titik lampu PJU 4m NYM 2 x 2.5mm	8.00	m	55,400.00	443,200.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
20.01.01.57.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.21	Kabel Twisted 4 x 16 mm	50.00	m	16,350.00	817,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	600.00	VA	1,132.00	679,200.00
24.08.03.24	Panel PJU lengkap 3 Phase	0.10	Unit	3,856,350.00	385,635.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00	m3	2,141,848.00	2,141,848.00
	Pemasangan ? Penarikan Kabel Twisted 4x16 mm	50.00	m	17,850.00	892,500.00
				Nilai ASB	**17,193,824.90**
27.01.30	**Pemasangan Lampu HPS 250 W - 3 Phase - Tiang cab 2-9 m (OKTAGONAL)**		**Titik**		
24.08.03.50	Tiang cabang 2-9 m (oktagonal)	1.00	Buah	4,785,700.00	4,785,700.00
24.08.03.09	Instalasi 1 titik lampu PJU 4m NYM 2 x 2.5mm	8.00	m	55,400.00	443,200.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
20.01.01.57.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.21	Kabel Twisted 4 x 16 mm	50.00	m	17,850.00	892,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	500.00	VA	1,132.00	566,000.00
24.08.03.24	Panel PJU lengkap 3 Phase	0.10	Unit	3,856,350.00	385,635.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00	m3	2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**9,430,324.90**
27.01.31	**Pemasangan Lampu HPS 400 W - 3 Phase - Tiang cab 2-9 m (OKTAGONAL)**		**Titik**		
24.08.03.33	Lampu HPS 400W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 47-52 Uf	2.00	Buah	4,835,600.00	9,671,200.00
24.08.03.50	Tiang cabang 2-9 m (oktagonal)	1.00	Buah	4,785,700.00	4,785,700.00
24.08.03.09	Instalasi 1 titik lampu PJU 4m NYM 2 x 2.5mm	8.00	m	55,400.00	443,200.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
20.01.01.57.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.21	Kabel Twisted 4 x 16 mm	50.00	m	17,850.00	892,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	800.00	VA	1,132.00	905,600.00
24.08.03.24	Panel PJU lengkap 3 Phase	0.10	Unit	3,856,350.00	385,635.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00	m3	2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**19,441,124.90**
27.01.32	**Pemasangan Lampu HPS 70 W - 1 Phase - Tiang cab 1-5 m (BIASA)**		**Titik**		
24.08.03.30	Lampu HPS 70W/220V lengkap armatur, ballast & capasitor 12 Uf	1.00	Buah	1,463,700.00	1,463,700.00
24.08.03.80	Tiang cabang 1-5 m (biasa)	1.00	Buah	1,063,000.00	1,063,000.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	3.00	m	41,550.00	124,650.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
20.01.01.57.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.20	Kabel Twisted 4 x 16 mm	50.00	m	16,350.00	817,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	140.00	VA	1,132.00	158,480.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.42	Pondasi kecil	1.00	m3	653,222.00	653,222.00
				Nilai ASB	**4,800,608.90**

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PENERANGAN JALAN UMUM

27 PJU, Taman, LPS

27.01 PJU

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
27.01.33	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang cab 1-5 m (BIASA)**		Titik		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.Ignitor & capasitor 20 Uf	1.00	Buah	3,416,400.00	3,416,400.00
24.08.03.80	Tiang cabang 1-5 m (biasa)	1.00	Buah	1,063,000.00	1,063,000.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	3.00	m	13,850.00	41,550.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
20.01.01.57.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.20	Kabel Twisted 2 x 16 mm	50.00	m	16,350.00	817,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	300.00	VA	1,132.00	339,600.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,143,250.00	314,325.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.42	Pondasi kecil	1.00		472,157.00	472,157.00
				Nilai ASB	**6,679,973.90**
27.01.34	**Pemasangan Lampu HPS 70 W - 1 Phase - Tiang cab 1-7 m (BIASA)**		Titik		
24.08.03.30	Lampu HPS 70W/220V lengkap armatur, ballast & capasitor 12 Uf	1.00	Buah	1,463,700.00	1,463,700.00
24.08.03.81	Tiang cabang 1-7 m (biasa)	1.00	Buah	1,440,350.00	1,440,350.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	3.00	m	41,550.00	124,650.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	500.00	1,000.00
20.01.01.57.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.20	Kabel Twisted 2 x 16 mm	50.00	m	16,350.00	817,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	140.00	VA	1,132.00	158,480.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		653,222.00	653,222.00
				Nilai ASB	**5,146,508.90**
27.01.35	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang cab 1-7 m (BIASA)**		Titik		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.Ignitor & capasitor 20 Uf	1.00	Buah	3,416,400.00	3,416,400.00
24.08.03.81	Tiang cabang 1-7 m (biasa)	1.00	Buah	1,440,350.00	1,440,350.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	3.00	m	13,850.00	41,550.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
20.01.01.57.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.20	Kabel Twisted 2 x 16 mm	50.00	m	16,350.00	817,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	300.00	VA	1,132.00	339,600.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,143,250.00	314,325.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**8,727,014.90**
27.01.36	**Pemasangan Lampu HPS 70 W - 1 Phase - Tiang cab 2-7 m (BIASA)**		Titik		
24.08.03.30	Lampu HPS 70W/220V lengkap armatur, ballast & capasitor 12 Uf	2.00	Buah	1,463,700.00	2,927,400.00
24.08.03.83	Tiang cabang 2-7 m (biasa)	1.00	Buah	1,550,400.00	1,550,400.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	6.00	m	41,550.00	249,300.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
20.01.01.57.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.20	Kabel Twisted 2 x 16 mm	50.00	m	16,350.00	817,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	280.00	VA	1,132.00	316,960.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**8,523,464.90**
27.01.37	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang cab 2-7 m (BIASA)**		Titik		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.Ignitor & capasitor 20 Uf	2.00	Buah	3,416,400.00	6,832,800.00
24.08.03.83	Tiang cabang 2-7 m (biasa)	1.00	Buah	1,550,400.00	1,550,400.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	3.00	m	13,850.00	41,550.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
20.01.01.57.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.20	Kabel Twisted 2 x 16 mm	50.00	m	16,350.00	817,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	600.00	VA	1,132.00	679,200.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,143,250.00	314,325.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**12,593,064.90**
27.01.38	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang cab 1-9 m (BIASA)**		Titik		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.Ignitor & capasitor 20 Uf	1.00	Buah	3,416,400.00	3,416,400.00
25.08.03.82	Tiang cabang 1-9 m (biasa)	1.00	Buah	1,897,600.00	1,897,600.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	3.00	Buah	41,550.00	124,650.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
20.01.01.57.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.20	Kabel Twisted 2 x 16 mm	50.00	m	16,350.00	817,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	300.00	VA	1,132.00	339,600.00

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PENERANGAN JALAN UMUM

27 PJU, Taman, LPS
27.01 PJU

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00	m3	2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**8,800,448.00**
27.01.39	**Pemasangan Lampu HPS 250 W - 1 Phase - Tiang cab 1-9 m (BIASA)**		**Titik**		
24.08.03.82	Tiang cabang 1-9 m (biasa)	1.00	Buah	1,897,600.00	1,897,600.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	3.00	Buah	41,550.00	124,650.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
20.01.01.57.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.20	Kabel Twisted 2 x 16 mm	50.00	m	16,350.00	817,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	500.00	VA	1,132.00	566,000.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00	m3	2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**6,067,654.90**
27.01.40	**Pemasangan Lampu HPS 400 W - 1 Phase - Tiang cab 1-9 m (BIASA)**		**Titik**		
24.08.03.33	Lampu HPS 400W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 47-52 Uf	1.00	Buah	4,835,600.00	4,835,600.00
24.08.03.82	Tiang cabang 1-9 m (biasa)	1.00	Buah	1,897,600.00	1,897,600.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	3.00	Buah	41,550.00	124,650.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
20.01.01.57.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.20	Kabel Twisted 2 x 16 mm	50.00	m	16,350.00	817,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	800.00	VA	1,132.00	905,600.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**11,242,854.90**
27.01.41	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang cab 2-9 m (BIASA)**		**Titik**		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 20 Uf	2.00	Buah	3,416,400.00	6,832,800.00
24.08.03.84	Tiang cabang 2-9 m (biasa)	1.00	Buah	2,193,800.00	2,193,800.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	6.00	m	41,550.00	249,300.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
20.01.01.57.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	2,500,000.00	2,500,000.00
24.08.04.20	Kabel Twisted 2 x 16 mm	50.00	m	16,350.00	817,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	600.00	VA	1,132.00	679,200.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**15,904,104.90**
27.01.42	**Pemasangan Lampu HPS 250 W - 1 Phase - Tiang cab 2-9 m (BIASA)**		**Titik**		
24.08.03.84	Tiang cabang 2-9 m (biasa)	1.00	Buah	2,193,800.00	2,193,800.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	6.00	m	41,550.00	249,300.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
20.01.01.57.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.20	Kabel Twisted 2 x 16 mm	50.00	m	16,350.00	817,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	500.00	VA	1,132.00	566,000.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**6,488,504.90**
27.01.43	**Pemasangan Lampu HPS 400 W - 1 Phase - Tiang cab 2-9 m (BIASA)**		**Titik**		
24.08.03.33	Lampu HPS 400W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 47-52 Uf	2.00	Buah	4,835,600.00	9,671,200.00
24.08.03.84	Tiang cabang 2-9 m (biasa)	1.00	Buah	2,193,800.00	2,193,800.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	3.00	m	41,550.00	124,650.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
20.01.01.57.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.20	Kabel Twisted 2 x 16 mm	50.00	m	16,350.00	817,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	800.00	VA	1,132.00	905,600.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**16,374,654.90**
27.01.44	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang cab 4-9 m (BIASA)**		**Titik**		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 20 Uf	4.00	Buah	3,416,400.00	13,665,600.00
24.08.03.15	Ornamen 1.5 m (Galvanis)	3.00	Buah	285,791.00	857,373.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	12.00	Buah	41,550.00	498,600.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
24.08.04.20	Kabel Twisted 2 x 16 mm	50.00	m	12,800.00	640,000.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	300.00	VA	1,132.00	339,600.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**18,632,677.90**

27 PJU, Taman, LPS
27.01 PJU

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
27.01.45	**Pemasangan Lampu HPS 250 W - 1 Phase - Tiang cab 4-9 m (BIASA)**		Titik		
24.08.03.15	Ornamen 1.5 m (Galvanis)	3.00	Buah	285,791.00	857,373.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	12.00	Buah	41,550.00	498,600.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
24.08.04.20	Kabel Twisted 2 x 16 mm	50.00	m	12,800.00	640,000.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	500.00	VA	1,132.00	566,000.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**5,193,477.90**
27.01.46	**Pemasangan Lampu HPS 400 W - 1 Phase - Tiang cab 4-9 m (BIASA)**		Titik		
24.08.03.33	Lampu HPS 400W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 47-52 Uf	4.00	Buah	4,835,600.00	19,342,400.00
24.08.03.15	Ornamen 1.5 m (Galvanis)	3.00	Buah	285,791.00	857,373.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	12.00	m	41,550.00	498,600.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
24.08.04.20	Kabel Twisted 2 x 16 mm	50.00	m	12,800.00	640,000.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	800.00	VA	1,132.00	905,600.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**24,875,477.90**
27.01.47	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 3 Phase - Tiang cab 1-9 m (BIASA)**		Titik		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 20 Uf	1.00	Buah	3,416,400.00	3,416,400.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	3.00	m	41,550.00	124,650.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
20.01.01.57.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.21	Kabel Twisted 4 x 16 mm	50.00	m	17,850.00	892,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	300.00	VA	1,132.00	339,600.00
24.08.03.24	Panel PJU lengkap 3 Phase	0.10	Unit	3,856,350.00	385,635.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**7,516,074.90**
27.01.48	**Pemasangan Lampu HPS 250 W - 3 Phase - Tiang cab 1-9 m (BIASA)**		Titik		
24.08.03.82	Tiang cabang 1-9 m (biasa)	1.00	Buah	1,897,600.00	1,897,600.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	2.00	m	16,225.00	32,450.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	3.00	Buah	41,550.00	124,650.00
20.01.01.57.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.21	Kabel Twisted 4 x 16 mm	50.00	m	17,850.00	892,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	500.00	VA	1,132.00	566,000.00
24.08.03.24	Panel PJU lengkap 3 Phase	0.10	Unit	3,856,350.00	385,635.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**6,223,674.90**
27.01.49	**Pemasangan Lampu HPS 400 W - 3 Phase - Tiang cab 1-9 m (BIASA)**		Titik		
24.08.03.33	Lampu HPS 400W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 47-52 Uf	1.00	Buah	4,835,600.00	4,835,600.00
24.08.03.82	Tiang cabang 1-9 m (biasa)	1.00	Buah	1,897,600.00	1,897,600.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	3.00	m	41,550.00	124,650.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
20.01.01.57.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.21	Kabel Twisted 4 x 16 mm	50.00	m	17,850.00	892,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	800.00	VA	1,132.00	905,600.00
24.08.03.24	Panel PJU lengkap 3 Phase	0.10	Unit	3,856,350.00	385,635.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**6,563,274.90**
27.01.50	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 3 Phase - Tiang cab 2-9 m (BIASA)**		Titik		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 20 Uf	2.00	Buah	3,416,400.00	6,832,800.00
24.08.03.84	Tiang cabang 2-9 m (biasa)	1.00	Buah	2,193,800.00	2,193,800.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	3.00	m	41,550.00	124,650.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
20.01.01.57.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.21	Kabel Twisted 4 x 16 mm	50.00	m	17,850.00	892,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	600.00	VA	1,132.00	679,200.00
24.08.03.24	Panel PJU lengkap 3 Phase	0.10	Unit	3,856,350.00	385,635.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**13,465,874.90**
27.01.51	**Pemasangan Lampu HPS 250 W - 3 Phase - Tiang cab 2-9 m (BIASA)**		Titik		

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PENERANGAN JALAN UMUM

27 PJU, Taman, LPS
27.01 PJU

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
24.08.03.84	Tiang cabang 2-9 m (biasa)	1.00	Buah	2,193,800.00	2,193,800.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	3.00	m	41,550.00	124,650.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
20.01.01.57.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.21	Kabel Twisted 4 x 16 mm	50.00	m	17,850.00	892,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	500.00	VA	1,132.00	566,000.00
24.08.03.24	Panel PJU lengkap 3 Phase	0.10	Unit	3,856,350.00	385,635.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**6,519,874.90**
27.01.52	**Pemasangan Lampu HPS 400 W - 3 Phase - Tiang cab 2-9 m (BIASA)**		**Titik**		
25.08.03.84	Tiang cabang 2-9 m (biasa)	1.00	Buah	2,193,800.00	2,193,800.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	3.00	m	41,550.00	124,650.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
20.01.01.57.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30,400.00	30,400.00
24.08.04.21	Kabel Twisted 4 x 16 mm	50.00	m	17,850.00	892,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	800.00	VA	1,132.00	905,600.00
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**6,321,248.00**
27.01.53	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 3 Phase - Tiang cab 4-9 m (BIASA)**		**Titik**		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 20 Uf	4.00	Buah	3,416,400.00	13,665,600.00
24.08.03.15	Ornamen 1.5 m (Galvanis)	3.00	Buah	285,791.00	857,373.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	12.00	m	41,550.00	498,600.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
24.08.04.21	Kabel Twisted 4 x 16 mm	50.00	m	17,850.00	892,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	300.00	VA	1,132.00	339,600.00
24.08.03.24	Panel PJU lengkap 3 Phase	0.10	Unit	3,856,350.00	385,635.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**18,966,197.90**
27.01.54	**Pemasangan Lampu HPS 250 W - 3 Phase - Tiang cab 4-9 m (BIASA)**		**Titik**		
24.08.03.15	Ornamen 1.5 m (Galvanis)	3.00	Buah	285,791.00	857,373.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	12.00	Buah	41,550.00	498,600.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
24.08.04.21	Kabel Twisted 4 x 16 mm	50.00	m	17,850.00	892,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	500.00	VA	1,132.00	566,000.00
24.08.03.24	Panel PJU lengkap 3 Phase	0.10	Unit	3,856,350.00	385,635.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**5,526,997.90**
27.01.55	**Pemasangan Lampu HPS 400 W - 3 Phase - Tiang cab 4-9 m (BIASA)**		**Titik**		
24.08.03.33	Lampu HPS 400W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 47-52 Uf	4.00	Buah	4,835,600.00	19,342,400.00
24.08.03.15	Ornamen 1.5 m (Galvanis)	3.00	Buah	285,791.00	857,373.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	12.00	Buah	41,550.00	498,600.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	500.00	1,000.00
24.08.04.21	Kabel Twisted 4 x 16 mm	50.00	m	17,850.00	892,500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	800.00	VA	1,132.00	905,600.00
24.08.03.42	Pondasi kecil	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**24,639,321.00**
27.01.56	**Pemasangan Lampu HPS 70 W - 1 Phase - Tiang cab 1-5 m (OKTAGONAL) Kabel Tanah**		**Titik**		
24.08.03.30	Lampu HPS 70W/220V lengkap armatur, ballast & capasitor 12 Uf	1.00	Buah	1,463,700.00	1,463,700.00
24.08.03.45	Tiang cabang 1-5 m (oktagonal)	1.00	Buah	2,593,000.00	2,593,000.00
24.08.03.09	Instalasi 1 titik lampu PJU 4m NYM 2 x 2.5mm	4.00	m	55,400.00	221,600.00
24.08.04.05	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 6 mm	50.00	m	69,214.00	3,460,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	140.00	VA	1,132.00	158,480.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.42	Pondasi kecil	1.00		653,222.00	653,222.00
				Nilai ASB	**9,007,908.90**
27.01.57	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang cab 1-5 m (OKTAGONAL) Kabek Tanah**		**Titik**		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 20 Uf	1.00	Buah	3,416,400.00	3,416,400.00
24.08.03.45	Tiang cabang 1-5 m (oktagonal)	1.00	Buah	2,593,000.00	2,593,000.00
24.08.03.09	Instalasi 1 titik lampu PJU 4m NYM 2 x 2.5mm	4.00	m	55,400.00	221,600.00
24.08.04.05	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 6 mm	50.00	m	69,214.00	3,460,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	300.00	VA	1,132.00	339,600.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.42	Pondasi kecil	1.00	m3	653,222.00	653,222.00

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PENERANGAN JALAN UMUM

27 **PJU, Taman, LPS**
27.01 **PJU**

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
				Nilai ASB	**11,141,728.90**
27.01.58	**Pemasangan Lampu HPS 70 W - 1 Phase - Tiang cab 1-7 m (OKTAGONAL) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.30	Lampu HPS 70W/220V lengkap armatur, ballast & capasitor 12 Uf	1.00	Buah	1,463,700.00	1,463,700.00
24.08.03.47	Tiang cabang 1-7 m (oktagonal)	1.00	Buah	2.924.600.00	2.924.600.00
24.08.04.05	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 6 mm	50.00	m	69.214.00	3.460.700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	140.00	VA	1.132.00	158.480.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3.046.150.00	304.615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1.525.919.00	152.591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00	m3	653.222.00	653.222.00
	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 2x 2,5 mm	8.50	m	12,847.00	109,199.50
				Nilai ASB	**9.227.108.40**
27.01.59	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang cab 1-7 m (OKTAGONAL) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.ionitor & capasitor 20 Uf	1.00	Buah	3,416,400.00	3,416,400.00
24.08.03.47	Tiang cabang 1-7 m (oktagonal)	1.00	Buah	2.924.600.00	2.924.600.00
24.08.04.05	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 6 mm	50.00	m	69.214.00	3.460.700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	300.00	VA	1.132.00	339.600.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3.046.150.00	304.615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1.525.919.00	152.591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00	m3	653.222.00	653.222.00
	Pondasi biasa	1.00	m3	653.222.00	653.222.00
				Nilai ASB	**11.904.950.90**
27.01.60	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang cab 1-9 m (OKTAGONAL) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.ionitor & capasitor 20 Uf	1.00	Buah	3,416,400.00	3,416,400.00
24.08.03.49	Tiang cabang 1-9 m (oktagonal)	1.00	Buah	3.855.150.00	3.855.150.00
24.08.04.05	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 6 mm	50.00	m	69.214.00	3.460.700.00
	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 2x 2.5 mm	8.50	m	12,847.00	109,199.50
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	300.00	VA	1.132.00	339.600.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3.046.150.00	304.615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1.525.919.00	152.591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00	m3	2.141.848.00	2.141.848.00
				Nilai ASB	**13.780.104.40**
27.01.61	**Pemasangan Lampu HPS 250 W - 1 Phase - Tiang cab 1-9 m (OKTAGONAL) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.49	Tiang cabang 1-9 m (oktagonal)	1.00	Buah	3.855.150.00	3.855.150.00
24.08.04.05	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 6 mm	50.00	m	69.214.00	3.460.700.00
	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 2x 2.5 mm	8.50	m	12,847.00	109,199.50
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	500.00	VA	1.132.00	566.000.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3.046.150.00	304.615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1.525.919.00	152.591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00	m3	2.141.848.00	2.141.848.00
				Nilai ASB	**10.590.104.40**
27.01.62	**Pemasangan Lampu HPS 400 W - 1 Phase - Tiang cab 1-9 m (OKTAGONAL) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.33	Lampu HPS 400W/220V lengkap armatur, ballast.ionitor & capasitor 47-52 Uf	1.00	Buah	4,835,600.00	4,835,600.00
24.08.03.49	Tiang cabang 1-9 m (oktagonal)	1.00	Buah	3.855.150.00	3.855.150.00
24.08.04.05	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 6 mm	50.00	m	69.214.00	3.460.700.00
	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 2x 2.5 mm	8.50	m	12,847.00	109,199.50
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	800.00	VA	1.132.00	905.600.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3.046.150.00	304.615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1.525.919.00	152.591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00	m3	2.141.848.00	2.141.848.00
				Nilai ASB	**15.765.304.40**
27.01.63	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang cab 2-9 m (OKTAGONAL) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.ionitor & capasitor 20 Uf	2.00	Buah	3,416,400.00	6,832,800.00
24.08.03.50	Tiang cabang 2-9 m (oktagonal)	1.00	Buah	4.785.700.00	4.785.700.00
24.08.04.05	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 6 mm	50.00	m	69.214.00	3.460.700.00
	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 2x 2.5 mm	17.00	m	12,847.00	218,399.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	300.00	VA	1.132.00	339.600.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3.046.150.00	304.615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1.525.919.00	152.591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00	m3	2.141.848.00	2.141.848.00
				Nilai ASB	**18.236.253.90**
27.01.64	**Pemasangan Lampu HPS 250 W - 1 Phase - Tiang cab 2-9 m (OKTAGONAL) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.50	Tiang cabang 2-9 m (oktagonal)	1.00	Buah	4.785.700.00	4.785.700.00

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PENERANGAN JALAN UMUM

27 PJU, Taman, LPS
27.01 PJU

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
24.08.04.05	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 6 mm	50.00	m	69,214.00	3,460,700.00
	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 2x 2.5 mm	17.00	m	12,847.00	218,399.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	500.00	VA	1,132.00	566,000.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00	m3	2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**11,629,853.90**
27.01.65	**Pemasangan Lampu HPS 400 W - 1 Phase - Tiang cab 2-9 m (OKTAGONAL) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.33	Lampu HPS 400W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 47-52 Uf	2.00	Buah	4,835,600.00	9,671,200.00
24.08.03.50	Tiang cabang 2-9 m (oktagonal)	1.00	Buah	4,785,700.00	4,785,700.00
24.08.04.05	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 6 mm	50.00	m	69,214.00	3,460,700.00
	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 2x 2.5 mm	17.00	m	12,847.00	218,399.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	800.00	VA	1,132.00	905,600.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00	m3	2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**21,640,653.90**
27.01.66	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 3 Phase - Tiang cab 1-9 m (OKTAGONAL) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 20 Uf	1.00	Buah	3,416,400.00	3,416,400.00
24.08.03.49	Tiang cabang 1-9 m (oktagonal)	1.00	Buah	3,855,150.00	3,855,150.00
24.08.04.05	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 6 mm	50.00	m	69,214.00	3,460,700.00
	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 2x 2.5 mm	8.50	m	12,847.00	109,199.50
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	300.00	VA	1,132.00	339,600.00
24.08.03.24	Panel PJU lengkap 3 Phase	0.10	Unit	3,856,350.00	385,635.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00	m3	2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**13,861,124.40**
27.01.67	**Pemasangan Lampu HPS 250 W - 3 Phase - Tiang cab 1-9 m (OKTAGONAL) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.49	Tiang cabang 1-9 m (oktagonal)	1.00	Buah	3,855,150.00	3,855,150.00
24.08.04.05	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 6 mm	50.00	m	69,214.00	3,460,700.00
	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 2x 2.5 mm	8.50	m	12,847.00	109,199.50
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	500.00	VA	1,132.00	566,000.00
24.08.03.24	Panel PJU lengkap 3 Phase	0.10	Unit	3,856,350.00	385,635.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00	m3	2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**10,671,124.40**
27.01.68	**Pemasangan Lampu HPS 400 W - 3 Phase - Tiang cab 1-9 m (OKTAGONAL) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.33	Lampu HPS 400W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 47-52 Uf	1.00	Buah	4,835,600.00	4,835,600.00
24.08.03.49	Tiang cabang 1-9 m (oktagonal)	1.00	Buah	3,855,150.00	3,855,150.00
24.08.04.05	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 6 mm	50.00	m	69,214.00	3,460,700.00
	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 2x 2.5 mm	8.50	m	12,847.00	109,199.50
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	800.00	VA	1,132.00	905,600.00
24.08.03.24	Panel PJU lengkap 3 Phase	0.10	Unit	3,856,350.00	385,635.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00	m3	653,222.00	653,222.00
				Nilai ASB	**14,357,698.40**
27.01.69	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 3 Phase - Tiang cab 2-9 m (OKTAGONAL) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 20 Uf	2.00	Buah	3,416,400.00	6,832,800.00
24.08.03.50	Tiang cabang 2-9 m (oktagonal)	1.00	Buah	4,785,700.00	4,785,700.00
24.08.04.05	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 6 mm	50.00	m	69,214.00	3,460,700.00
	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 2x 2.5 mm	17.00	m	12,847.00	218,399.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	300.00	VA	1,132.00	339,600.00
24.08.03.24	Panel PJU lengkap 3 Phase	0.10	Unit	3,856,350.00	385,635.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00	m3	653,222.00	653,222.00
				Nilai ASB	**16,828,647.90**
27.01.70	**Pemasangan Lampu HPS 250 W - 3 Phase - Tiang cab 2-9 m (OKTAGONAL) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.50	Tiang cabang 2-9 m (oktagonal)	1.00	Buah	4,785,700.00	4,785,700.00
24.08.04.05	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 6 mm	50.00	m	69,214.00	3,460,700.00
	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 2x 2.5 mm	17.00	m	12,847.00	218,399.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	500.00	VA	1,132.00	566,000.00
24.08.03.24	Panel PJU lengkap 3 Phase	0.10	Unit	3,856,350.00	385,635.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PENERANGAN JALAN UMUM

27 **PJU, Taman, LPS**
27.01 **PJU**

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00	m3	2.141.848.00	2.141.848.00
				Nilai ASB	**11,710,873.90**
27.01.71	**Pemasangan Lampu HPS 400 W - 3 Phase - Tiang cab 2-9 m (OKTAGONAL) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.33	Lampu HPS 400W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 47-52 Uf	2.00	Buah	4,835,600.00	9,671,200.00
24.08.03.50	Tiang cabang 2-9 m (oktagonal)	1.00	Buah	4,785,700.00	4,785,700.00
24.08.04.05	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 6 mm	50.00	m	69,214.00	3,460,700.00
	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 2x 2.5 mm	17.00	m	12,847.00	218,399.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	800.00	VA	1,132.00	905,600.00
24.08.03.24	Panel PJU lengkap 3 Phase	0.10	Unit	3,856,350.00	385,635.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00	m3	2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**21,721,673.90**
27.01.72	**Pemasangan Lampu HPS 70 W - 1 Phase - Tiang cab 1-5 m (BIASA) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.30	Lampu HPS 70W/220V lengkap armatur, ballast & capasitor 12 Uf	1.00	Buah	1,463,700.00	1,463,700.00
24.08.03.80	Tiang cabang 1-5 m (biasa)	1.00	Buah	1,063,000.00	1,063,000.00
24.08.04.05	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 6 mm	50.00	m	69,214.00	3,460,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	140.00	VA	1,132.00	158,480.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.42	Pondasi kecil	1.00	m3	653,222.00	653,222.00
	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 3 m	8.50	m3	41,550.00	353,175.00
				Nilai ASB	**7,609,483.90**
27.01.73	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang cab 1-5 m (BIASA) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 20 Uf	1.00	Buah	3,416,400.00	3,416,400.00
24.08.03.80	Tiang cabang 1-5 m (biasa)	1.00	Buah	1,063,000.00	1,063,000.00
24.08.04.05	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 6 mm	50.00	m	69,214.00	3,460,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	300.00	VA	1,132.00	339,600.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.42	Pondasi kecil	1.00		653,222.00	653,222.00
	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 3 m	8.50	m	41,550.00	353,175.00
				Nilai ASB	**9,743,303.90**
27.01.74	**Pemasangan Lampu HPS 70 W - 1 Phase - Tiang cab 1-7 m (BIASA) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.30	Lampu HPS 70W/220V lengkap armatur, ballast & capasitor 12 Uf	1.00	Buah	1,463,700.00	1,463,700.00
24.08.03.81	Tiang cabang 1-7 m (biasa)	1.00	Buah	1,440,350.00	1,440,350.00
24.08.04.05	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 6 mm	50.00	m	69,214.00	3,460,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	140.00	VA	1,132.00	158,480.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		653,222.00	653,222.00
	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 3 m	8.50	m	41,550.00	353,175.00
				Nilai ASB	**7,986,833.90**
27.01.75	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang cab 1-7 m (BIASA) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 20 Uf	1.00	Buah	3,416,400.00	3,416,400.00
24.08.03.81	Tiang cabang 1-7 m (biasa)	1.00	Buah	1,440,350.00	1,440,350.00
24.08.04.05	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 6 mm	50.00	m	69,214.00	3,460,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	300.00	VA	1,132.00	339,600.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00	m3	2,141,848.00	2,141,848.00
	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 3 m	8.50	m	41,550.00	353,175.00
				Nilai ASB	**11,609,279.90**
27.01.76	**Pemasangan Lampu HPS 70 W - 1 Phase - Tiang cab 2-7 m (BIASA) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.30	Lampu HPS 70W/220V lengkap armatur, ballast & capasitor 12 Uf	2.00	Buah	1,463,700.00	2,927,400.00
24.08.03.83	Tiang cabang 2-7 m (biasa)	1.00	Buah	1,550,400.00	1,550,400.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	17.00	m	41,550.00	706,350.00
24.08.04.05	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 6 mm	50.00	m	69,214.00	3,460,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	140.00	VA	1,132.00	158,480.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**11,402,384.90**

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PENERANGAN JALAN UMUM

27 — PJU, Taman, LPS
27.01 — PJU

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
27.01.77	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang cab 2-7 m (BIASA) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 20 Uf	2.00	Buah	3,416,400.00	6,832,800.00
24.08.03.83	Tiang cabang 2-7 m (biasa)	1.00	Buah	1,550,400.00	1,550,400.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	17.00	m	41,550.00	706,350.00
24.08.04.05	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 6 mm	50.00	m	69,214.00	3,460,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	300.00	VA	1,132.00	339,600.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**15,488,904.90**
27.01.78	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang cab 1-9 m (BIASA) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 20 Uf	1.00	Buah	3,416,400.00	3,416,400.00
24.08.03.82	Tiang cabang 1-9 m (biasa)	1.00	Buah	1,897,600.00	1,897,600.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	8.50	m	41,550.00	353,175.00
24.08.04.05	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 6 mm	50.00	m	69,214.00	3,460,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	300.00	VA	1,132.00	339,600.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**12,066,529.90**
27.01.79	**Pemasangan Lampu HPS 250 W - 1 Phase - Tiang cab 1-9 m (BIASA) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.82	Tiang cabang 1-9 m (biasa)	1.00	Buah	1,897,600.00	1,897,600.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	8.50	m	41,550.00	353,175.00
24.08.04.05	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 6 mm	50.00	m	69,214.00	3,460,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	500.00	VA	1,132.00	566,000.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**8,876,529.90**
27.01.80	**Pemasangan Lampu HPS 400 W - 1 Phase - Tiang cab 1-9 m (BIASA) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.33	Lampu HPS 400W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 47-52 Uf	1.00	Buah	4,835,600.00	4,835,600.00
24.08.03.82	Tiang cabang 1-9 m (biasa)	1.00	Buah	1,897,600.00	1,897,600.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	8.50	m	41,550.00	353,175.00
24.08.04.05	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 6 mm	50.00	m	69,214.00	3,460,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	800.00	VA	1,132.00	905,600.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**14,051,729.90**
27.01.81	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang cab 2-9 m (BIASA) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 20 Uf	2.00	Buah	3,416,400.00	6,832,800.00
24.08.03.84	Tiang cabang 2-9 m (biasa)	1.00	Buah	2,193,800.00	2,193,800.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	17.00	m	41,550.00	706,350.00
24.08.04.05	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 6 mm	50.00	m	69,214.00	3,460,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	300.00	VA	1,132.00	339,600.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**16,132,304.90**
27.01.82	**Pemasangan Lampu HPS 250 W - 1 Phase - Tiang cab 2-9 m (BIASA) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.84	Tiang cabang 2-9 m (biasa)	1.00	Buah	2,193,800.00	2,193,800.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	17.00	m	41,550.00	706,350.00
24.08.04.05	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 6 mm	50.00	m	69,214.00	3,460,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	500.00	VA	1,132.00	566,000.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**9,525,904.90**
27.01.83	**Pemasangan Lampu HPS 400 W - 1 Phase - Tiang cab 2-9 m (BIASA) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.33	Lampu HPS 400W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 47-52 Uf	2.00	Buah	4,835,600.00	9,671,200.00
24.08.03.84	Tiang cabang 2-9 m (biasa)	1.00	Buah	2,193,800.00	2,193,800.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	17.00	m	41,550.00	706,350.00
24.08.04.05	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 6 mm	50.00	m	69,214.00	3,460,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	800.00	VA	1,132.00	905,600.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PENERANGAN JALAN UMUM

27 **PJU, Taman, LPS**
27.01 **PJU**

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
				Nilai ASB	19,536,704.90
27.01.84	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang cab 4-9 m (BIASA) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.Ionitor & capasitor 20 Uf	4.00	Buah	3,416,400.00	13,665,600.00
24.08.03.15	Ornamen 1.5 m (Galvanis)	3.00	Buah	285,791.00	857,373.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	34.00	m	41,550.00	1,412,700.00
24.08.04.05	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 6 mm	50.00	m	69,214.00	3,460,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	300.00	VA	1,132.00	339,600.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
	Braket Stainless Steel	1.00	m	30,400.00	30,400.00
				Nilai ASB	22,365,427.90
27.01.85	**Pemasangan Lampu HPS 250 W - 1 Phase - Tiang cab 4-9 m (BIASA) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.15	Ornamen 1.5 m (Galvanis)	3.00	Buah	285,791.00	857,373.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	34.00	m	41,550.00	1,412,700.00
24.08.04.05	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 6 mm	50.00	m	69,214.00	3,460,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	500.00	VA	1,132.00	566,000.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
	Braket Stainless Steel	1.00	m	30,400.00	30,400.00
				Nilai ASB	8,926,227.90
27.01.86	**Pemasangan Lampu HPS 400 W - 1 Phase - Tiang cab 4-9 m (BIASA) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.33	Lampu HPS 400W/220V lengkap armatur, ballast.Ionitor & capasitor 47-52 Uf	4.00	Buah	4,835,600.00	19,342,400.00
24.08.03.15	Ornamen 1.5 m (Galvanis)	3.00	Buah	285,791.00	857,373.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	34.00	m	41,550.00	1,412,700.00
24.08.04.05	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 6 mm	50.00	m	69,214.00	3,460,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	800.00	VA	1,132.00	905,600.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
	Braket Stainless Steel	1.00	m	30,400.00	30,400.00
				Nilai ASB	28,608,227.90
27.01.87	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 3 Phase - Tiang cab 1-9 m (BIASA) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.Ionitor & capasitor 20 Uf	1.00	Buah	3,416,400.00	3,416,400.00
24.08.03.82	Tiang cabang 1-9 m (biasa)	1.00	Buah	1,897,600.00	1,897,600.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	8.50	m	41,550.00	353,175.00
24.08.04.05	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 6 mm	50.00	m	69,214.00	3,460,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	300.00	VA	1,132.00	339,600.00
24.08.03.24	Panel PJU lengkap 3 Phase	0.10	Unit	3,856,350.00	385,635.00
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	11,994,958.00
27.01.88	**Pemasangan Lampu HPS 250 W - 3 Phase - Tiang cab 1-9 m (BIASA) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.82	Tiang cabang 1-9 m (biasa)	1.00	Buah	1,897,600.00	1,897,600.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	8.50	m	41,550.00	353,175.00
24.08.04.05	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 6 mm	50.00	m	69,214.00	3,460,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	500.00	VA	1,132.00	566,000.00
24.08.03.24	Panel PJU lengkap 3 Phase	0.10	Unit	3,856,350.00	385,635.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	8,957,549.90
27.01.89	**Pemasangan Lampu HPS 400 W - 3 Phase - Tiang cab 1-9 m (BIASA) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.33	Lampu HPS 400W/220V lengkap armatur, ballast.Ionitor & capasitor 47-52 Uf	1.00	Buah	4,835,600.00	4,835,600.00
24.08.03.82	Tiang cabang 1-9 m (biasa)	1.00	Buah	1,897,600.00	1,897,600.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	8.50	m	41,550.00	353,175.00
24.08.04.05	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 6 mm	50.00	m	69,214.00	3,460,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	800.00	VA	1,132.00	905,600.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	13,747,114.90
27.01.90	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 3 Phase - Tiang cab 2-9 m (BIASA) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.Ionitor & capasitor 20 Uf	2.00	Buah	3,416,400.00	6,832,800.00
24.08.03.84	Tiang cabang 2-9 m (biasa)	1.00	Buah	2,193,800.00	2,193,800.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	17.00	m	41,550.00	706,350.00
24.08.04.05	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 6 mm	50.00	m	69,214.00	3,460,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	300.00	VA	1,132.00	339,600.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PENERANGAN JALAN UMUM

27 PJU, Taman, LPS
27.01 PJU

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
	Pemasangan Panel Lampu PJU - 3 Phase 6600VA	0.10	Unit	3,856,350.00	385,635.00
				Nilai ASB	**16,213,324.90**
27.01.91	**Pemasangan Lampu HPS 250 W - 3 Phase - Tiang cab 2-9 m (BIASA) Kabel Tanah**		**Titik**		
24.08.03.84	Tiang cabang 2-9 m (biasa)	1.00	Buah	2,193,800.00	2,193,800.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	17.00	m	41,550.00	706,350.00
24.08.04.05	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 6 mm	50.00	m	69,214.00	3,460,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	500.00	VA	1,132.00	566,000.00
24.08.03.24	Panel PJU lengkap 3 Phase	0.10	Unit	3,856,350.00	385,635.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**9,606,924.90**
27.01.92	**Pemasangan Lampu HPS 400 W - 3 Phase - Tiang cab 2-9 m (BIASA) Kabel Tanah**		**Titik**		
24.08.03.33	Lampu HPS 400W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 47-52 Uf	2.00	Buah	4,835,600.00	9,671,200.00
24.08.03.84	Tiang cabang 2-9 m (biasa)	1.00	Buah	2,193,800.00	2,193,800.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	8.50	m	41,550.00	353,175.00
24.08.04.05	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 6 mm	50.00	m	69,214.00	3,460,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	800.00	VA	1,132.00	905,600.00
24.08.03.24	Panel PJU lengkap 3 Phase	0.10	Unit	3,856,350.00	385,635.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**19,264,549.90**
27.01.93	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 3 Phase - Tiang cab 4-9 m (BIASA) Kabel Tanah**		**Titik**		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 20 Uf	4.00	Buah	3,416,400.00	13,665,600.00
24.08.03.15	Ornamen 1.5 m (Galvanis)	3.00	Buah	285,791.00	857,373.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	34.00	m	41,550.00	1,412,700.00
24.08.04.05	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 6 mm	50.00	m	69,214.00	3,460,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	300.00	VA	1,132.00	339,600.00
24.08.03.24	Panel PJU lengkap 3 Phase	0.10	Unit	3,856,350.00	385,635.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
	Braket Stainless Steel	1.00	m	2,500,000.00	2,500,000.00
				Nilai ASB	**24,916,047.90**
27.01.94	**Pemasangan Lampu HPS 250 W - 3 Phase - Tiang cab 4-9 m (BIASA) Kabel Tanah**		**Titik**		
24.08.03.15	Ornamen 1.5 m (Galvanis)	1.00	Buah	285,791.00	285,791.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	34.00	m	41,550.00	1,412,700.00
24.08.04.05	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 6 mm	50.00	m	69,214.00	3,460,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	500.00	VA	1,132.00	566,000.00
24.08.03.24	Panel PJU lengkap 3 Phase	0.10	Unit	3,856,350.00	385,635.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
	Braket Stainless Steel	1.00	m	2,500,000.00	2,500,000.00
				Nilai ASB	**10,905,265.90**
27.01.95	**Pemasangan Lampu HPS 400 W - 3 Phase - Tiang cab 4-9 m (BIASA) Kabel Tanah**		**Titik**		
24.08.03.33	Lampu HPS 400W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 47-52 Uf	4.00	Buah	4,835,600.00	19,342,400.00
24.08.03.15	Ornamen 1.5 m (Galvanis)	1.00	Buah	285,791.00	285,791.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	34.00	m	41,550.00	1,412,700.00
24.08.04.05	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 6 mm	50.00	m	69,214.00	3,460,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	800.00	VA	1,132.00	905,600.00
24.08.03.24	Panel PJU lengkap 3 Phase	0.10	Unit	3,856,350.00	385,635.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
	Braket Stainless Steel	1.00	m	2,500,000.00	2,500,000.00
				Nilai ASB	**30,587,265.90**
27.01.96	**Pemasangan Lampu HPS 70 W - 1 Phase - Tiang cab 1-5 m (OKTAGONAL) Kabel Tanah**		**Titik**		
24.08.03.30	Lampu HPS 70W/220V lengkap armatur, ballast & capasitor 12 Uf	1.00	Buah	1,463,700.00	1,463,700.00
24.08.03.45	Tiang cabang 1-5 m (oktagonal)	1.00	Buah	2,593,000.00	2,593,000.00
24.08.03.09	Instalasi 1 titik lampu PJU 4m NYM 2 x 2.5mm	8.50	m	55,400.00	470,900.00
24.08.04.06	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 10 mm	50.00	m	83,614.00	4,180,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	140.00	VA	1,132.00	158,480.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,051,150.00	305,115.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.42	Pondasi kecil	1.00		653,222.00	653,222.00
				Nilai ASB	**9,977,708.90**
27.01.97	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang cab 1-5 m (OKTAGONAL) Kabek Tanah**		**Titik**		

27 PJU, Taman, LPS
27.01 PJU

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.lonitor & capasitor 20 Uf	1.00	Buah	3,416,400.00	3,416,400.00
24.08.03.45	Tiang cabang 1-5 m (oktagonal)	1.00	Buah	2,593,000.00	2,593,000.00
24.08.03.09	Instalasi 1 titik lampu PJU 4m NYM 2 x 2.5mm	8.50	m	55,400.00	470,900.00
24.08.04.06	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 10 mm	50.00	m	83,614.00	4,180,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	300.00	VA	1,132.00	339,600.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.42	Pondasi kecil	1.00		653,222.00	653,222.00
				Nilai ASB	**12,111,028.90**
27.01.98	**Pemasangan Lampu HPS 70 W - 1 Phase - Tiang cab 1-7 m (OKTAGONAL) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.30	Lampu HPS 70W/220V lengkap armatur, ballast & capasitor 12 Uf	1.00	Buah	1,463,700.00	1,463,700.00
24.08.03.47	Tiang cabang 1-7 m (oktagonal)	1.00	Buah	2,924,600.00	2,924,600.00
24.08.03.09	Instalasi 1 titik lampu PJU 4m NYM 2 x 2.5mm	8.50	m	55,400.00	470,900.00
24.08.04.06	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 10 mm	50.00	m	83,614.00	4,180,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	140.00	VA	1,132.00	158,480.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		653,222.00	653,222.00
				Nilai ASB	**10,308,808.90**
27.01.99	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang cab 1-7 m (OKTAGONAL) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.lonitor & capasitor 20 Uf	1.00	Buah	3,416,400.00	3,416,400.00
24.08.03.47	Tiang cabang 1-7 m (oktagonal)	1.00	Buah	2,924,600.00	2,924,600.00
24.08.03.09	Instalasi 1 titik lampu PJU 4m NYM 2 x 2.5mm	8.50	m	55,400.00	470,900.00
24.08.04.06	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 10 mm	50.00	m	83,614.00	4,180,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	300.00	VA	1,132.00	339,600.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		653,222.00	653,222.00
				Nilai ASB	**12,442,628.90**
27.01.110	**Pemasangan Lampu HPS 250 W - 3 Phase - Tiang cab 2-9 m (OKTAGONAL) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.32	Lampu HPS 250W/220V lengkap armatur, ballast.lonitor & capasitor 32 Uf	2.00	Buah	4,610,490.00	9,220,980.00
24.08.03.50	Tiang cabang 2-9 m (oktagonal)	1.00	Buah	4,785,700.00	4,785,700.00
24.08.03.09	Instalasi 1 titik lampu PJU 4m NYM 2 x 2.5mm	17.00	m	55,400.00	941,800.00
24.08.04.06	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 10 mm	50.00	m	83,614.00	4,180,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	500.00	VA	1,132.00	566,000.00
24.08.03.24	Panel PJU lengkap 3 Phase	0.10	Unit	3,856,350.00	385,635.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00	m3	2,141,848.00	2,141,848.00
	Pasangan / Penarikan Kabel Twisted 2 x 2,5 mm	9.00	m	12,847.00	115,623.00
	Pasangan / Penarikan Kabel Twisted 2 x 16	50	m	12,800.00	640,000.00
				Nilai ASB	**23,130,877.90**
27.01.111	**Pemasangan Lampu HPS 400 W - 3 Phase - Tiang cab 2-9 m (OKTAGONAL) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.33	Lampu HPS 400W/220V lengkap armatur, ballast.lonitor & capasitor 47-52 Uf	2.00	Buah	4,835,600.00	9,671,200.00
24.08.03.50	Tiang cabang 2-9 m (oktagonal)	1.00	Buah	4,785,700.00	4,785,700.00
24.08.04.18	Instalasi 1 titik lampu PJU 4m NYM 2 x 2.5mm	17.00	m	55,400.00	941,800.00
24.08.04.06	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 10 mm	50.00	m	83,614.00	4,180,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	1600.00	VA	1,132.00	1,811,200.00
24.08.03.24	Panel PJU lengkap 3 Phase	0.10	Unit	3,856,350.00	385,635.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
	Pasangan / Penarikan Kabel Twisted 2 x 2,5 mm	9.00	m	12,847.00	115,623.00
	Pasangan / Penarikan Kabel Twisted 2 x 16	50	m	12,800.00	640,000.00
				Nilai ASB	**24,070,674.90**
27.01.112	**Pemasangan Lampu HPS 70 W - 1 Phase - Tiang cab 1-5 m (BIASA) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.32	Lampu HPS 70W/220V lengkap armatur, ballast & capasitor 12 Uf	1.00	Buah	1,463,700.00	1,463,700.00
22.01.01.04.05.12	Tiang cabang 1-5 m (biasa)	1.00	Buah	1,063,000.00	1,063,000.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	8.50	m	41,550.00	353,175.00
24.08.04.06	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 10 mm	50.00	m	83,614.00	4,180,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	140.00	VA	1,132.00	158,480.00
24.08.03.24	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,254,850.00	325,485.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.42	Pondasi kecil	1.00	m	653,222.00	653,222.00

27 **PJU, Taman, LPS**
27.01 **PJU**

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
				Nilai ASB	**8,350,353.90**
27.01.113	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang cab 1-5 m (BIASA) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.lonitor & capasitor 20 Uf	1.00	Buah	3,416,400.00	3,416,400.00
22.01.01.04.05.12	Tiang cabang 1-5 m (biasa)	1.00	Buah	1,063,000.00	1,063,000.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	8.50	m	41,550.00	353,175.00
24.08.04.06	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 10 mm	50.00	m	83,614.00	4,180,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	300.00	VA	1,132.00	339,600.00
24.08.03.24	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,856,350.00	385,635.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.42	Pondasi kecil	1.00	m	653,222.00	653,222.00
				Nilai ASB	**10,544,323.90**
27.01.114	**Pemasangan Lampu HPS 70 W - 1 Phase - Tiang cab 1-7 m (BIASA) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.30	Lampu HPS 70W/220V lengkap armatur, ballast & capasitor 12 Uf	1.00	Buah	1,463,700.00	1,463,700.00
22.01.01.04.05.13	Tiang cabang 1-7 m (biasa)	1.00	Buah	1,440,350.00	1,440,350.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	8.50	m	41,550.00	353,175.00
24.08.04.06	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 10 mm	50.00	m	83,614.00	4,180,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	140.00	VA	1,132.00	158,480.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00	m	653,222.00	653,222.00
				Nilai ASB	**8,706,833.90**
27.01.115	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang cab 1-7 m (BIASA) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.lonitor & capasitor 20 Uf	1.00	Buah	3,416,400.00	3,416,400.00
22.01.01.04.05.13	Tiang cabang 1-7 m (biasa)	1.00	Buah	1,440,350.00	1,440,350.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	8.50	m	41,550.00	353,175.00
24.08.04.06	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 10 mm	50.00	m	83,614.00	4,180,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	300.00	VA	1,132.00	339,600.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00	m	653,222.00	653,222.00
				Nilai ASB	**10,840,653.90**
27.01.116	**Pemasangan Lampu HPS 70 W - 1 Phase - Tiang cab 2-7 m (BIASA) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.30	Lampu HPS 70W/220V lengkap armatur, ballast & capasitor 12 Uf	2.00	Buah	1,463,700.00	2,927,400.00
22.01.01.04.05.15	Tiang cabang 2-7 m (biasa)	1.00	Buah	1,550,400.00	1,550,400.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	8.50	m	41,550.00	353,175.00
24.08.04.06	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 10 mm	50.00	m	83,614.00	4,180,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	140.00	VA	1,132.00	158,480.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00	m	653,222.00	653,222.00
				Nilai ASB	**10,280,583.90**
27.01.117	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang cab 2-7 m (BIASA) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.lonitor & capasitor 20 Uf	2.00	Buah	3,416,400.00	6,832,800.00
22.01.01.04.05.15	Tiang cabang 2-7 m (biasa)	1.00	Buah	1,550,400.00	1,550,400.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	17.00	m	41,550.00	706,350.00
24.08.04.06	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 10 mm	50.00	m	83,614.00	4,180,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	300.00	VA	1,132.00	339,600.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00	m	653,222.00	653,222.00
				Nilai ASB	**14,720,278.90**
27.01.118	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang cab 1-9 m (BIASA) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.lonitor & capasitor 20 Uf	1.00	Buah	3,416,400.00	3,416,400.00
22.01.01.04.05.14	Tiang cabang 1-9 m (biasa)	1.00	Buah	1,897,600.00	1,897,600.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	8.50	m	41,550.00	353,175.00
24.08.04.06	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 10 mm	50.00	m	83,614.00	4,180,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	300.00	VA	1,132.00	339,600.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00	m	2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**12,786,529.90**

27 PJU, Taman, LPS
27.01 PJU

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
27.01.119	**Pemasangan Lampu HPS 250 W - 1 Phase - Tiang cab 1-9 m (BIASA) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.32	Lampu HPS 250W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 32 Uf	1.00	Buah	4,610,490.00	4,610,490.00
22.01.01.04.05.14	Tiang cabang 1-9 m (biasa)	1.00	Buah	1,897,600.00	1,897,600.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	8.50	m	41,550.00	353,175.00
24.08.04.06	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 10 mm	50.00	m	83,614.00	4,180,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	500.00	VA	1,132.00	566,000.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**14,207,019.90**
27.01.120	**Pemasangan Lampu HPS 400 W - 1 Phase - Tiang cab 1-9 m (BIASA) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.33	Lampu HPS 400W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 47-52 Uf	1.00	Buah	4,835,600.00	4,835,600.00
22.01.01.04.05.14	Tiang cabang 1-9 m (biasa)	1.00	Buah	1,897,600.00	1,897,600.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	8.50	m	41,550.00	353,175.00
24.08.04.06	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 10 mm	50.00	m	83,614.00	4,180,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	800.00	VA	1,132.00	905,600.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**14,771,729.90**
27.01.121	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang cab 2-9 m (BIASA) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 20 Uf	2.00	Buah	3,416,400.00	6,832,800.00
22.01.01.04.05.16	Tiang cabang 2-9 m (biasa)	1.00	Buah	2,193,800.00	2,193,800.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	17.00	m	41,550.00	706,350.00
24.08.04.06	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 10 mm	50.00	m	83,614.00	4,180,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	600.00	VA	1,132.00	679,200.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**17,191,904.90**
27.01.122	**Pemasangan Lampu HPS 250 W - 1 Phase - Tiang cab 2-9 m (BIASA) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.32	Lampu HPS 250W/220V lengkap armatur ballas & capasitor 32 Uf	2.00	Buah	4,610,490.00	9,220,980.00
22.01.01.04.05.16	Tiang cabang 2-9 m (biasa)	1.00	Buah	2,193,800.00	2,193,800.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	17.00	m	41,550.00	706,350.00
24.08.04.06	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 10 mm	50.00	m	83,614.00	4,180,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	1000.00	VA	1,132.00	1,132,000.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10		1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**20,032,884.90**
27.01.123	**Pemasangan Lampu HPS 400 W - 1 Phase - Tiang cab 2-9 m (BIASA) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.33	Lampu HPS 400W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 47-52 Uf	2.00	Buah	4,835,600.00	9,671,200.00
24.08.03.84	Tiang cabang 2-9 m (biasa)	1.00	Buah	2,359,100.00	2,359,100.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	17.00	m	41,550.00	706,350.00
24.08.04.06	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 10 mm	50.00	m	83,614.00	4,180,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	1600.00	VA	1,132.00	1,811,200.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**21,327,604.90**
27.01.124	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang cab 4-9 m (BIASA) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 20 Uf	4.00	Buah	3,416,400.00	13,665,600.00
22.01.01.04.05.16	Tiang cabang 4-9 m (biasa)	1.00	Buah	2,193,800.00	2,193,800.00
24.08.03.15	Ornamen 1.5 m (Galvanis)	3.00	Buah	285,791.00	857,373.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	17.00	m	41,550.00	706,350.00
24.08.04.06	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 10 mm	50.00	m	83,614.00	4,180,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	1200.00	VA	1,132.00	1,358,400.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3,046,150.00	304,615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
				Nilai ASB	**25,561,277.90**

27 PJU, Taman, LPS
27.01 PJU

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
27.01.125	**Pemasangan Lampu HPS 250 W - 1 Phase - Tiang cab 4-9 m (BIASA) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.32	Lampu HPS 250W/220V lengkap armatur, ballast.lonitor & capasitor 32 Uf	4.00	Buah	4,610,490.00	18,441,960.00
22.01.01.04.05.16	Tiang cabang 2-9 m (biasa)	1.00	Buah	2.193.800.00	2.193.800.00
24.08.03.15	Ornamen 1.5 m (Galvanis)	1.00	Buah	285.791.00	285.791.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	17.00	m	41.550.00	706.350.00
24.08.04.06	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 10 mm	50.00	m	83,614.00	4,180,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	2000.00	VA	1.132.00	2.264.000.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3.046.150.00	304.615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1.525.919.00	152.591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2.141.848.00	2.141.848.00
				Nilai ASB	**30,671,655.90**
27.01.126	**Pemasangan Lampu HPS 400 W - 1 Phase - Tiang cab 4-9 m (BIASA) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.33	Lampu HPS 400W/220V lengkap armatur, ballast.lonitor & capasitor 47-52 Uf	4.00	Buah	4,835,600.00	19,342,400.00
22.01.01.04.05.16	Tiang cabang 4-9 m (biasa)	1.00	Buah	2.193.800.00	2.193.800.00
24.08.03.15	Ornamen 1.5 m (Galvanis)	1.00	Buah	285.791.00	285.791.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	34.00	m	41.550.00	1.412.700.00
24.08.04.06	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 10 mm	50.00	m	83,614.00	4,180,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	3200.00	VA	1.132.00	3.622.400.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3.046.150.00	304.615.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1.525.919.00	152.591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2.141.848.00	2.141.848.00
				Nilai ASB	**33,636,845.90**
27.01.127	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 3 Phase - Tiang cab 1-9 m (BIASA) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.lonitor & capasitor 20 Uf	1.00	Buah	3,416,400.00	3,416,400.00
22.01.01.04.05.14	Tiang cabang 1-9 m (biasa)	1.00	Buah	1.897.600.00	1.897.600.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	8.50	m	41.550.00	353.175.00
24.08.04.06	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 10 mm	50.00	m	83,614.00	4,180,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	300.00	VA	1.132.00	339.600.00
24.08.03.24	Panel PJU lengkap 3 Phase	0.10	Unit	3.856.350.00	385.635.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1.525.919.00	152.591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2.141.848.00	2.141.848.00
	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 2x2.5 mm	9.00	m	12,847.00	115,623.00
	Pemasangan / Penarikan kabel Twisted 2x16	50.00	m	12.800.00	640.000.00
				Nilai ASB	**13,623,172.90**
27.01.128	**Pemasangan Lampu HPS 250 W - 3 Phase - Tiang cab 1-9 m (BIASA) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.32	Lampu HPS 250W/220V lengkap armatur, ballast.lonitor & capasitor 32 Uf	1.00	Buah	4,610,490.00	4,610,490.00
22.01.01.04.05.16	Tiang cabang 4-9 m (biasa)	1.00	Buah	2.193.800.00	2.193.800.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	34.00	m	41.550.00	1.412.700.00
24.08.04.06	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 10 mm	50.00	m	83,614.00	4,180,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	500.00	VA	1.132.00	566.000.00
24.08.03.24	Panel PJU lengkap 3 Phase	0.10	Unit	3.856.350.00	385.635.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1.525.919.00	152.591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2.141.848.00	2.141.848.00
	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 2x2.5 mm	9.00	m	12,847.00	115,623.00
	Pemasangan / Penarikan kabel Twisted 2x16	50.00	m	12.800.00	640.000.00
				Nilai ASB	**16,399,387.90**
27.01.129	**Pemasangan Lampu HPS 400 W - 3 Phase - Tiang cab 1-9 m (BIASA) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.33	Lampu HPS 400W/220V lengkap armatur, ballast.lonitor & capasitor 47-52 Uf	1.00	Buah	4,835,600.00	4,835,600.00
22.01.01.04.05.14	Tiang cabang 1-9 m (biasa)	1.00	Buah	1,897,600.00	1,897,600.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	8.50	m	41.550.00	353.175.00
24.08.04.06	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 10 mm	50.00	m	83,614.00	4,180,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	800.00	VA	1,132.00	905,600.00
25.08.03.24	Panel PJU lengkap 3 Phase	0.10	Unit	3.856.350.00	385.635.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1.525.919.00	152.591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2.141.848.00	2.141.848.00
	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 2x2.5 mm	9.00	m	12,847.00	115,623.00
	Pemasangan / Penarikan kabel Twisted 2x16	50.00	m	12.800.00	640.000.00
				Nilai ASB	**15,608,372.90**
27.01.130	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 3 Phase - Tiang cab 2-9 m (BIASA) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.lonitor & capasitor 20 Uf	2.00	Buah	3,416,400.00	6,832,800.00

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PENERANGAN JALAN UMUM

27 **PJU, Taman, LPS**
27.01 **PJU**

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
22.01.01.04.05.16	Tiang cabang 2-9 m (biasa)	1.00	Buah	2,193,800.00	2,193,800.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	17.00	m	41,550.00	706,350.00
24.08.04.06	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 10 mm	50.00	m	83,614.00	4,180,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	600.00	VA	1,132.00	679,200.00
24.08.03.24	Panel PJU lengkap 3 Phase	0.10	Unit	3,856,350.00	385,635.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 2x2.5 mm	17.00	m	12,847.00	218,399.00
	Pemasangan / Penarikan kabel Twisted 2x16	50.00	m	12,800.00	640,000.00
				Nilai ASB	**18,131,323.90**
27.01.131	**Pemasangan Lampu HPS 250 W - 3 Phase - Tiang cab 2-9 m (BIASA) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.32	Lampu HPS 250W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 32 Uf	2.00	Buah	4,610,490.00	9,220,980.00
22.01.01.04.05.16	Tiang cabang 2-9 m (biasa)	1.00	Buah	2,193,800.00	2,193,800.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	17.00	m	41,550.00	706,350.00
24.08.04.06	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 10 mm	50.00	m	83,614.00	4,180,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	1000.00	VA	1,132.00	1,132,000.00
24.08.03.24	Panel PJU lengkap 3 Phase	0.10	Unit	3,856,350.00	385,635.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 2x2.5 mm	17.00	m	12,847.00	218,399.00
	Pemasangan / Penarikan kabel Twisted 2x16	50.00	m	12,800.00	640,000.00
				Nilai ASB	**20,972,303.90**
27.01.132	**Pemasangan Lampu HPS 400 W - 3 Phase - Tiang cab 2-9 m (BIASA) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.33	Lampu HPS 400W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 47-52 Uf	2.00	Buah	4,835,600.00	9,671,200.00
22.01.01.04.05.16	Tiang cabang 2-9 m (biasa)	1.00	Buah	2,193,800.00	2,193,800.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	17.00	m	41,550.00	706,350.00
24.08.04.06	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 10 mm	50.00	m	83,614.00	4,180,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	1600.00	VA	1,132.00	1,811,200.00
25.08.03.24	Panel PJU lengkap 3 Phase	0.10	Unit	3,856,350.00	385,635.00
25.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 2x2.5 mm	17.00	m	12,847.00	218,399.00
	Pemasangan / Penarikan kabel Twisted 2x16	50.00	m	12,800.00	640,000.00
				Nilai ASB	**22,101,723.90**
27.01.133	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 3 Phase - Tiang cab 4-9 m (BIASA) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.31	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 20 Uf	4.00	Buah	3,416,400.00	13,665,600.00
22.01.01.04.05.16	Tiang cabang 4-9 m (biasa)	1.00	Buah	2,193,800.00	2,193,800.00
24.08.03.15	Ornamen 1.5 m (Galvanis)	1.00	Buah	285,791.00	285,791.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	34.00	m	41,550.00	1,412,700.00
24.08.04.06	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 10 mm	50.00	m	83,614.00	4,180,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	1200.00	VA	1,132.00	1,358,400.00
24.08.03.24	Panel PJU lengkap 3 Phase	0.10	Unit	3,856,350.00	385,635.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 2x2.5 mm	17.00	m	12,847.00	218,399.00
	Pemasangan / Penarikan kabel Twisted 2x16	50.00	m	12,800.00	640,000.00
				Nilai ASB	**26,635,464.90**
27.01.134	**Pemasangan Lampu HPS 250 W - 3 Phase - Tiang cab 4-9 m (BIASA) Kabel Tanah**		Titik		
24.08.03.32	Lampu HPS 250W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 32 Uf	4.00	Buah	4,610,490.00	18,441,960.00
22.01.01.04.05.16	Tiang cabang 4-9 m (biasa)	1.00	Buah	2,193,800.00	2,193,800.00
24.08.03.15	Ornamen 1.5 m (Galvanis)	3.00	Buah	285,791.00	857,373.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	34.00	m	41,550.00	1,412,700.00
24.08.04.06	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 10 mm	50.00	m	83,614.00	4,180,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	2000.00	VA	1,132.00	2,264,000.00
24.08.03.24	Panel PJU lengkap 3 Phase	0.10	Unit	3,856,350.00	385,635.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 2x2.5 mm	17.00	m	12,847.00	218,399.00
	Pemasangan / Penarikan kabel Twisted 2x16	50.00	m	12,800.00	640,000.00
				Nilai ASB	**32,889,006.90**
27.01.135	**Pemasangan Lampu HPS 400 W - 3 Phase - Tiang cab 4-9 m (BIASA) Kabel Tanah**		Titik		

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PENERANGAN JALAN UMUM

27 **PJU, Taman, LPS**
27.01 **PJU**

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
24.08.03.33	Lampu HPS 400W/220V lengkap armatur, ballast.Ignitor & capasitor 47-52 Uf	4.00	Buah	4,835,600.00	19,342,400.00
22.01.01.04.05.16	Tiang cabang 4-9 m (biasa)	1.00	Buah	2,193,800.00	2,193,800.00
24.08.03.15	Ornamen 1.5 m (Galvanis)	1.00	Buah	285,791.00	285,791.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	34.00	m	41,550.00	1,412,700.00
24.08.04.06	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 10 mm	50.00	m	83,614.00	4,180,700.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	3200.00	VA	1,132.00	3,622,400.00
24.08.03.24	Panel PJU lengkap 3 Phase	0.10	Unit	3,856,350.00	385,635.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
24.08.03.43	Pondasi biasa	1.00		2,141,848.00	2,141,848.00
	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 2x2.5 mm	17.00	m	12,847.00	218,399.00
	Pemasangan / Penarikan kabel Twisted 2x16	50.00	m	12,800.00	640,000.00
				Nilai ASB	**34,576,264.90**
27.01.136	**Pemasangan Daya dan Instalasi PJU S/D Daya 5500 VA**		Unit		
24.08.03.22	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 5500VA	1.00	Unit	3,143,250.00	3,143,250.00
24.08.03.79	Pemasangan Panel Meter	1.00	Unit	1,525,919.00	1,525,919.00
				Nilai ASB	**4,669,169.00**
27.01.137	**Pemasangan Daya dan Instalasi PJU S/D Daya 16500 VA**		Unit		
24.08.03.27	Pemasangan Panel Lampu PJU - 3 Phase 16500VA	1.00	Unit	4,282,770.00	4,282,770.00
24.08.03.79	Pemasangan Panel Meter	1.00	Unit	1,525,919.00	1,525,919.00
24.08.04.20	Pemasangan/Penarikan Kabel Twisted 2 x 16 mm	5.00	M	12,800.00	64,000.00
23.02.02.03.03	Penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	16500.00	VA	1,132.00	18,678,000.00
				Nilai ASB	**24,550,689.00**
27.01.138	**Pemasangan Daya dan Instalasi PJU Daya 16500 S/D 33000 VA**		Unit		
24.08.03.29	Pemasangan Panel Lampu PJU - 3 Phase 33000VA	1.00	Unit	4,539,270.00	4,539,270.00
24.08.03.79	Pemasangan Panel Meter	1.00	Unit	1,525,919.00	1,525,919.00
24.08.04.20	Pemasangan/Penarikan Kabel Twisted 2 x 16 mm	50.00	M	17,850.00	892,500.00
23.02.02.03.03	Penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	33000.00	VA	1,132.00	37,356,000.00
				Nilai ASB	**44,313,689.00**
27.01.139	**Pemasangan Armatur Lampu HPS 150 W/220 V Lengkap , Balast, Ignitor & Capasitor**		Titik		
24.08.03.31	Pemasangan Lampu HPS 150 W/220 V Lengkap Armateur. Balast. Ignitor & Capasitor	1.00	Unit	4,835,600.00	4,835,600.00
24.08.03.77	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 3 m	1.00	m	41,550.00	41,550.00
				Nilai ASB	**4,877,150.00**
27.01.139	**Pemasangan Armatur Lampu HPS 250 W/220 V Lengkap , Balast, Ignitor & Capasitor**		Titik		
24.08.03.32	Pemasangan Armatur Lampu HPS 250 W/220 V Lengkap . Balast. Ignitor & Capasitor	1.00	Unit	252,390.00	252,390.00
24.08.03.77	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 3 m	1.00	m	43,050.00	43,050.00
				Nilai ASB	**295,440.00**
27.01.140	**Pemasangan Neon**		**Titik**		
	Braket Stainless Steel	1.00	m	30,400.00	30,400.00
	Ornamen dekoratif	1.00	Buah	731,954.00	731,954.00
	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 2200VA	0.10	unit	3,046,150.00	304,615.00
	Neon TL 36W	1.00	buah	12,850.00	12,850.00
	MCB 1 phase 4 A	0.10	buah	42,400.00	4,240.00
	Pekerjaan Beton K-225	1.00	m3	816,034.00	816,034.00
	Pemasangan Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
	Pemasangan Panel Meter	0.10	unit	1,525,919.00	152,591.90
	Pemasangan/Penarikan Kabel NYM 2 x 1.5mm	2.00	m	12,359.00	24,718.00
	Pemasangan/Penarikan Kabel Twisted 2 x 10 mm	25.00	m	8,650.00	216,250.00
				Nilai ASB	**2,326,102.90**
27.01.141	**Pemasangan Instalasi Kabel, Pembuatan Pondasi**		**Titik**		
	Kabel Twisted 4x16 mm	50.00	m	16,350.00	817,500.00
	Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 3 Pj. 4 mtr	2.00	batang	194,500.00	389,000.00
	Pemasangan Kabel dalam Pipa Pekerjaan Instalasi Jaringan Bawah Tanah	5.00	m	1,500.00	7,500.00
	Pondasi Strous PJU	1.00	m3	2,141,848.00	2,141,848.00
	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara)	7.00	m	13,850.00	96,950.00
	Pemasangan/Penarikan Kabel NYFGBY 4x 10 mm	50.00	m	83,614.00	4,180,700.00
				Nilai ASB	**7,633,498.00**
27.01.144	**Pemasangan Lampu HPS 250 W - 1 Phase - Tiang cab 1-7 m (BIASA)**		**Titik**		
24.08.03.32	Lampu HPS 250W/220V lengkap armatur, ballast.Ignitor & capasitor 20 Uf	1.00	Buah	4,610,490.00	4,610,490.00
24.08.03.81	Tiang cabang 1-7 m (biasa)	1.00	Buah	1,605,650.00	1,605,650.00
24.08.03.77	Instalasi 1 titik lampu PJU 3m NYM 2 x 2.5mm	3.00	Buah	13,850.00	41,550.00
24.08.03.01	Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PENERANGAN JALAN UMUM

27 **PJU, Taman, LPS**
27.01 **PJU**

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
20.01.01.57.01	Braket Stainless Steel dilapisi 10 Ref 51251 (2)	1.00	Buah	30.400.00	30.400.00
24.08.04.20	Kabel Twisted 2 x 16 mm	50.00	m	16.350.00	817.500.00
23.02.02.03.03	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	500.00	VA	1.132.00	566,000.00
24.08.03.19	Panel PJU lengkap 1 Phase	0.10	Unit	3.143.250.00	314.325.00
24.08.03.79	Panel Meter	0.10	Unit	1.525.919.00	152.591.90
	Pondasi Strous PJU	1.00	m	2.141.848.00	2.141.848.00
				Nilai ASB	**10.312.804.90**
27.01.145	**Pemasangan Instalasi dan Amateur PJU**		**Titik**		
	Braket Stainless Steel	1.00	m	30.400.00	30.400.00
	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	500.00	VA	1,132.00	566,000.00
	Pemasangan Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32.450.00
	Lampu HPS 250W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 20 Uf	1.00	Unit	4,610,490.00	4,610,490.00
	Pemasangan / Penarikan kabel Twisted 2x16	50.00	m	12,800.00	640,000.00
	Pemasangan Panel Meter	0.10	unit	1,525,919.00	152.591.90
	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 5500VA	0.10	Unit	3,143,250.00	314,325.00
				Nilai ASB	**6.346.256.90**
27.01.146	**Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang Tanam**		**Titik**		
	Kabel Twisted 4 x 16 mm	50.00	m	16,350.00	817,500.00
	Braket Stainless Steel	1.00	m	30,400.00	30,400.00
	Biaya penyambungan Listrik 2 x Daya Lampu	300.00	VA	1,132.00	339,600.00
	Pemasangan Konektor Kabel	2.00	Buah	16,225.00	32,450.00
	Pemasangan Ornamen Lampu PJU	1.00	Buah	1,372,000.00	1,372,000.00
	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase	0.10	Unit	3,143,250.00	314,325.00
	Lampu HPS 150W/220V lengkap armatur, ballast.ignitor & capasitor 20 Uf	1.00	Unit	3,416,400.00	3,416,400.00
	Panel Meter	0.10	Unit	1,525,919.00	152,591.90
	Pemasangan/ Penarikan Kabel NYM 2x2.5 mm	3.00	m	13,850.00	41,550.00
	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	0.25	m	24,000.00	6,028.80
				Nilai ASB	**6.522.845.70**

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN TAMAN DAN MAKAM

27.02 **Taman**
27.02.01 **Pembuatan Taman**

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
27.02.01.01	**Rotonde**		**M2**		
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
20.01.04.01.02	Pupuk Kandang	0.060	m3	5,950.00	357.00
20.01.01.04.06	Pengolahan Lahan	1.000	m3	113,000.00	113,000.00
				JUMLAH	**113,357.00**
				Nilai ASB	**113,357.00**
27.02.01.02	**Rotonde (Klasifikasi ; Bongkar Paving)**		**M2**		
27.02.01	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
24.09.02.08	Bongkar Paving	1.000	m2	63,000.00	63,000.00
20.01.02.05.01.1:	Pupuk Kandang	0.060	m3	5,950.00	357.00
20.01.01.04.06	Pengolahan Lahan	1.000	m3	113,000.00	113,000.00
				JUMLAH	**176,357.00**
				Nilai ASB	**176,357.00**
27.02.01.03	**Rotonde (Klasifikasi ; List Bata + Tanaman)**		**M2**		
	PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.03	Pas. Bata 1 Pc : 4 Ps	0.017	m2	158,006.00	2,700.96
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1 cm	0.166	m2	28,666.00	4,764.99
24.04.01.18	Benangan	0.475	m1	27,282.00	12,955.53
24.04.02.10	Pengecatan	0.214	m2	7,593.00	1,622.44
				JUMLAH	**22,043.92**
	PEKERJAAN URUGAN				
20.01.01.04.06	Tanah Tanam	0.133	m3	113,000.00	15,066.67
20.01.04.01.02	Pupuk Kandang	0.067	m3	5,950.00	396.67
				JUMLAH	**15,463.33**
				Nilai ASB	**37,507.25**
27.02.01.04	**Rotonde (Klasifikasi ; Bongkar Paving, gali perkerasan dan List Bata)**		**M2**		
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
24.01.02.07	Gali Tanah	0.350	m3	24,000.00	8,400.00
24.01.02.06	Angkut Tanah + perkerasan keluar proyek	0.350	m3	23,750.00	8,312.50
				JUMLAH	**16,712.50**
	PEKERJAAN URUGAN				
20.01.01.04.06	Tanah Tanam	0.233	m3	113,000.00	26,366.67
20.01.04.01.02	Pupuk Kandang	0.117	m3	5,950.00	694.17
				JUMLAH	**27,060.83**
				Nilai ASB	**43,773.33**
27.02.01.05	**Rotonde (Klasifikasi ; Bongkar Paving + List Bata)**		**M2**		
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
24.08.04.107	Bongkar Paving	1.000	m2	63,000.00	63,000.00
				JUMLAH	**63,000.00**
	PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.03	Pas. Bata 1 Pc : 4 Ps	0.017	m3	158,006.00	2,700.96
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1 cm	0.166	m2	28,666.00	4,764.99
24.04.01.18	Benangan	0.475	m1	27,282.00	12,955.53
24.04.02.10	Pengecatan	0.214	m2	7,593.00	1,622.44
				JUMLAH	**22,043.92**
	PEKERJAAN URUGAN				
20.01.01.04.06	Tanah Tanam	0.173	m3	113,000.00	19,586.67
20.01.04.01.02	Pupuk Kandang	0.087	m3	5,950.00	515.67
				JUMLAH	**20,102.33**
				Nilai ASB	**105,146.25**
27.02.01.06	**Rotonde (Klasifikasi ; Bongkar Paving + gali tanah)**		**M2**		
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
24.09.02.08	Bongkar Paving	1.000	m2	63,000.00	63,000.00
24.01.02.07	Gali Tanah	0.290	m3	24,000.00	6,960.00

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN TAMAN DAN MAKAM

27.02 **Taman**
27.02.01 **Pembuatan Taman**

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
24.01.02.06	Angkut Tanah + perkerasan keluar proyek	0.290	m3	23,750.00	6,887.50
				JUMLAH	**76,847.50**
	PEKERJAAN URUGAN				
20.01.01.04.06	Tanah Tanam	0.233	m3	113,000.00	26,366.67
20.01.04.01.02	Pupuk Kandang	0.117	m3	5,950.00	694.17
				JUMLAH	**27,060.83**
				Nilai ASB	**103,908.33**
27.02.01.07	**Rotonde (Klasifikasi ;Curbing + Tanaman)**		**M2**		
	PEKERJAAN PASANGAN				
24.08.02.38	Pas curbng Type a Panjang 0.6 m	0.475	m3	111,601.16	52,996.57
				JUMLAH	**52,996.57**
	PEKERJAAN URUGAN				
20.01.01.04.06	Tanah Tanam	0.200	m3	113,000.00	22,600.00
20.01.04.01.02	Pupuk Kandang	0.100	m3	5,950.00	595.00
				JUMLAH	**23,195.00**
				Nilai ASB	**76,191.57**
27.02.01.08	**Rotonde (Klasifikasi ;Bongkar Paving + curbing)**		**M2**		
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
24.09.02.08	Bongkar Paving	1.000	m2	63,000.00	63,000.00
				JUMLAH	**63,000.00**
	PEKERJAAN PASANGAN				
24.08.02.38	Pas curbng Type a Panjang 0.6 m	0.475	m3	111,601.00	52,996.52
				JUMLAH	**52,996.52**
	PEKERJAAN URUGAN				
20.01.01.04.06	Tanah Tanam	0.200	m3	113,000.00	22,600.00
20.01.04.01.02	Pupuk Kandang	0.100	m3	5,950.00	595.00
				JUMLAH	**23,195.00**
				Nilai ASB	**139,191.52**
27.02.01.09	**Rotonde (Klasifikasi ;Gali tanah + Gali rabat)**		**M2**		
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
24.01.02.07	Gali Tanah	0.350	m3	24,000.00	8,400.00
24.01.02.09	Gali Rabat	0.200	m3	48,600.00	9,720.00
24.01.02.06	Angkut Tanah + perkerasan keluar proyek	0.550	m3	23,750.00	13,062.50
				JUMLAH	**31,182.50**
	PEKERJAAN URUGAN				
20.01.01.04.06	Tanah Tanam	0.367	m3	113,000.00	41,433.33
20.01.04.01.02	Pupuk Kandang	0.183	m3	5,950.00	1,090.83
				JUMLAH	**42,524.17**
				Nilai ASB	**73,706.67**
27.02.01.10	**Rotonde (Klasifikasi ;Gali Tanah + gali perkerasan jalan)**		**M2**		
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
24.01.02.07	Gali Tanah	0.350	m3	24,000.00	8,400.00
24.08.02.74	Gali Perkerasan Jalan	0.300	m3	57,440.00	17,232.00
24.01.02.06	Angkut Tanah + perkerasan keluar proyek	0.650	m3	23,750.00	15,437.50
				JUMLAH	**41,069.50**
	PEKERJAAN URUGAN				
20.01.01.04.06	Tanah Tanam	0.433	m3	113,000.00	48,966.67
20.01.04.01.02	Pupuk Kandang	0.217	m3	5,950.00	1,289.17
				JUMLAH	**50,255.83**
				Nilai ASB	**91,325.33**
27.02.01.11	**Rotonde (Klasifikasi Bongkar Paving + gali tanah + gali perkerasan tanpa List Bata)**		**M2**		
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
24.09.02.08	Bongkar Paving	1.000	m2	63,000.00	63,000.00
24.01.02.07	Gali Tanah	0.290	m3	24,000.00	6,960.00
24.08.02.74	Gali Perkerasan Jalan	0.300	m3	57,440.00	17,232.00

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN TAMAN DAN MAKAM

27.02 **Taman**
27.02.01 **Pembuatan Taman**

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
24.01.02.06	Angkut Tanah + perkerasan keluar proyek	0.590	m3	23,750.00	14,012.50
				JUMLAH	**101,204.50**
	PEKERJAAN URUGAN				
20.01.01.04.06	Tanah Tanam	0.433	m3	113,000.00	48,966.67
20.01.04.01.02	Pupuk Kandang	0.217	m3	5,950.00	1,289.17
				JUMLAH	**50,255.83**
				Nilai ASB	**151,460.33**
27.02.01.12	**Rotonde (Klasifikasi Bongkar Paving, gali perkerasan dan List Bata)**		**M2**		
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
24.01.02.07	Gali Tanah	0.350	m3	24,000.00	8,400.00
24.01.02.09	Gali Rabat Beton	0.200	m3	48,600.00	9,720.00
24.01.02.06	Angkut Tanah + perkerasan keluar proyek	0.550	m3	23,750.00	13,062.50
				JUMLAH	**31,182.50**
	PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.03	Pas. Bata 1 Pc : 4 Ps	0.017	m3	158,006.00	2,700.96
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1 cm	0.166	m2	28,666.00	4,764.99
24.04.01.18	Benangan	0.475	m1	27,282.00	12,955.53
24.04.02.10	Pengecatan	0.214	m2	7,593.00	1,622.44
				JUMLAH	**22,043.92**
	PEKERJAAN URUGAN				
20.01.01.04.06	Tanah Tanam	0.500	m3	113,000.00	56,500.00
20.01.04.01.02	Pupuk Kandang	0.250	m3	5,950.00	1,487.50
				JUMLAH	**57,987.50**
				Nilai ASB	**111,213.92**
27.02.01.13	**Rotonde (Klasifikasi Bongkar Paving, gali perkerasan dan List Bata)**		**M2**		
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
24.01.02.07	Gali Tanah	0.350	m3	24,000.00	8,400.00
24.01.02.09	Gali Rabat Beton	0.200	m3	48,600.00	9,720.00
24.01.02.06	Angkut Tanah + perkerasan keluar proyek	0.550	m3	23,750.00	13,062.50
				JUMLAH	**31,182.50**
	PEKERJAAN PASANGAN				
24.08.02.38	Pas curbng Type a Panjang 0.6 m	0.475	m3	111,601.16	52,996.57
				JUMLAH	**52,996.57**
	PEKERJAAN URUGAN				
20.01.01.04.06	Tanah Tanam	0.533	m3	113,000.00	60,263.34
20.01.04.01.02	Pupuk Kandang	0.267	m3	5,950.00	1,586.58
				JUMLAH	**61,849.92**
				Nilai ASB	**146,028.99**
27.02.01.14	**Rotonde (Klasifikasi Bongkar Paving, gali perkerasan dan List Bata)**		**M2**		
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
24.01.02.07	Gali Tanah	0.350	m3	24,000.00	8,400.00
24.08.02.74	Gali Perkerasan Jalan	0.300	m3	57,440.00	17,232.00
24.01.02.06	Angkut Tanah + perkerasan keluar proyek	0.650	m3	23,750.00	15,437.50
				JUMLAH	41,069.50
	PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.03	Pas. Bata 1 Pc : 4 Ps	0.017	m3	158,006.00	2,700.96
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1 cm	0.166	m2	28,666.00	4,764.99
24.04.01.18	Benangan	0.475	m1	27,282.00	12,955.53
24.04.02.10	Pengecatan	0.214	m2	7,593.00	1,622.44
				JUMLAH	22,043.92
	PEKERJAAN URUGAN				
20.01.01.04.06	Tanah Tanam	0.567	m3	113,000.00	64,033.33
20.01.04.01.02	Pupuk Kandang	0.283	m3	5,950.00	1,685.83
				JUMLAH	**65,719.17**
				Nilai ASB	**128,832.59**

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN TAMAN DAN MAKAM

27.02 Taman
27.02.01 Pembuatan Taman

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
27.02.01.15	**Rotonde (Klasifikasi Bongkar Paving, gali perkerasan dan List Bata)**		**M2**		
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
24.01.02.07	Gali Tanah	0.350	m3	24,000.00	8,400.00
24.01.02.06	Angkut Tanah + perkerasan keluar proyek	0.650	m3	23,750.00	15,437.50
				JUMLAH	**23,837.50**
	PEKERJAAN PASANGAN				
24.08.02.38	Pas curbng Type a Panjang 0.6 m	0.475	m3	111,601.16	52,996.57
				JUMLAH	**52,996.57**
	PEKERJAAN URUGAN				
20.01.01.04.06	Tanah Tanam	0.533	m3	113,000.00	60,263.34
20.01.04.01.02	Pupuk Kandang	0.267	m3	5,950.00	1,586.58
				JUMLAH	**61,849.92**
				Nilai ASB	**138,683.99**
27.02.01.16	**Rotonde (Klasifikasi Bongkar Paving, gali perkerasan tanpa List Bata)**		**M2**		
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
24.09.02.08	Bongkar Paving	1.000	m2	63,000.00	63,000.00
24.01.02.07	Gali Tanah	0.290	m3	24,000.00	6,960.00
24.01.02.06	Angkut Tanah + perkerasan keluar proyek	0.590	m3	23,750.00	14,012.50
				JUMLAH	**83,972.50**
	PEKERJAAN PASANGAN				
24.04.01.03	Pas. Bata 1 Pc : 4 Ps	0.017	m3	158,006.00	2,700.96
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1 cm	0.166	m2	28,666.00	4,764.99
24.04.01.18	Benangan	0.475	m1	27,282.00	12,955.53
24.04.02.10	Pengecatan	0.214	m2	7,593.00	1,622.44
				JUMLAH	**22,043.92**
	PEKERJAAN URUGAN				
20.01.01.04.06	Tanah Tanam	0.567	m3	113,000.00	64,033.33
20.01.04.01.02	Pupuk Kandang	0.283	m3	5,950.00	1,685.83
				JUMLAH	**65,719.17**
				Nilai ASB	**171,735.59**
27.02.01.17	**Rotonde (Klasifikasi Bongkar Paving, gali perkerasan dan List Bata)**		**M2**		
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
24.09.02.08	Bongkar Paving	1.000	m2	63,000.00	63,000.00
24.01.02.07	Gali Tanah	0.290	m3	24,000.00	6,960.00
24.01.02.06	Angkut Tanah + perkerasan keluar proyek	0.590	m3	23,750.00	14,012.50
				JUMLAH	**83,972.50**
	PEKERJAAN PASANGAN				
24.08.02.38	Pas curbng Type a Panjang 0.6 m	0.475	m3	111,601.16	52,996.57
				JUMLAH	**52,996.57**
	PEKERJAAN URUGAN				
20.01.01.04.06	Tanah Tanam	0.567	m3	113,000.00	64,033.33
20.01.04.01.02	Pupuk Kandang	0.283	m3	5,950.00	1,685.83
				JUMLAH	**65,719.17**
				Nilai ASB	**202,688.24**
27.02.02	Perencanaan Teknis Makam				
27.02.02.01	Pengurugan Lahan Makam Dengan Tanah		**M3**		
	PEKERJAAN PENGURUGAN				
24.01.02.15	Pengurugan Tanah	1.000	m3	172,680.00	172,680.00
				JUMLAH	172,680.00
				Nilai ASB	172,680.00
27.02.02.02	Pengurugan Lahan Makam Dengan Sirtu		M3		
	PEKERJAAN PENGURUGAN				
24.01.02.16	Pengurugan Tanah	1.000	m3	184,060.00	184,060.00
				JUMLAH	**184,060.00**
				Nilai ASB	**184,060.00**
27.02.02.05	**Rehab Jalan Paving Makam**		**m**		

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN TAMAN DAN MAKAM

27.02 **Taman**
27.02.01 **Pembuatan Taman**

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
	Pekerjaan Paving				
24.01.02.07	Pekerjaan Galian	0.0564	m3	24,000.00	1,354.03
24.01.02.16	Pengurugan Sirtu	0.1504	m3	184,060.00	27,691.41
24.04.01.10	Pasangan Bata Merah	0.0602	m3	71,891.00	4,326.34
24.04.01.16	Plesteran Halus	0.3009	m2	28,666.00	8,625.47
24.08.01.08	Kanstin Trap uk. 15.25.40 ; K-225	0.5	m2	334,722.00	167,361.00
	Kanstin BDCM 21.5	0.5	m	68,572.00	34,286.00
				Nilai ASB	**243,644.25**
27.02.02.06	**Pengurugan Makam Dengan Sirtu**		**m3**		
24.01.02.17	Pengurugan Sirtu (PADAT)	1	m3	218,960.00	218,960.00
	Pengurugan PUDDEL 1 KP: 5 TL				
				Nilai ASB	**218,960.00**
27.02.02.07	**Pengurugan Makam Dengan Pemadaan**		**m3**		
24.01.02.14	Pengurugan tanah dengan pemadatan	1	m3	180,680.00	180,680.00
				Nilai ASB	**180,680.00**
27.02.02.08	**Pemagaran Makam tipe 1**		**m2**		
	Pekerjaan Pendahuluan				
24.01.01.01	Pembuatan Bouwplank	0.0188	ttk	69,529.00	1,303.67
				Jumlah	**1,303.67**
	Pekerjaan Pagar				
24.01.02.07	Galian Tanah untuk konstruksi	0.2760	m3	24,000.00	6,624.00
24.01.02.13	Urugan Tanah Kembali	0.0690	m3	8,000.00	552.00
24.02.01.22	Pembuatan Lubang Strous Bangunan	0.2563	ttk	63,600.00	16,297.50
24.02.01.24	Cor strous pile	0.0124	m3	669,496.24	8,276.65
24.01.02.15	Urugan Pasir (Bawah Pondasi)	0.0345	m3	172,680.00	5,957.46
24.02.01.13	Pasangan Pondasi Batu Kali	0.1682	m3	517,687.00	87,068.48
24.03.01.24	Cor Sloof	0.0117	m3	3,355,070.00	39,359.16
24.03.01.27	Cor kolom	0.0058	m3	5,690,690.00	32,721.47
24.03.01.30	Ring Balk	0.0117	m3	44,898.00	526.71
24.04.01.02	Pasangan Bata Merah	0.0788	m2	164,858.00	12,996.99
24.04.01.16	Pek Plesteran	1.9615	m2	28,666.00	56,228.36
24.04.01.18	Pek Benangan	4.8575	m	27,282.00	132,522.32
24.04.02.08	Pengecetan/Plamur Tembok	1.9615	m2	15,935.00	31,256.50
				Jumlah	**430,387.60**
	Pekerjaan Pagar				
23.02.02.02.03	Pengadaan Air Kerja	1.0000	tnk	6,000.00	6,000.00
				Jumlah	**6,000.00**
				Nilai ASB	**437,691.27**
27.02.02.09	**Pemagaran Makam tipe 2**		**m2**		
	Pekerjaan Pendahuluan				
24.01.01.01	Pembuatan Bouwplank	0.0188	ttk	69,529.00	1,303.67
	Pekerjaan Pagar				
24.01.02.07	Galian Tanah untuk konstruksi	0.2760	m3	24,000.00	6,624.00
24.01.02.13	Urugan Tanah Kembali	0.0690	m3	8,000.00	552.00
24.02.01.22	Pembuatan Lubang Strous Bangunan	0.2563	ttk	63,600.00	16,297.50
24.02.01.24	Cor strous pile	0.0124	m3	669,496.24	8,276.65
24.01.02.15	Urugan Pasir (Bawah Pondasi)	0.0345	m3	172,680.00	5,957.46
24.02.01.13	Pasangan Pondasi Batu Kali	0.1682	m3	517,687.00	87,068.48
24.03.01.24	Cor Sloof	0.0117	m3	3,355,070.00	39,359.16
24.03.01.27	Cor kolom	0.0058	m3	5,690,690.00	32,721.47
24.03.01.30	Ring Balk	0.0117	m3	44,898.00	526.71
24.04.01.02	Pasangan Bata Merah	0.0788	m2	164,858.00	12,996.99
24.04.01.16	Pek Plesteran	1.9615	m2	28,666.00	56,228.36
24.04.01.18	Pek Benangan	4.8575	m	27,282.00	132,522.32
24.04.02.08	Pengecetan/Plamur Tembok	1.9615	m2	15,935.00	31,256.50
				Jumlah	**430,387.60**
	Pekerjaan Pagar				

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN TAMAN DAN MAKAM

27.02 **Taman**
27.02.01 **Pembuatan Taman**

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
23.02.02.02.03	Pengadaan Air Kerja	0.0125	tnk	6,000.00	75.00
				Jumlah	**75.00**
				Nilai ASB	**431,766.27**
27.02.02.10	**Pemagaran Makam tipe 3**		**m2**		
	Pekerjaan Pendahuluan				
24.01.01.01	Pembuatan Bouwplank	0.025	ttk	69,529.00	1,738.23
				Jumlah	**1,738.23**
	Pekerjaan Pagar				
24.01.02.07	Galian Tanah untuk konstruksi	0.27	m3	24,000.00	6,480.00
24.01.02.13	Urugan Tanah Kembali	0.12	m3	8,000.00	960.00
24.02.01.22	Pembuatan Lubang Strous Bangunan	0.2438	ttk	63,600.00	15,502.50
24.02.01.24	Cor strous pile	0.0115	m3	669,496.24	7,686.65
24.01.02.15	Urugan Pasir (Bawah Pondasi)	0.03	m3	172,680.00	5,180.40
24.02.01.13	Pasangan Pondasi Batu Kali	0.1739	m3	517,687.00	90,012.83
24.03.01.24	Cor Sloof	0.015	m3	3,355,070.00	50,326.05
24.03.01.27	Cor kolom	0.0129	m3	5,690,690.00	73,623.30
24.03.01.30	Ring Balk	0.0113	m3	44,898.00	505.10
24.04.01.02	Pasangan Bata Merah	0.091	m2	164,858.00	14,993.84
24.04.01.16	Pek Plesteran	1.575	m2	28,666.00	45,148.95
24.04.01.18	Pek Benangan	1	m	27,282.00	27,282.00
24.04.02.08	Pengecetan/Plamur Tembok	1.575	m2	15,935.00	25,097.63
				Jumlah	**362,799.25**
	Pekerjaan Pagar				
23.02.02.02.03	Pengadaan Air Kerja	0.0125	tnk	6,000.00	75.00
				Jumlah	**75.00**
				Nilai ASB	**364,612.47**
27.02.02.11	**Pemagaran Makam tipe 4**		**m2**		
	Pekerjaan Pendahuluan				
24.01.01.01	Pembuatan Bouwplank	0.025	ttk	69,529.00	1,738.23
	Pembuatan Bouwplank	0.0889	ttk	69,529.00	6,180.43
				Jumlah	**7,918.66**
	Pekerjaan Pagar				
23.02.02.02.03	Pengadaan Air Kerja	0.01	m3	6,000.00	75.00
	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	0.18	m3	24,000.00	4,200.00
	Pemgurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi	0.08	m3	8,000.00	600.00
	Pengurugan Pasir (PADAT)	0.03	m3	172,680.00	5,180.40
	Pkerjaan Pasangan Batu Kali Belah	0.08	m3	517,687.00	42,126.78
	Pembuatan Lubang Strous Pile	0.24	titik	63,600.00	15,502.50
	Pemakaian Spesi Campuran	0.01	m3	669,496.00	7,686.48
	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang	0.02	m3	3,355,070.00	50,326.05
	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang	0.01	m3	5,690,690.00	73,626.15
	Pekerjaan Kolom Praktis	0.01	m1	44,898.00	505.10
	Pemasangan Dinding Batu Merah	0.07	m2	164,858.00	11,837.79
	Plesteran Halus	1.58	m2	28,666.00	45,292.28
	Pasang Benangan	1.00	m	27,282.00	27,282.00
	Plamur Tembok	1.58	m2	15,935.00	25,177.30
				Jumlah	**309,417.84**
	Pekerjaan Beton				
	Pemakaian Spesi Campuran	0.01	m3	669,496.00	6,306.65
	Pekerjaan Pondasi Beton	0.0053	m3	2,761,725.00	14,499.06
	Pekerjaan Sloof Beton	0.0013	m3	3,355,070.00	4,294.49
	Pekerjaan Balok Beton	0.0039	m3	4,552,240.00	17,808.36
	Pekerjaan Kolom Beton	0.0019	m3	3,958,320.00	7,599.97
	Pekerjaan Kolom Beton	0.008	m3	3,958,320.00	31,666.56
	Pasangan Saluran buis beton f1 m	0.01	m	191,471.00	1,914.71
				Jumlah	**84,089.81**
	Pekerjaan Lain- Lain				
	Pemasangan Grendel Kuningan	0.09	buah	75,500.00	6,711.20

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN TAMAN DAN MAKAM

27.02 Taman
27.02.01 Pembuatan Taman

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
	Pemasangan Pintu Dorong type BRC/ PMG	0.09	m2	278,961.00	24,796.84
				Jumlah	**31,508.04**
	Pekerjaan Pasangan				
	Pekerjaan Beton K-125	0.02	m3	696,823.00	13,936.46
	Pasangan Saluran buis beton f1 m	0.09	m	191,471.00	17,019.86
	Pemasangan Dasar Saluran R.15	0.2222	m	35,340.00	7,852.55
				Jumlah	**38,808.87**
	Pekerjaan Plesteran				
	Plesteran Halus tebal 1.5 cm	0.81	m2	30,236.00	24,521.40
				Jumlah	**24,521.40**
	Pekerjaan Pondasi				
	Penggalian Tanah Keras	0.22	m3	31,920.00	7,009.63
	Pembuatan Lubang Strous Bangunan	0.09	titik	73,920.00	6,570.75
				Jumlah	**13,580.38**
	Pekerjaan Saluran dan Dinding				
	Pemasangan Dinding Batu Merah	0.02	m3	141,753.00	2,835.06
	Pemasangan Pipa Air Kotor	0.01	m	63,304.00	633.04
				Jumlah	**3,468.10**
	Pekerjaan Struktur Baja dan Atap				
	Bedi Siku L	0.09	kg	184,000.00	17,167.20
	Baut Mur SS	0.27	set	14,400.00	3,844.80
	Pekerjaan Pemasangan Besi Profil	0.4042	kg	19,685.00	7,956.68
	Pekerjaan Pemasangan Besi Profil	9.3866	kg	19,685.00	184,775.22
	Pekerjaan Pemasangan Besi Profil	0.089	kg	19,685.00	1,751.97
	Pekerjaan Pemasangan Besi Profil	2.4177	kg	19,685.00	47,592.42
	Perbaikan dan Penggantian Baja Struktural	1.08	kg	4,970.00	5,367.60
	Perbaikan dan Penggantian Baja Struktural	8.234	kg	4,970.00	40,922.98
	Pengecatan Dasar Meni Besi	1.3	m2	14,803.00	19,243.90
	Pemasangan Atap Sirap asbes	1.405	m2	88,385.00	124,180.93
	Pemasangan Wuwung Asbes Gelombang Besar	0.2267	m	101,765.00	23,070.13
	Pemasangan Talang Pembuluh Pipia PVC 3"	0.22	m	70,640.00	15,540.80
				Jumlah	**491,414.62**
	Pekerjaan Pekerjaan Urugan				
	Pengurugan Tanah Kembali	0.08	m3	8,000.00	615.11
	Pengurugan Pasir (PADAT)	0.00	m3	172,680.00	283.89
	Pengurugan Pasir (PADAT)	0.22	m3	172,680.00	37,989.60
				Jumlah	**38,888.60**
				Nilai ASB	**1,043,616.30**
27.02.02.02	**Pengurugan Lahan Makam Dengan Sirtu**		m2		
	Pekerjaan Pengurugan				
	Pengurugan Sirtu (PADAT)	1	m3	184,060.00	184,060.00
				Jumlah	**184,060.00**
				Nilai ASB	**184,060.00**
27.02.02.05	**Rehab Jalan Paving Makam**		m2		
	Pekerjaan Paving				
	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	0.0564	m3	24,000.00	1,354.03
	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0.1504	m3	184,060.00	27,689.99
	Pemasangan Dinding Batu Merah	0.0601	m2	71,891.00	4,320.65
	Plesteran Halus tebal 1.5 cm	0.3009	m2	28,666.00	8,625.60
	Kanstin BDCM 21.5	0.5	m	68,572.00	34,286.00
	Kanstin Trap uk. 15.25.40 ; K-225	0.5	m	334,722.00	167,361.00
				Jumlah	**243,637.27**
				Nilai ASB	**243,637.27**
27.02.02.16	**Konstruksi Paving Makam Type 1**		m2		
	I. Pekerjaan Pendahuluan				
	Pembuatan Bouwplank	0.061	titik	69,529.00	4,241.27
				Jumlah	**4,241.27**
	II. Pekerjaan Galian dan Urugan				

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN TAMAN DAN MAKAM

27.02 **Taman**
27.02.01 **Pembuatan Taman**

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
	Pembersihan Lapangan dan Perataan Tanah	1.833	m2	6,000.00	10,998.00
	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	0.494	m3	24,000.00	11,856.00
	Pengurugan Pasir untuk Paving	0.1222	m3	172,680.00	21,101.50
	Pengurugan Pasir untuk Paving	0.37	m3	181,560.00	67,177.20
				Jumlah	**111,132.70**
	III. Pekerjaan Pasangan				
	Pemasangan Dinding Batu Merah	0.91	m2	79,283.00	72,147.53
	Plesteran Halus tebal 1.5 cm	0.493	m2	30,236.00	14,906.35
	Pasang Benangan	3.948	m	27,282.00	107,709.34
	Pekerjaan Acian	0.493	m2	15,777.00	7,778.06
				Jumlah	**202,541.28**
	IV. Pekerjaan Paving				
	Paving Stone Abu-abu Uk. 21x10.5xT6 K350-400	1	m2	43,000.00	43,000.00
	Stopper/ Uskup tebal 6 cm	1.972	m	23,775.00	46,884.30
				Jumlah	**89,884.30**
				Nilai ASB	**407,799.54**
27.02.02.17	**Saluran Makam R.15 Type A**		**m2**		
	I. Pekerjaan Pendahuluan				
	Pembuatan Bouwplank	0.04	titik	69,529.00	2,781.16
				Jumlah	**2,781.16**
	II. Pekerjaan Galian, Urugan, Pembongkaran				
	Pembersihan Lapangan dan Perataan Tanah	1	m2	6,000.00	6,000.00
	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	0.216	m3	24,000.00	5,184.00
	Pengurugan Pasir (PADAT)	0.03	m3	172,680.00	5,180.40
	Pemasangan Pipa Air Kotor	0.044	m	51,636.00	2,271.98
	Pemasangan Paving Stone	0.093	m2	48,225.00	4,484.93
	Pembongkaran Paving	0.232	m2	63,000.00	14,616.00
				Jumlah	**37,737.31**
	III. Pekerjaan Pasangan				
	Pemasangan Dinding Batu Merah	1	m2	79,283.00	79,283.00
	Plesteran Halus tebal 1.5 cm	0.872	m2	30,236.00	26,365.79
	Pasang Benangan	1.535	m	27,282.00	41,877.87
	Pekerjaan Acian	0.872	m2	15,777.00	13,757.54
	Pemasangan Dasar Saluran R.15	1	m	35,340.00	35340
				Jumlah	**196,624.21**
	IV. Pekerjaan Beton				
	Pekerjaan Beton	0.0139	m3	816,034.00	11,342.87
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton	1.139	kg	8,493.00	9,673.53
	Pekerjaan Bekisting Lantai	0.0275	m2	251,445.00	6,914.74
				Jumlah	**27,931.14**
				Nilai ASB	**265,073.81**
27.02.02.18	**Pembuatan Block Makam**		**m2**		
	I. Pekerjaan Pendahuluan				
	Pembuatan Bouwplank	31.7	titik	69,529.00	2,204,069.30
				Jumlah	**2,204,069.30**
	II. Pekerjaan Pembongkaran				
	Pembongkaran dinding Tembok dengan Pembe	20	m2	33,000.00	660,000.00
	Pembongkaran Paving	40	m2	63,000.00	2,520,000.00
	Pembongkaran Paving	36	m2	63,000.00	2,268,000.00
				Jumlah	**5,448,000.00**
	III. Pekerjaan Saluran				
	U-Gutter Pelaliuan air	751	m	173,173.00	130,052,923.00
	Box Culvert	75	m	1,020,000.00	76,500,000.00
	Pembersihan Lapangan dan Perataan Tanah	387.5	m2	6,000.00	2,325,000.00
	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	196.66	m3	24,000.00	4,719,840.00
	Pengurugan Sirtu (PADAT)	66.235	m3	184,060.00	12,191,214.10
				Jumlah	**225,788,977.10**

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN TAMAN DAN MAKAM

27.02 Taman
27.02.01 Pembuatan Taman

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF.	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
	IV. Pekerjaan Jalan				
	Kanstin Trap	433	m	53,500.00	23,165,500.00
	Pembersihan Lapangan dan Perataan Tanah	23	m2	,6,000.00	138,000.00
	PenggalianTanah untuk Konstruksi	26.5	m3	24,000.00	636,000.00
	Pengurugan Sirtu (PADAT)	98	m3	184,060.00	18,037,880.00
	Pemasangan Dinding Batu Merah	282	m2	158,006.00	44,557,692.00
	Pemasangan Pipa Air Kotor	108	m	51,636.00	5,576,688.00
	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Merah Empat Persegi Panjang	80	m2	55,375.00	4,430,000.00
	Stopper/ Uskup tebal 8 cm	40	m	27,115.00	1,084,600.00
				Jumlah	**97,626,360.00**
	IV. Pekerjaan Tanah				
	Tanah Urug Ketel	584.5	m3	147,100.00	85,979,950.00
	Pemasangan Turap Bambu tinggi 1.5 m	42	m	118,592.00	4,980,864.00
				Jumlah	**90,960,814.00**
				Nilai ASB	**422,028,220.40**
27.02.02.20	**Pembangunan Saluran U-Gutter (Makam)**		**m2**		
	I. Pekerjaan Pendahuluan				
	Pembuatan Bouwplank	0.065	titik	69,529.00	4,519.39
				Jumlah	**4,519.39**
	II. Pekerjaan Saluran				
	U-Gutter Pelalluan air	2.13	m	173,173.00	368,858.49
	Box Culvert	0.177	m	1,020,000.00	180,540.00
	Pembersihan Lapangan dan Perataan Tanah	0.95	m2	7,000.00	6,650.00
	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	0.475	m3	38,700.00	18,382.50
	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0.15	m3	184,060.00	27,609.00
				Jumlah	**602,039.99**
				Nilai ASB	**606,559.38**

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN TAMAN DAN MAKAM

27.03

NO	JENIS PEKERJAAN	Vol	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
27.03.02.	**Peningkatan Sarana Dan Prasarana Di LPA**				
27.03.02.01	**Pengurugan Agregat A**		M3		
	I PEKERJAAN PENDAHULUAN				
24.01.01.01	Pembuatan bowplank	0.02	Titik	69,529.00	1,183.47
				Jumlah	**1,183.47**
	II PEKERJAAN AGGREGAT A				
24.08.02.08	Pekerjaan Urugan Aggregate Klas A	1.00	M3	297,201.00	297,201.00
				Jumlah	**297,201.00**
				Nilai ASB	**298,384.47**
27.03.02.02	**Cover Soil**		M2		
	I PEKERJAAN PENDAHULUAN				
24.01.01.01	Pembuatan bouwplank	0.00	Titik	69,529.00	162.21
				Jumlah	**162.21**
	II PEKERJAAN FISIK				
24.01.02.12	Galian Tanah Sampah dengan Alat Berat	0.10	M3	20,265.00	2,026.50
24.01.02.01	Pembersihan Lapangan dan Perataan Tanah	1.00	M2	6,000.00	6,000.00
				Jumlah	**8,026.50**
	III COVER SOIL				
24.01.02.16	Urugan Kerikil	0.00	M3	184,060.00	347.26
24.06.02.23	Pekerjaan Pipa PVC 4" (AW)	0.01	M	55,648.00	741.97
24.01.02.14	Pekerjaan Urugan Tanah Taman	0.40	M3	180,680.00	72,272.00
				Jumlah	**73,361.23**
				Nilai ASB	**81,549.94**
27.03.02.03	**Penghijauan LPA Benowo**		Btg		
	I PEKERJAAN PENDAHULUAN				
24.01.01.01	Pembuatan bowplank	0.02	Titik	69,529.00	1,460.11
				Jumlah	**1,460.11**
	II PEKERJAAN FISIK				
24.01.02.12	Persiapan Lahan	1.00	Tmp	20,265.00	20,265.00
24.03.01.34	Pengadaan Buis Beton f 100 cm	1.00	m	191,471.43	191,471.43
24.01.02.14	Urugan Tanah Taman	0.39	M3	180,680.00	70,980.14
05.19.02.03.02.0:	Pengadaan Pohon Bintaro T>3.00 M f 3 - 5 cm	1.00	Btg	300,150.00	300,150.00
24.09.01.11	Biaya Ongkos Tanam	1.00	m2	6,300.00	6,300.00
				Jumlah	**589,166.57**
				Nilai ASB	**590,626.68**
27.03.02.05	**Pembangunan Culvert Precast**		m		
	Pekerjaan Pendahuluan				
24.01.01.02	Pekerjaan Pengukuran Dengan Alat	0.02	m	66,697.00	1,333.94
24.01.01.01	Pembuatan Bowplank	0.05	Titik	69,529.00	3,128.81
				Jumlah	**4,462.75**
	Pekerjaan Galian Tanah				
24.01.02.07	Pekerjaan Galian Tanah	2.25	m3	24,000.00	54,000.00
24.01.02.13	Pekerjaan Pengurugan Tanah Kembali	2.25	m3	8,000.00	18,000.00
				Jumlah	**72,000.00**
	Pekerjaan Saluran Beton Bertulang				
24.02.01.04	Pekerjaan Trucuk Gelam	10.02	Batang	19,750.00	197,796.25
24.01.02.16	Pekerjaan Urug Sirtu	0.45	m3	184,060.00	82,827.00
24.03.01.02	Pekerjaan Cor Beton Rabat	0.15	m3	696,823.36	104,523.50
20.01.01.44.31	U Gutter Uk. 400 x 500 x 1000 K.350 (Pabrikasi)	1.00	buah	2,577,300.00	2,577,300.00
				Jumlah	**2,962,446.75**
				Nilai ASB	**3,038,909.50**
27.03.02.06	**Pembangunan Tanggul LPA**		m		
	Pekerjaan Pendahuluan				
24.01.01.02	Pekerjaan pengukuran dengan alat	0.01	Hr	66,697.00	466.88
24.01.01.01	Pembuatan bowplank	0.04	titik	69,529.00	2,839.10
					3,305.98
	Pekerjaan Galian Tanah				
24.01.02.07	Galian tanah untuk konstruksi	1.75	M3	24,000.00	42,066.00
24.01.02.13	Pekerjaan Pengurugan Tanah Kembali	1.75	M3	8,000.00	14,022.67
24.01.02.19	Urugan sirtu padat bawah pondasi. Tb 20 cm	0.32	M3	199,800.00	64,662.61
24.01.02.16	Urugan sirtu padat	1.63	M3	184,060.00	299,174.19
					419,925.46
	Pekerjaan Pondasi				
24.02.01.05	Pekerjaan Trucuk Gelam 8-10 cm pj 2.-2 m	6.77	Btg	2,275.00	15,412.08
24.02.01.23	Pembuatan lubang strauss Φ 30 cm kedalaman 3 m	378.18	titk	73,920.00	27,955,188.80
24.02.01.11	Pas. Batu kali belah 15/20. camp 1pc:3ps	2.06	M3	582,794.00	1,197,748.52
24.04.01.15	Plesteran halus 1pc:3ps; tebal 1.5 cm	0.87	M2	30,236.00	26,332.78

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN TAMAN DAN MAKAM

27.03

NO	JENIS PEKERJAAN	Vol	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
24.04.01.15	Plesteran halus model mata sapi	752.72	M2	30,236.00	22,759,241.92
24.04.01.18	Pek. Benangan	9.44	M1	27,282.00	257,639.84
					52,211,563.94
	Pekerja beton bertulang				
24.02.01.24	Cor beton bertulang strouss Φ 30 cm. sedalam 3 m	79.09	M3	669,496.00	52,950,438.64
24.03.01.24	Cor beton bertulang 1p:2ps:3kr sloof bawah 20/40 cm	0.09	M3	3,355,070.00	302,543.44
24.02.01.24	Cor beton bertulang 1p:2ps:3kr sloof tengah 15/30 cm	0.51	M3	3,355,070.00	1,701,859.26
24.02.01.24	Cor beton bertulang 1p:2ps:3kr sloof bawah 20/20 cm	0.05	M3	3,355,070.00	150,978.15
24.03.01.26	Cor beton bertulang 1p:2ps:3kr kolom K-225 100 kg	0.01	M3	3,355,070.00	31,649.49
24.07.05.07	Pemasangan besi galvanis Φ 3" type AW	1.35	M1	203,044.19	273,187.50
24.06.02.22	Pembuatan lubang drainase pipa PVC Φ 3".type AW	0.38	titik	70,640.00	26,843.20
24.04.01.14	Plesteran Halus 1 Pc : 2 Ps tebal 1.5 cm	0.90	M2	32,533.00	29,338.80
24.04.01.18	Pekerjaan benangan untuk beton	3.30	M1	27,282.00	90,030.60
					55,556,869.08
				Nilai ASB	**108,191,664.46**
27.03.02.07	**Pemeliharaan LPS Lidah Wetan**		**M2**		
	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
24.01.01.01	Pembuatan bouwplank/uietzet	0.03	Ttk	69,529.00	1,931.36
24.04.01.12	Pembongkaran Dinding	0.07	m3	33,000.00	2,431.69
				Jumlah	**4,363.05**
	PEKERJAAN GALIAN				
24.02.01.22	Pekerjaan Galian Tanah Untuk Lubang Strouss φ 20 cm pnjng 2 m	0.12	Titik	63,600.00	7,508.33
24.01.02.06	Pembuangan Tanah	0.01	m3	23,750.00	176.15
				Jumlah	**7,684.48**
	PEKERJAAN URUGAN				
24.01.02.15	Pengurukan Pasir Tb .12 cm	0.10	m3	172,680.00	18,075.04
				Jumlah	**18,075.04**
	Pekerjaan Pasangan				
24.04.01.07	Pemasangan Batu Bata Merah 1pc:3ps	0.07	m3	79,283.00	5,842.17
24.05.01.07	Pemasangan Tegel Keramik 20x25 cm	0.35	m2	114,262.00	39,753.65
24.07.03.05	Pemasangan Got Talang R15 cm (1/2lingkaran)	0.23	m'	35,340.00	8,049.67
24.03.01.02	Pekerjaan Rabatan Pada Saluran	0.00	m3	696,823.36	759.73
24.08.01.02	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Merah Empat Persegi Panjang	0.88	m2	55,375.00	48,573.49
				Jumlah	**102,978.71**
	Pekerjaan Plesteran				
24.04.01.15	Pekerjaan Plesteran Halus 1pc:3ps tb.1.5 cm	0.46	m2	30,236.00	13,779.43
24.04.01.19	Penyaputan Air PC	0.46	m2	21,141.00	9,634.57
24.04.01.18	Pekerjaan Benangan	0.66	ml	27,282.00	17,903.81
				Jumlah	**41,317.81**
	Pekerjaan Beton				
24.03.01.28	Pekerjaan Beton Penumpu Container 28x40 k225 besi polos 100kg	0.01	m3	3,979,555.00	52,148.75
24.03.01.26	Pekerjaan Cor Kolom Praktis 15x15cm K-225 - Besi Polos 100 kg	0.00	ml	44,898.00	220.76
24.03.01.25	Pekerjaan Ring Balk 12x15cm K-225 - Besi Polos 100 kg	0.01	m2	61,849.00	334.60
24.03.01.24	Pekerjaan Sloof 15x25 cm k-225 - Besi Polos 100 kg	0.01	m3	3,355,070.00	30,242.23
24.02.01.24	Pekerjaan Cor Strouss φ 20 cm - 2m (1pc : 1.5ps : 2.5 kr) u/ besi 80kg	0.01	m3	669,496.24	4,965.43
24.03.01.25	Pekerjaan Balok Beton 15x20 cm Jembatan K-225 - Besi Polos 100 kg	0.00	m3	4,552,240.00	11,159.31
24.03.01.28	Pekerjaan Beton Plat Jembatan Tb. 20 cm K-225- Besi Polos 100 kg	0.01	m3	3,979,555.00	34,710.56
				Jumlah	**133,781.65**
	Pekerjaan Lain-Lain				
24.04.02.10	Pengecatan Dinding dengan Cat Minyak Warna Pink	0.46	m2	7,593.00	3,460.35
24.06.02.22	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC φ 3" AW	0.06	m1	70,640.00	4,169.72
				Jumlah	**7,630.07**
				Nilai ASB	**315,830.81**
27.03.02.09	Pemeliharaan Oxidation Ditch Unit		m3		
24.03.01.02	Cor Beton rabat	0.03	m3	696,823.36	18,804.79
24.03.01.13	Pekerjaan Beton	0.08	m3	816,033.72	66,087.25
23.02.02.02.01	Pengadaan air kerja	0.02	Tgkl	145,000.00	2,408.02
				Nilai ASB	**87,300.06**

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN PIPA PDAM

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
28.01	**Pemasangan Pipa Air Bersih**				
28.01.01.01	**Pemasangan Pipa Air Bersih Dia 110 dengan Eksisting Aspal**		**M**		
	II PEKERJAAN PENGADAAN & PEMASANGAN PIPA AKSESORIS				
24.07.05.16	Pengadaan & Pemasangan Pipa Cooker 150 (70cm)	1.000	m	238,080.00	238,080.00
24.07.05.17	Pengadaan dan Pemasangan Tee 150x100	0.004	buah	817,295.00	3,437.54
24.07.05.19	Pengadaan dan Pemasangan Tee 100x100	0.001	buah	481,795.00	450.48
24.07.05.20	Pengadaan dan Pemasangan Valve 100	0.004	buah	1,271,490.00	5,347.89
	Pengadaan dan Pemasangan Valve 150	0.003	buah	2,579,665.00	8,438.08
24.07.05.22	Pengadaan dan Pemasangan FBBT 100	0.014	buah	152,370.00	2,207.23
24.07.05.23	Pengadaan dan Pemasangan Blank Flanged 100	0.000	buah	156,870.00	73.30
20.01.01.29.02	Pengadaan Mur Baut 5/8x2.5	0.112	buah	8,700.00	975.70
24.03.01.08	Beton Trust Bloxk untuk Stratpot	0.001	m3	831,358.22	582.73
				Jumlah	**259,592.95**
	II PEKERJAAN PENGADAAN				
	Pemasangan Pipa PVC 110	1	m	80,268.00	80,268.00
	Pemasangan L PVC 100x90	0.002	buah	371,870.00	743.74
	Pemasangan L PVC 100x45	0.001	buah	371,870.00	371.87
				Jumlah	**81,383.61**
	III PEKERJAAN GALIAN & REKONDISI JALAN				
24.01.02.07	Galian Tanah Biasa	0.225	m3	24,000.00	5,400.00
24.01.02.08	Galian Tanah Keras	0.144	m3	31,920.00	4,596.48
24.01.02.14	Urugan Tanah Kembali & Dipadatkan	0.063	m3	180,680.00	11,382.84
24.01.02.06	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	0.063	m3	23,750.00	1,496.25
24.01.02.15	Urugan Pasir	0.152	m3	172,680.00	26,333.13
24.08.02.10	Lapisan Aggregat Kelas C Tb. 32 cm	0.144	m3	205,736.77	29,626.09
24.08.02.30	Lapisan Perkerasan Tb 20 cm	0.090	m2	74,943.00	6,744.87
24.08.02.20	Lapisan ATB Tb 4 cm	0.041	m2	134,808.00	5,459.72
24.08.02.21	Lapisan AC Tb 4 cm	0.450	m3	107,469.82	48,361.42
				Jumlah	**139,400.81**
				Nilai ASB	**480,377.37**
28.01.01.02	**Pemasangan Pipa Air Bersih Dia 110 dengan Eksisting Beton Rabat**		**M**		
	II PEKERJAAN PENGADAAN & PEMASANGAN PIPA AKSESORIS				
24.07.05.16	Pengadaan & Pemasangan Pipa Cooker 150 (70cm)	1.000	m	238,080.00	238,080.00
24.07.05.17	Pengadaan dan Pemasangan Tee 150x100	0.004	buah	817,295.00	3,437.54
24.07.05.19	Pengadaan dan Pemasangan Tee 100x100	0.001	buah	481,795.00	450.48
24.07.05.20	Pengadaan dan Pemasangan Valve 100	0.004	buah	1,271,490.00	5,347.39
	Pengadaan dan Pemasangan Valve 150	0.003	buah	2,579,665.00	8,438.08
24.07.05.22	Pengadaan dan Pemasangan FBBT 100	0.014	buah	152,370.00	2,207.23
24.07.05.23	Pengadaan dan Pemasangan Blank Flanged 100	0.000	buah	156,870.00	73.30
20.01.01.29.02	Pengadaan Mur Baut 5/8x2.5	0.112	buah	8,700.00	975.70
24.03.01.08	Beton Trust Bloxk untuk Stratpot	0.001	m3	831,358.22	582.73
				Jumlah	**259,592.45**
	III PEKERJAAN GALIAN & REKONDISI JALAN				
24.01.02.07	Galian Tanah Biasa	0.270	m3	24,000.00	6,480.00
24.01.02.08	Galian Tanah Keras	0.194	m3	31,920.00	6,176.52
24.01.02.14	Urugan Tanah Kembali & Dipadatkan	0.063	m3	180,680.00	11,382.84
24.01.02.06	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	0.063	m3	23,750.00	1,496.25
24.01.02.15	Urugan Pasir	0.197	m3	172,680.00	34,103.73
24.08.02.10	Lapisan Aggregat Kelas C Tb. 43 cm	0.194	m3	205,736.77	39,810.06
24.08.02.30	Lapisan Perkerasan Tb 20 cm	0.090	m3	74,942.86	6,744.86
				Jumlah	**106,194.26**
				Nilai ASB	**365,786.71**
28.01.01.03	**Pemasangan Pipa Air Bersih Dia 110 dengan Eksisting Paving Stone**		**M**		
	II PEKERJAAN PENGADAAN & PEMASANGAN PIPA AKSESORIS				
24.07.05.16	Pengadaan & Pemasangan Pipa Cooker 150 (70cm)	1.000	m	238,080.00	238,080.00
24.07.05.17	Pengadaan dan Pemasangan Tee 150x100	0.004	buah	817,295.00	3,437.54
24.07.05.19	Pengadaan dan Pemasangan Tee 100x100	0.001	buah	481,795.00	450.48
	Pengadaan dan Pemasangan Valve 150	0.003	buah	2,579,665.00	8,438.08
24.07.05.20	Pengadaan dan Pemasangan Valve 100	0.004	buah	1,271,490.00	5,347.39
24.07.05.22	Pengadaan dan Pemasangan FBBT 100	0.014	buah	152,370.00	2,207.23
24.07.05.23	Pengadaan dan Pemasangan Blank Flanged 100	0.000	buah	156,870.00	73.30
20.01.01.29.02	Pengadaan Mur Baut 5/8x2.5	0.112	buah	8,700.00	975.70
24.03.01.08	Beton Trust Bloxk untuk Stratpot	0.001	m3	831,358.22	582.73
				Jumlah	**259,592.45**
	III PEKERJAAN GALIAN & REKONDISI JALAN				
24.01.02.07	Galian Tanah Biasa	0.270	m3	24,000.00	6,480.00
24.01.02.08	Galian Tanah Keras	0.198	m3	31,920.00	6,320.16
24.01.02.14	Urugan Tanah Kembali & Dipadatkan	0.063	m3	180,680.00	11,382.84
24.01.02.06	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	0.063	m3	23,750.00	1,496.25

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN PIPA PDAM

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
24.01.02.15	Urugan Pasir	0.197	m3	172,680.00	34,103.73
24.08.02.10	Lapisan Aggregat Kelas C Tb. 44 cm	0.198	m3	205,736.77	40,735.88
24.08.01.03	Paving Stone Tb 6 cm	0.450	m2	48,225.00	21,701.25
				Jumlah	**122,220.11**
				Nilai ASB	**381,812.56**
28.01.01.04	**Pemasangan Pipa Air Bersih Dia 110 dengan Eksisting Berm Tanah Diperkeras**		**M**		
	II PEKERJAAN PENGADAAN & PEMASANGAN PIPA AKSESORIS				
24.07.05.16	Pengadaan & Pemasangan Pipa Cooker 150 (70cm)	1.000	m	238,080.00	238,080.00
24.07.05.17	Pengadaan dan Pemasangan Tee 150x100	0.004	buah	817,295.00	3,437.54
24.07.05.19	Pengadaan dan Pemasangan Tee 100x100	0.001	buah	481,795.00	450.48
24.07.05.20	Pengadaan dan Pemasangan Valve 100	0.004	buah	1,271,490.00	5,347.39
	Pengadaan dan Pemasangan Valve 150	0.003	buah	2,579,665.00	8,438.08
24.07.05.22	Pengadaan dan Pemasangan FBBT 100	0.014	buah	152,370.00	2,207.23
24.07.05.23	Pengadaan dan Pemasangan Blank Flanged 100	0.000	buah	156,870.00	73.30
20.01.01.29.02	Pengadaan Mur Baut 5/8x2.5	0.112	buah	8,700.00	975.70
24.03.01.08	Beton Trust Bloxk untuk Stratpot	0.001	m3	831,358.22	582.73
				Jumlah	**259,592.45**
	III PEKERJAAN GALIAN & REKONDISI JALAN				
24.01.02.07	Galian Tanah Biasa	0.225	m3	24,000.00	5,400.00
24.01.02.08	Galian Tanah Keras	0.270	m3	31,920.00	8,618.40
24.01.02.14	Urugan Tanah Kembali & Dipadatkan	0.063	m3	180,680.00	11,382.84
24.01.02.06	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	0.063	m3	23,750.00	1,496.25
24.01.02.15	Urugan Pasir	0.152	m3	172,680.00	26,333.13
24.08.02.10	Lapisan Aggregat Kelas C Tb. 40 cm	0.180	m3	205,736.77	37,032.62
24.08.02.09	Lapisan Aggregat Kelas B Tb. 20 cm	0.090	m3	74,943.00	6,744.87
				Jumlah	**97,008.11**
				Nilai ASB	**356,600.56**
28.01.01.05	**Pemasangan Pipa Air Bersih Dia 160 dengan Eksisting Ascal**		**M**		
	II PEKERJAAN PENGADAAN & PEMASANGAN PIPA AKSESORIS				
24.07.05.17	Pengadaan dan Pemasangan Tee 150x100	1.000	buah	481,795.00	481,795.00
	Pengadaan dan Pemasangan Tee 150x100	0.004	buah	817,295.00	3,437.54
24.07.05.19	Pengadaan dan Pemasangan Tee 100x100	0.001	buah	481,795.00	450.48
24.07.05.20	Pengadaan dan Pemasangan Valve 100	0.004	buah	1,271,490.00	5,347.39
	Pengadaan dan Pemasangan Valve 150	0.003	buah	2,579,665.00	8,438.08
24.07.05.22	Pengadaan dan Pemasangan FBBT 100	0.014	buah	152,370.00	2,207.23
24.07.05.23	Pengadaan dan Pemasangan Blank Flanged 100	0.000	buah	156,870.00	73.30
20.01.01.29.02	Pengadaan Mur Baut 5/8x2.5	0.112	buah	8,700.00	975.70
24.03.01.08	Beton Trust Bloxk untuk Stratpot	0.001	m3	831,358.22	582.73
				Jumlah	**503,307.45**
	III PEKERJAAN GALIAN & REKONDISI JALAN				
24.01.02.07	Galian Tanah Biasa	0.248	m3	24,000.00	5,940.00
24.01.02.08	Galian Tanah Keras	0.144	m3	31,920.00	4,596.48
24.01.02.14	Urugan Tanah Kembali & Dipadatkan	0.063	m3	180,680.00	11,382.84
24.01.02.06	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	0.063	m3	23,750.00	1,496.25
24.01.02.15	Urugan Pasir	0.164	m3	172,680.00	28,387.52
24.08.02.10	Lapisan Aggregat Kelas C Tb. 32 cm	0.144	m3	205,736.77	29,626.09
24.08.02.30	Lapisan Perkerasan Tb 20 cm	0.090	m3	74,942.86	6,744.86
24.08.02.20	Lapisan ATB Tb 4 cm	0.041	m3	134,808.00	5,459.72
24.08.02.21	Lapisan AC Tb 4 cm	0.450	m3	107,469.82	48,361.42
				Jumlah	**141,995.19**
				Nilai ASB	**645,302.64**
28.01.01.06	**Pemasangan Pipa Air Bersih Dia 160 dengan Eksisting Beton Rabat**		**M**		
	II PEKERJAAN PENGADAAN & PEMASANGAN PIPA AKSESORIS				
24.07.05.17	Pengadaan dan Pemasangan Tee 150x100	1.000	buah	481,795.00	481,795.00
	Pengadaan dan Pemasangan Tee 150x150	0.004	buah	817,295.00	3,437.54
24.07.05.19	Pengadaan dan Pemasangan Tee 100x100	0.001	buah	481,795.00	450.48
24.07.05.20	Pengadaan dan Pemasangan Valve 150	0.004	buah	1,271,490.00	5,347.39
	Pengadaan dan Pemasangan Valve 150	0.003	buah	2,579,665.00	8,438.08
24.07.05.22	Pengadaan dan Pemasangan FBBT 100	0.014	buah	152,370.00	2,207.23
24.07.05.23	Pengadaan dan Pemasangan Blank Flanged 100	0.000	buah	156,870.00	73.30
20.01.01.29.02	Pengadaan Mur Baut 5/8x2.5	0.112	buah	8,700.00	975.70
24.03.01.08	Beton Trust Bloxk untuk Stratpot	0.001	m3	831,358.22	582.73
				Jumlah	**503,307.45**
	III PEKERJAAN GALIAN & REKONDISI JALAN				
24.01.02.07	Galian Tanah Biasa	0.293	m3	24,000.00	7,020.00
24.01.02.08	Galian Tanah Keras	0.194	m3	31,920.00	6,176.52
24.01.02.14	Urugan Tanah Kembali & Dipadatkan	0.063	m3	180,680.00	11,382.84
24.01.02.06	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	0.063	m3	23,750.00	1,496.25
24.01.02.15	Urugan Pasir	0.209	m3	172,680.00	36,158.12
24.08.02.10	Lapisan Aggregat Kelas C Tb. 43 cm	0.194	m3	205,736.77	39,810.06
24.08.02.30	Lapisan Perkerasan Tb 20 cm	0.090	m3	74,942.86	6,744.86
				Jumlah	**108,788.65**

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBUATAN PIPA PDAM

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
				Nilai ASB	612,096.11
28.01.01.07	**Pemasangan Pipa Air Bersih Dia 160 dengan Eksisting Paving Stone**		**M**		
	II PEKERJAAN PENGADAAN & PEMASANGAN PIPA AKSESORIS				
24.07.05.17	Pengadaan dan Pemasangan Tee 150x100	1.000	buah	481,795.00	481,795.00
	Pengadaan dan Pemasangan Tee 150x150	0.004	buah	817,295.00	3,437.54
24.07.05.19	Pengadaan dan Pemasangan Tee 100x100	0.001	buah	481,795.00	450.48
24.07.05.20	Pengadaan dan Pemasangan Valve 100	0.004	buah	1,271,490.00	5,347.39
	Pengadaan dan Pemasangan Valve 150	0.003	buah	2,579,665.00	8,438.08
24.07.05.22	Pengadaan dan Pemasangan FBBT 100	0.014	buah	152,370.00	2,207.23
24.07.05.23	Pengadaan dan Pemasangan Blank Flanged 100	0.000	buah	156,870.00	73.30
	Pengadaan Pak Karet 100	0.021	buah		0.00
	Pengadaan Stratpot (Dn.150 mm)	0.004	buah		0.00
20.01.01.29.02	Pengadaan Mur Baut 5/8x2.5	0.112	buah	8,700.00	975.70
24.03.01.08	Beton Trust Bloxk untuk Stratpot	0.001	m3	831,358.22	582.73
	Baut Mur SS No. 19 L : 15 cm + Ring	0.112	set	8,700.00	975.71
	Pekerjaan Beton K-250	0.001	m3	831,358.00	582.78
				Jumlah	**503,307.45**
	III PEKERJAAN GALIAN & REKONDISI JALAN				
24.01.02.07	Galian Tanah Biasa	0.293	m3	24,000.00	7,020.00
24.01.02.08	Galian Tanah Keras	0.198	m3	31,920.00	6,320.16
24.01.02.14	Urugan Tanah Kembali & Dipadatkan	0.063	m3	180,680.00	11,382.84
24.01.02.06	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	0.063	m3	23,750.00	1,496.25
24.01.02.15	Urugan Pasir	0.209	m3	172,680.00	36,158.12
24.08.02.10	Lapisan Aggregat Kelas C Tb. 44 cm	0.198	m3	205,736.77	40,735.88
	Stopper / Uskup tebal 6 cm	0.450	m	23,775.00	10,698.75
				Jumlah	**113,812.00**
				Nilai ASB	**617,119.46**
28.01.01.08	**Pemasangan Pipa Air Bersih Dia 160 dengan Eksisting Berm Tanah Diperkeras**		**M**		
	II PEKERJAAN PENGADAAN & PEMASANGAN PIPA AKSESORIS				
24.07.05.17	Pengadaan dan Pemasangan Tee 150x100	1.000	buah	481,795.00	481,795.00
	Pengadaan dan Pemasangan Tee 150x150	0.004	buah	817,295.00	3,437.54
24.07.05.19	Pengadaan dan Pemasangan Tee 100x100	0.001	buah	481,795.00	450.48
24.07.05.20	Pengadaan dan Pemasangan Valve 100	0.004	buah	1,271,490.00	5,347.39
	Pengadaan dan Pemasangan Valve 150	0.003	buah	2,579,665.00	8,438.08
24.07.05.22	Pengadaan dan Pemasangan FBBT 100	0.014	buah	152,370.00	2,207.23
24.07.05.23	Pengadaan dan Pemasangan Blank Flanged 100	0.000	buah	156,870.00	73.30
20.01.01.29.02	Pengadaan Mur Baut 5/8x2.5	0.112	buah	8,700.00	975.70
24.03.01.08	Beton Trust Bloxk untuk Stratpot	0.001	m3	831,358.22	582.73
				Jumlah	**503,307.45**
	III PEKERJAAN GALIAN & REKONDISI JALAN				
24.01.02.08	Galian Tanah Biasa	0.248	m3	24,000.00	5,940.00
24.01.02.14	Galian Tanah Keras	0.270	m3	31,920.00	8,618.40
24.01.02.06	Urugan Tanah Kembali & Dipadatkan	0.063	m3	180,680.00	11,382.84
24.01.02.06	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	0.063	m3	23,750.00	1,496.25
24.01.02.15	Urugan Pasir	0.164	m3	172,680.00	28,387.52
	Urugan Pasir	0.180	m3	172,680.00	31,082.40
24.08.02.09	Lapisan Aggregat Kelas B Tb. 20 cm	0.090	m3	188,966.36	17,006.97
				Jumlah	**103,914.38**
				Nilai ASB	**607,221.84**

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
TANDON PMK

28.03 **Tandon PMK**

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
28.03.01	**Sumur Kebakaran**		**m3**		
	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
24.01.01.01	Pekerjaan pendahuluan	0.1158	ttk	69,529.00	8,050.83
				Jumlah	**8,050.83**
	PEKERJAAN POMPA DAN DINIDNG PENAHAN				
24.02.01.03	Pemasangan Turap Bambu tinggi 2,75 m	1.0349	m1	220,490.00	228,181.14
				Jumlah	**228,181.14**
	PEKERJAAN TANAH				
24.01.02.07	Galian Tanah	1.2677	m3	24,000.00	30,425.53
24.01.02.04	Angkutan tanah dari lubang galian lebih 1 m	0.7503	m3	4,950.00	3,713.93
24.01.02.13	Urugan tanah kembali	0.5011	m3	8,000.00	4,008.51
24.01.02.16	Urugan Sirtu	0.0517	m3	184,060.00	9,524.02
				Jumlah	**47,671.99**
	PEKERJAAN BETON BERTULANG				
24.03.01.04	Pas lantai kerja	0.0259	m3	620,943.11	16,065.07
24.03.01.12	Pas beton bertulang K350 untuk lantai dasar, dinding dan pelat penutup	0.2725	m3	930,743.87	253,627.37
24.03.01.12	Pas beton bertulang K350 untuk balok kopel 20/30	0.0167	m3	930,743.87	15,519.13
24.03.01.12	Pas beton bertulang K350 untuk kolom 20/25	0.0233	m3	930,743.87	21,689.07
				Jumlah	**306,900.64**
	PEKERJAAN BESI DAN PVC				
20.01.01.08.02.01	Pas besi siku L.30.30.3	2.0905	kg	46,000.00	96,162.57
20.01.01.11.02	Pas besi f 16 untuk anak tangga	0.3705	kg	7,100.00	2,630.77
20.01.01.11.03	Pas besi f 16 u/ pegangan bawah tutup pelat	0.6039	kg	7,100.00	4,287.34
24.06.02.23	Pasangan Pipa 4" AW	0.0289	m1	97,310.00	2,816.91
				Jumlah	**105,897.58**
	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN				
24.04.01.18	Benangan	0.8279	m1	27,282.00	22,586.92
				Jumlah	**22,586.92**
	PEKERJAAN LAIN - LAIN				
24.03.01.30	Pemasangan patok beton PMK	0.0024	m3	44,898.00	109.66
24.04.02.10	Pengecatan patok beton	0.0234	m2	7,593.00	178.04
				Jumlah	**287.70**
				Nilai ASB	**719,576.81**
28.03.02	**Tandon Air Kebakaran**		**m3**		
	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
	Pembuatan Bouwplank	0.2857	ttk	69,529.00	19,864.44
				Jumlah	**19,864.44**
	PEKERJAAN DINDING PENAHAN				
	Pemasangan Turap Bambu tinggi 2,75 m	3.0150	m1	220,490.00	664,777.35
				Jumlah	**664,777.35**
	PEKERJAAN TANAH				
	Galian Tanah	3.0650	m3	31,920.00	97,834.80
	Angkutan tanah dari lubang galian lebih 1 m	1.2861	m3	4,950.00	6,366.00
	Urugan tanah kembali	0.5360	m3	8,000.00	4,288.00
	Urugan Sirtu	0.1220	m3	184,060.00	22,455.32
				Jumlah	**130,944.12**
	PEKERJAAN BETON BERTULANG				
	Pekerjaan Sloof Beton	0.6918	m3	3,355,070.00	2,321,037.43
	Pekerjaan Kolom Beton	0.1400	m3	3,958,320.00	554,164.80
	Pekerjaan Beton K-100	0.0657	m3	660,177.00	43,373.63
				Jumlah	**2,918,575.85**
	PEKERJAAN BESI DAN PVC				
	Pas besi f 16 u/ pegangan bawah tutup pelat	2.4280	kg	7,100.00	17,238.80
	Pasangan Pipa 4" AW	0.0700	m1	97,310.00	6,811.70
				Jumlah	**24,050.50**
	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN				
	Plesteran Halus tebal 1.5 cm	0.8900	m2	28,666.00	25,512.74

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
TANDON PMK

28.03 **Tandon PMK**

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
	Benangan	4.1100	m1	27,282.00	112,129.02
				Jumlah	**137,641.76**
	PEKERJAAN LAIN - LAIN				
	Pekerjaan Sloof Beton	0.0060	m3	3,355,070.00	20,130.42
	Pengecatan dengan Cat Road Line	0.0570	m2	34,136.00	1,945.75
				Jumlah	**22,076.17**
				Nilai ASB	**3,917,930.19**

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBANGUNAN GREEN HOUSE PRINT

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
28.04.01	**Pembangunan Green House**		**M2**		
	I PEK. PERSIAPAN				
24.01.01.01	Pembuatan bouwplank/uletzet	0.114	Ttk	69,529.00	7,946.17
				JUMLAH	**7,946.17**
	II PEK. TANAH dan Pondasi				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.622	M^3	24,000.00	14,934.86
24.01.02.13	Urugan tanah	0.549	M^3	8,000.00	4,391.09
24.01.02.15	Urugan pasir	0.077	M^3	172,680.00	13,321.03
24.02.01.24	Pek. pengecoran strouss pile 1 Pc : 1,5 Ps : 2,5 Kr	0.011	M^3	669,496.24	7,207.61
24.03.01.23	Pek. Pondasi (K225)	0.073	M^3	816,034.00	59,896.90
24.02.01.22	Galian Pondasi Strauss Pile dia 20 cm tinggi 3m	0.114	Ttk	63,600.00	7,268.57
				JUMLAH	**107,020.04**
	III PEK. BESI STRUCTURAL				
24.07.05.09	Pipa galvanis dia 5" Medium	2.800	m	129,055.65	361,355.81
20.01.01.08.04.08	Flenders shelter	0.229	bh	20,255.00	4,629.71
24.03.02.03	Plat Pengaku	0.214	kg	162.00	34.71
				JUMLAH	**366,020.24**
	IV PEK PASANGAN				
24.07.03.32	Pemasangan Pipa	0.686	m	83,407.00	57,193.37
24.05.01.03	Pemasangan Tegel Keramik 30x30 cm	1.000	m	97,311.00	97,311.00
24.04.01.10	Pemasangan Dinding	1.005	M^2	71,891.00	72,219.64
24.07.01.13	Pemasangan List Kaca	2.971	M^2	85,970.00	255,453.71
24.07.01.04	Pas Daun Pintu	0.089	M^2	353,960.00	31,431.65
				JUMLAH	**513,609.38**
	V PEK MEKANIKAL ELECTRICAL				
02.06.03.50.05.08.05	Lampu TL 20 watt	0.114	unit	191,000.00	21,828.57
02.02.02.04.02.05	Pompa Air, GF - 250 HC	0.029	unit	2,875,000.00	82,142.86
				JUMLAH	**103,971.43**
	VI PEK. LAIN-LAIN				
24.04.02.10	Pengecatan serta menggosok	2.800	M^2	7,593.00	21,260.40
				JUMLAH	**21,260.40**
				Nilai ASB	**1,119,827.66**
28.04.02	**Pembangunan Screen House**		**M2**		
	I PEK. PERSIAPAN	0.029			
24.01.01.01	Pembuatan bouwplank/uletzet	0.029	Ttk	69,529.00	1,986.54
				JUMLAH	**1,986.54**
	II PEK. TANAH dan Pondasi				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.138	M^3	24,000.00	3,318.86
24.01.02.13	Urugan tanah	0.238	M^3	8,000.00	1,906.29
24.01.02.15	Urugan pasir	0.086	M^3	172,680.00	14,801.14
24.02.01.24	Pek. pengecoran strouss pile 1 Pc : 1,5 Ps : 2,5 Kr	0.016	M^3	669,496.24	10,811.41
24.03.01.23	Pek. Pondasi (K225)	0.139	M^3	816,034.00	113,591.93
24.02.01.22	Galian Pondasi Strauss Pile dia 20 cm tinggi 3m	0.229	M^3	63,600.00	14,537.14
				JUMLAH	**158,966.77**
	III PEK. BESI STRUCTURAL				
24.07.05.09	Pipa galvanis dia 5" Medium	2.643	m	129,055.65	341,075.64
20.01.01.08.04.08	Flenders shelter	0.229	bh	20,255.00	4,629.71
24.03.01.14	Bracing	0.869	m	8,492.50	7,376.34
24.03.02.03	Plat Pengaku	0.171	kg	162.00	27.64
				JUMLAH	**353,109.34**
	IV PEK. LAIN-LAIN				
24.04.02.10	Pengecatan serta menggosok	1.440	M^2	7,593.00	10,933.92
24.07.01.39	Pemasangan kawat harmonika	0.686	m	59,238.00	40,620.34
20.01.01.38.01.01	Pemasangan kawat burung	1.200	kg	15,350.00	18,420.00
				JUMLAH	**69,974.26**
				Nilai ASB	**584,036.92**

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBANGUNAN GREEN HOUSE PRINT

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
28.04.03	**Pembangunan Kolam Sesek**		**M3**		
	I PEK. PERSIAPAN				
24.01.01.01	Pembuatan bouwplank/uietzet	0.006	Ttk	69,529.00	412.02
				JUMLAH	**412.02**
	II PEK. TANAH dan Pondasi				
24.01.02.07	Galian Tanah	2.153	M^3	24,000.00	51,666.67
24.01.02.13	Urugan tanah	1.340	M^3	8,000.00	10,721.48
24.01.02.06	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	0.920	M^3	23,750.00	21,850.00
24.02.01.02	Pemasangan Turap Tinggi 1,5 m	0.133	M	118,591.77	15,812.24
				JUMLAH	**100,050.38**
				Nilai ASB	100,462.41

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBANGUNAN DAN PENINGGIAN TERMINAL
DUMPING

28.05 **Terminal Dumping**

NO	JENIS PEKERJAAN	KOEF	SAT.	HRG.SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
28.05.01	**Pembangunan Terminal Dumping**		**M2**		
	I PEKERJAAN PENDAHULUAN				
24.01.01.02	Pekerjaan Pengukuran dengan alat	0.0800	M	66,697.00	5,335.76
24.01.01.01	Pembuatan Bowplank	0.0077	Ttk	69,529.00	535.75
				Jumlah	**5,871.51**
	II PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN				
24.01.02.01	Pembentukan Lahan (Striping) Tanah/Sampah	0.9198	M3	6,000.00	5,518.96
24.01.02.12	Galian Tanah/Sampah dengan Alat Berat	0.1031	M3	20,265.00	2,088.49
24.01.02.01	Pekerjann Perataan Tanah hasil galian	0.2061	M3	6,000.00	1,236.71
24.08.02.44	Pemasangan Geotextile	1.1356	M2	18,023.80	20,467.39
24.01.02.18	Pekerjaan Urugan Tanah Katel	0.1096	M3	147,100.00	16,116.34
24.01.02.16	Pengrugan Sirtu padat	0.0580	M3	184,060.00	10,675.85
24.08.02.08	Pekerjaan Urugan Agregat Kelas A	0.7802	M3	297,201.00	231,866.24
				Jumlah	**287,969.97**
	III PEKERJAAN PONDASI				
24.02.01.05	Pas Trucu Kayu Gelam dia 8-12 cm,Pj 4m	0.6453	Btng	2,275.00	1,468.11
24.02.01.02	Pas Turap Bambu tinggi 1.5 m	0.0482	M	118,591.77	5,711.19
24.02.01.12	Pas Batu Kali Belah 1Pc:4Ps	0.1175	M3	544,341.00	63,963.63
24.04.01.15	Plesteran Halus 1Pc:3Ps, Tbl 1.5 m	0.2562	M2	30,236.00	7,746.55
24.04.01.19	Penyaputan Air PC	0.2562	M2	21,141.00	5,416.38
24.04.01.18	Pek Benangan	0.3525	M	27,282.00	9,617.44
				Jumlah	**93,923.31**
	IV PEKERJAAN BETON STRUKTUR				
24.03.01.02	Cor Beton Rabat 1Pc:3Ps:6Kr	0.0758	M3	696,823.36	52,793.31
24.03.01.07	Pekerjaan Cor Beton 1Pc:2Ps:3Kr K225 -130 kg	0.1591	M3	816,033.72	129,845.91
20.01.01.44.37	Box Culvert	0.0077	M	1,020,000.00	7,859.45
				Jumlah	**190,498.67**
	V PEKERJAAN LAIN-LAIN				
23.02.02.02.01	Pengadaan Air Kerja	0.0070	Tangki	145,000.00	1,015.00
				Jumlah	**1,015.00**
				Nilai ASB	**579,278.46**
28.05.02	**Peninggian Terminal Dumping**		**M2**		
	I PEKERJAAN PENDAHULUAN				
24.01.01.02	Uilzet Dengan WaterPass / Theodolit	0.0800	m	66,697.00	5,335.76
24.01.01.01	Pembuatan Bowplank	0.0120	Ttk	69,529.00	834.37
				Jumlah	**6,170.13**
	II PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN				
24.01.02.12	Galian Tanah/Sampah dengan Alat Berat	0.0491	M3	20,265.00	994.86
24.01.02.13	Pekerjaan Urugan Tanah Kembali	0.0491	M3	8,000.00	392.74
24.01.02.18	Pekerjaan Urugan Tanah Katel	0.0327	M3	147,100.00	4,814.32
24.08.02.08	Pekerjaan Urugan Agregat Kelas A	0.8837	M3	297,201.00	262,625.25
				Jumlah	**268,827.17**
	III PEKERJAAN PONDASI				
24.02.01.05	Pas Trucu Kayu Gelam dia 8-12 cm,Pj 4m	0.7309	Btng	2,775.00	2,028.33
24.02.01.02	Pas Turap Bambu tinggi 1.5 m	0.0545	M	118,591.77	6,468.83
24.02.01.12	Pas Batu Kali Belah 1Pc:4Ps	0.1331	M3	544,341.00	72,448.95
24.04.01.15	Plesteran Halus 1Pc:3Ps, Tbl 1.5 m	0.2902	M2	30,236.00	8,774.19
24.04.01.19	Penyaputan Air PC	0.2902	M2	21,141.00	6,134.91
24.04.01.18	Pek Benangan	0.3993	M	27,282.00	10,893.28
				Jumlah	**106,748.49**
	IV PEKERJAAN BETON STRUKTUR				
24.03.01.35	Chipping & Concreting / Jacketing	0.1802	M3	322,264.00	58,080.58
20.01.01.44.37	Box Culvert	0.0087	M	1,020,000.00	8,902.08
				Jumlah	**119,846.72**
	V PEKERJAAN LAIN-LAIN				
23.02.02.02.01	Pengadaan Air Kerja	0.0087	Tangki	6,000.00	52.37
				Jumlah	**52.37**
				Nilai ASB	**501,644.87**

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBANGUNAN PAGAR

NO	JENIS PEKERJAAN	Vol	SAT.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
28.06.01	**Pagar Dinas Perhubungan**				
28.06.01.01	**Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi Model PMG 1,5 mx 2,4 m (DISHUB)**		m		
	Pekerjaan Pondasi				
24.01.02.07	Penggalian tanah untuk konstruksi	0.17	m3	24,000.00	4,165.09
24.03.01.07	Pekerjaan Beton Berstruktur K-225 (1 Pc: 2 Psr: 3Kr)	0.06	m3	816,033.72	48,628.19
24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali untuk Gedung	0.11	m3	8,000.00	911.64
				Jumlah	**53,704.92**
24.07.04.06	Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi Model PMG 1.5 m x 2.4 m	0.41	unit	3,642,968.00	1,490,305.09
				Jumlah	**1,490,305.09**
				Nilai ASB	**1,544,010.01**
28.06.01.02	**Pembuatan Pagar Besi Model PMG 1,2 mx 2,4 m (DISHUB)**		m		
	Pekerjaan Pondasi				
24.01.02.07	Penggalian tanah untuk konstruksi	0.17	m3	24,000.00	4,165.09
24.03.01.07	Pekerjaan Beton Berstruktur K-225 (1 Pc: 2 Psr: 3Kr)	0.06	m3	816,033.72	48,628.19
24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali untuk Gedung	0.11	m3	8,000.00	911.64
				Jumlah	**53,704.92**
24.07.04.07	Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi Model PMG 1,2 m x 2.4 m	0.41	unit	3,365,587.00	1,376,831.05
				Jumlah	**1,376,831.05**
				Nilai ASB	**1,430,535.96**
28.06.01.03	**Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi 1.2 m x 2.25 m (DISHUB)**		m		
	Pekerjaan Pondasi				
24.01.02.07	Penggalian tanah untuk konstruksi	0.19	m3	24,000.00	4,468.31
24.03.01.07	Pekerjaan Beton Berstruktur K-225 (1 Pc: 2 Psr: 3Kr)	0.06	m3	816,033.72	52,168.29
24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali untuk Gedung	0.12	m3	8,000.00	978.00
				Jumlah	**57,614.60**
24.07.04.08	Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi 1.2 m x 2.25 m	0.43	unit	2,661,381.00	1,155,447.61
				Jumlah	**1,155,447.61**
				Nilai ASB	**1,213,062.21**
28.06.01.04	**Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi 1.5 m x 2.25 m (DISHUB)**		m		
	Pekerjaan Pondasi				
24.01.02.07	Penggalian tanah untuk konstruksi	0.19	m3	24,000.00	4,468.31
24.03.01.07	Pekerjaan Beton Berstruktur K-225 (1 Pc: 2 Psr: 3Kr)	0.06	m3	816,033.72	52,168.29
24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali untuk Gedung	0.12	m3	8,000.00	978.00
				Jumlah	57,614.60
24.07.04.09	Pekerjaan Pembuatan Pagar Besi 1.5 m x 2.25 m	0.43	unit	2,985,802.00	1,296,296.09
				Jumlah	1,296,296.09
				Nilai ASB	**1,353,910.69**
28.06.02	**Pagar Dinas Kebersihan dan Pertanamanan**				
28.06.02.01	**Pembuatan Pagar Tembok Botolan**		M1		
	PEKERJAAN PAGAR				
24.02.01.23	Pembuatan Lubang Strous Pile diameter 30 cm kedalaman 3 m	0.147	titik	73,920.00	10,850.64
24.04.01.03	Pas. Bata Merah 1 Pc:4Ps	0.042	m3	158,006.00	6,697.14
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc:4Ps	1.057	m2	28,666.00	30,296.54
24.04.01.18	Pasang Benangan	7.516	m1	27,282.00	205,040.50
24.03.01.23	Beton Sloop K350 Besi 160 kg	0.030	m3	2,761,725.00	83,105.12
24.03.01.30	Beton Ring Balok K225 Besi 130 kg	0.035	m3	44,898.00	1,581.73
24.03.01.30	Beton Kolom K225 Besi 130 kg	0.045	m3	44,898.00	2,001.87
24.03.01.07	Beton Pagar Botolan K225 Besi 130 kg	0.052	m3	816,034.00	42,523.61
24.04.02.10	Pekerjaan Pengecatan	3.200	m2	7,593.00	24,297.60
				JUMLAH	**406,394.75**
				Nilai ASB	**406,394.75**
28.06.02.02	**Pekerjaan Gapura**		M2		
	PEKERJAAN GAPURA				
24.02.01.23	Pembuatan Lubang Strous Pile diameter 30 cm kedalaman 3 m	0.364	titik	73,920.00	26,880.00
24.02.01.24	Pekerjaan Beton Bertulang Strous Pile (1 Pc : 1,5 Ps : 2,5 Kr, untuk besi 80kg)	0.076	m3	669,496.24	51,125.17
24.03.01.07	Beton Pile Cap	0.017	m3	816,033.72	14,243.87
24.03.01.07	Beton Kolom K225 Besi 130 kg	0.015	m3	816,033.72	12,611.80
24.03.01.07	Beton Balok 15/20 K225 Besi 130 kg	0.015	m3	816,033.72	12,611.80
24.03.01.07	Beton Pelat K225 Besi 130 kg	0.150	m3	816,033.72	122,108.02
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc:4Ps	1.535	m2	28,666.00	44,000.00
24.04.01.18	Pasang Benangan	9.542	m1	27,282.00	260,319.88
24.06.01.02	Pasang Kuda - Kuda Kayu Kamper	0.018	m3	7,360,980.00	131,159.28
24.06.01.05	Pasang Reng/Usuk Kayu Kamper	2.164	m2	136,415.00	295,152.45
24.06.01.08	Pemasangan Gording Kamper	0.029	m2	6,910,380.00	198,516.37
24.06.02.03	Pasang Genteng Karang Pilang	2.164	m2	170,670.00	369,267.82
24.06.02.10	Pasang Wuwung Genteng Karang Pilang	2.716	m1	72,828.00	197,827.33
24.06.02.31	Papan Lisplank Kayu Kamper 3/30	0.031	m3	104,295.00	3,242.63
24.04.02.10	Pengecatan Gapura	3.070	m2	7,593.00	23,309.13
				JUMLAH	**1,762,375.55**
	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
24.01.01.03	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	0.003	Ls	3,500.00	11.17
				JUMLAH	**11.17**
				Nilai ASB	**1,762,386.72**
28.06.02.03	**Rehabilitasi Pagar Makam Dengan Precast Pagar Panel / Pabrikasi T = 1.20 m ; Kolom = 2.40 m**		M1		
	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
24.04.01.12	Pembongkaran Dinding Tembok Dengan Pembersihan	0.678	m3	33,000.00	22,364.77
				JUMLAH	**22,364.77**

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
PEMBANGUNAN PAGAR

NO	JENIS PEKERJAAN	Vol	SAT.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	PEKERJAAN PAGAR				
24.07.04.10	Pembuatan Pagar Tembok Precast Pagar Panel / Pabrikasi T = 1.20 m ; Kolom = 2.40 m	1.000	m1	430,000.00	430,000.00
				JUMLAH	**430,000.00**
	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
24.01.01.03	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	0.010	Ls	3,500.00	36.27
				JUMLAH	**36.27**
				Nilai ASB	**452,401.04**
28.06.02.04	**Rehabilitasi Pagar Makam Dengan Precast Pagar Panel / Pabrikasi T = 1.60 m ; Kolom = 3.00 m**		**M1**		
	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
24.04.01.12	Pembongkaran Dinding Tembok Dengan Pembersihan	0.678	Ls	33,000.00	22,364.77
				JUMLAH	**22,364.77**
	PEKERJAAN PAGAR				
24.07.04.10	Pembuatan Pagar Tembok Precast Pagar Panel / Pabrikasi T = 1.20 m ; Kolom = 2.40 m	1.000	m1	430,000.00	430,000.00
				JUMLAH	**430,000.00**
	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
24.01.01.03	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	0.010	Ls	3,500.00	36.27
				JUMLAH	**36.27**
				Nilai ASB	**452,401.04**
28.06.02.05	**Rehabilitasi Pagar Makam Dengan Precast Pagar Panel / Pabrikasi T = 2.00 m ; Kolom = 3.00 m**		**M1**		
	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
24.04.01.12	Pembongkaran Dinding Tembok Dengan Pembersihan	0.678	Ls	33,000.00	22,364.77
				JUMLAH	**22,364.77**
	PEKERJAAN PAGAR				
24.07.04.10	Pembuatan Pagar Tembok Precast Pagar Panel / Pabrikasi T = 1.20 m ; Kolom = 2.40 m	1.000	m1	430,000.00	430,000.00
				JUMLAH	**430,000.00**
	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
24.01.01.03	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	0.010	Ls	3,500.00	36.27
				JUMLAH	**36.27**
				Nilai ASB	**452,401.04**
28.06.02.06	**Pembuatan Pagar Precast (tinggi pagar 2m, tinggi kolom 3.6m)**		**m**		
	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
24.01.01.01	Pekerjaan Bouwplank	0.04	Titik	69,529.00	2,781.16
				Jumlah I	2,781.16
	PEKERJAAN PAGAR				
24.07.04.12	Pemasangan Precast Pagar Panel/Pabrikasi T=2.00 m Kolom 3.80	1	M1	430,000.00	430,000.00
				Jumlah	430,000.00
				Nilai ASB	**432,781.16**

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
LAIN-LAIN

NO	JENIS PEKERJAAN	Vol	SAT.	HARGA	JUMLAH (Rp)
28.07.01	**Lain - Lain**				
28.07.01.01	**Pembuatan Lapangan Olahraga Serbaguna (Basket,Futsail,Volley)**		m2		
	I. Pekerjaan Persiapan				
24.01.01.03	Pembersihan Lapangan Ringan	1.00	m2	3,500.00	3,500.00
				Total	**3,500.00**
	II. Pekerjaan Tanah				
24.01.02.15	Urugan Pasir	0.03	m3	172,680.00	4,317.00
				Total	**4,317.00**
	III. Pekerjaan Beton				
24.03.01.02	Rabatan Beton	0.03	m3	696,823.36	17,420.58
24.03.01.07	Beton k 225	0.04	m3	816,033.72	33,601.39
				Total	**51,021.97**
	III. Pekerjaan Lain - lain				
24.07.05.08	Pipa Ring Basket diameter 4"	0.02	m	265,480.00	4,945.22
20.01.02.04.01	Papan Kayu Ring basket	0.00	m3	2,495,500.00	554.88
05.18.02.07.03	Ring Basket	0.00	set	21,900,000.00	85,882.35
				Total	**91,382.45**
				Nilai ASB	**150,221.42**
28.07.01.02	**Konstruksi Taman Paving (Luas 100 m2,urugan pasir 10 cm,Kanstin Beton**		m2		
	I. Pekerjaan Pasangan				
24.08.01.08	Kanstin Trap uk. 15.25.40 ; K-225	0.40	m	68,572.00	27,428.80
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.00	m2	50,375.00	50,375.00
	II. Pekerjaan Tanah				
24.01.02.07	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	0.10	m3	24,000.00	2,400.00
24.01.02.22	Pengurugan Pasir Untuk Paving	0.10	m3	181,560.00	18,156.00
				Nilai ASB	**98,359.80**
28.07.01.03	**Konstruksi Taman Paving (Luas 100 m2,urugan pasir 10 cm,Kanstin Bata Merah)**		m2		
	I. Pekerjaan Pasangan				
24.04.01.18	Pasang Benangan	0.40	m2	27,282.00	10,912.80
24.04.01.01	Pemasangan Batu Merah 1 Pc : 2 Ps tinggi s/d 2 m	0.01	m3	175,038.00	1,260.27
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1 cm	0.12	m2	28,666.00	3,439.92
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.00	m2	50,375.00	50,375.00
	II. Pekerjaan Tanah				
24.01.02.07	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	0.16	m3	24,000.00	3,787.20
24.01.02.22	Pengurugan Pasir Untuk Paving	0.10	m3	181,560.00	18,156.00
				Nilai ASB	**87,931.19**
28.07.01.04	**Konstruksi Taman Paving (urugan pasir 5 cm, Urugan Sirtu 10 cm Kanstin Beton)**		m2		
	I. Pekerjaan Pasangan				
24.08.01.08	Kanstin Trap uk. 15.25.40 ; K-225	0.40	m	68,572.00	27,428.80
24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.00	m2	50,375.00	50,375.00
	II. Pekerjaan Tanah				
24.01.02.07	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	0.05	m3	24,000.00	1,200.00
24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	0.05	m3	172,680.00	8,634.00
24.01.02.16	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0.10	m3	184,060.00	18,406.00
				Nilai ASB	**106,043.80**
28.07.01.05	**Konstruksi Taman Paving (urugan pasir 5 cm, Urugan Sirtu 10 cm Kanstin Bata Merah)**		m2		
	I. Pekerjaan Pasangan				
24.04.01.18	Pasang Benangan	0.40	m2	27,282.00	10,912.80
24.04.01.01	Pemasangan Batu Merah 1 Pc : 2 Ps tinggi s/d 2 m	0.00	m3	175,038.00	840.18
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps tebal 1 cm	0.10	m2	28,666.00	2,866.60
24.08.04.69	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	1.00	m2	50,375.00	50,375.00
	II. Pekerjaan Tanah				
24.01.02.07	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	0.05	m3	24,000.00	1,200.00
24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	0.05	m3	172,680.00	8,634.00
24.01.02.16	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0.10	m3	184,060.00	18,406.00
				Nilai ASB	**93,234.58**
28.07.01.06	**Pemasangan Pintu Dengan Dua Daun Pintu**		m2		

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
LAIN-LAIN

NO	JENIS PEKERJAAN	Vol	SAT.	HARGA	JUMLAH (Rp)
24.07.01.02	Pemasangan Kusen Pintu Kayu Kamper 6 / 15	0.03	M^3	8,174,650.00	214,584.56
24.07.01.09	Pemasangan Daun Pintu Panil (Kayu Kamper)	0.83	M^2	440,395.00	366,995.83
24.07.01.22	Pemasangan Engsel Kuningan untuk Pintu	1.04	Bh	70,320.00	73,250.00
24.07.01.19	Pemasangan Kunci Tanam Besar 2x Putar kuningan	0.52	Bh	121,750.00	63,411.46
				Jumlah	718,241.85
				Nilai ASB	**718,241.85**
28.07.01.07	**Penyekatan Ruang**		m2		
	Pekerjaan Pendahuluan				
24.01.01.03	Pembersihan Lapangan Ringan	1.00	m2	3,500.00	3,500.00
24.04.01.18	Pasang Benangan	0.53	m'	27,282.00	14,493.56
24.07.01.40	Pembongkaran Kayu	0.04	m2	340,800.00	13,699.01
				Jumlah	**31,692.57**
	Pekerjaan Partisi				
24.07.01.15	Pemasangan Dinding Sketsel (Double Teakwood)	1.24	m2	294,063.00	363,234.64
24.07.01.13	Pemasangan Kaca Mati tebal 5 mm	0.05	m2	85,970.00	4,701.48
24.07.01.44	Pemasangan Kusen Alumunium Profil 4"	0.09	m1	83,383.00	7,504.47
24.07.01.04	Daun Pintu Teakwood	0.06	m2	353,960.00	20,815.26
24.07.01.19	Pemasangan Kunci Tanam Besar 2x Putar Kuningan	0.01	buah	121,750.00	1,729.40
24.07.01.22	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Pintu	0.06	pasang	70,320.00	3,995.45
20.02.04.03.50	Penutup Pintu dalam Arm Roll (14 m3)	0.03	unit	332,350.00	9,441.76
24.07.01.20	Pemasangan Engsel H (stel)	0.03	buah	15,370.00	436.65
24.06.03.06	Pemasangan List plafond Kayu kamper uk.1/5	1.86	m'	9,391.00	17,501.41
				Jumlah	**429,360.53**
	Pekerjaan Finishing				
24.04.02.15	Pekerjaan lapis Melamin Duco (2x Lapis Sampai Rata)	2.62	m2	102,725.00	268,631.71
24.04.02.08	Pengecatan/Plamur Tembok dangan Cat Tembok	1.91	m2	15,935.00	30,468.90
				Jumlah	**299,100.61**
	Pekerjaan lain-lain				
24.01.01.04	Pembersihan Lapangan Berat	1.00	m2	7,000.00	7,000.00
				Jumlah	7,000.00
				Nilai ASB	**767,153.71**
28.07.01.08	**Pembuatan Lapangan Olahraga Basket**		m2		
	I. Pekerjaan Persiapan				
24.01.01.03	Pembersihan Lapangan Ringan	1.00	m2	3,500.00	3,500.00
				Total	**3,500.00**
	II. Pekerjaan Tanah				
24.01.02.15	Urugan Pasir	0.03	m3	172,680.00	4,317.00
				Total	**4,317.00**
	III. Pekerjaan Beton				
24.03.01.02	Rabatan Beton	0.03	m3	696,823.36	17,420.58
24.03.01.07	Beton k 225	0.04	m3	816,033.72	33,601.39
				Total	**51,021.97**
	III. Pekerjaan Lain - lain				
24.07.05.08	Pipa Ring Basket diameter 4"	0.02	m	265,480.00	4,945.22
20.01.02.04.01	Papan Kayu Ring basket	0.00	m3	2,495,500.00	554.88
05.18.02.07.03	Ring Basket	0.00	set	21,900,000.00	85,882.35
				Total	**91,382.45**
				Nilai ASB	**150,221.42**
28.07.01.09	**Pembuatan Lapangan Olahraga Serbaguna Futsall**		m2		
	I. Pekerjaan Persiapan				
24.01.01.03	Pembersihan Lapangan Ringan	1.000	m2	3,500.00	3,500.00
				Total	**3,500.00**
	II. Pekerjaan Tanah				
24.01.02.15	Urugan Pasir	0.053	m3	172,680.00	9,173.63
				Total	**9,173.63**
	III. Pekerjaan Beton				
24.03.01.02	Rabatan Beton	0.03	m3	696,823.36	17,420.56
24.03.01.07	Beton k 225	0.04	m3	816,033.72	33,601.39
				Total	**51,021.97**
				Nilai ASB	**63,695.60**
28.07.01.10	**Pembuatan Lapangan Olahraga Volley**		m2		
	I. Pekerjaan Persiapan				
24.01.01.03	Pembersihan Lapangan Ringan	1.000	m2	3,500.00	3,500.00
				Total	**3,500.00**

NO	JENIS PEKERJAAN	Vol	SAT.	HARGA	JUMLAH (Rp)
	II. Pekerjaan Tanah				
24.01.02.15	Urugan Pasir	0.079	m3	172,680.00	13,590.56
				Total	**13,590.56**
	III. Pekerjaan Beton				
24.03.01.02	Rabatan Beton	0.03	m3	696,823.36	17,420.58
24.03.01.07	Beton k 225	0.04	m3	816,033.72	33,601.39
				Total	51,021.97
				Nilai ASB	68,112.53
28.07.01.11	PEMB. RUMAH INCENERATOR & TPS MEDIS KALI KEDINDING		M2		
	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
24.01.01.02	Pembuatan bouwplank/uietzet	0.310	Ttk	66,697.00	20,676.07
				Jumlah	**20,676.07**
	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.043	m3	24,000.00	1,038.84
24.01.02.07	galian Tanah sloof	0.056	m3	24,000.00	1,335.65
24.01.02.15	Urugan pasir bawah pondasi	0.058	m3	172,680.00	9,943.70
24.01.02.16	Urugan Sirtu	0.773	m3	184,060.00	142,268.60
				Jumlah	**154,586.79**
	PEKERJAAN BETON BERTULANG				
24.03.01.23	Pasangan pondasi plat setempat 40x40x15 cm	0.005	m3	2,761,725.00	14,942.67
24.03.01.27	Kolom 20x20 cm	0.049	m3	5,690,690.00	277,111.86
24.03.01.23	Sloof 20x15 cm	0.048	m3	2,761,725.00	131,282.00
24.03.01.02	Rabat beton Unit mesin Incenerator	0.232	m3	696,823.36	161,582.23
				Jumlah	**584,918.75**
	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN				
24.04.01.03	Pas Batu Bata 1 Pc : 4 Ps	0.528	m3	158,006.00	83,353.89
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps	5.952	m2	28,666.00	170,611.17
24.04.01.18	Pasang Benangan	0.53	m'	27,282.00	14,493.56
24.05.01.07	Pas. Keramik Dinding 20x25 untuk TPA	0.483	m2	114,262.00	55,199.03
24.05.01.05	Pas. Lantai Keramik 30x30 untuk TPA	0.325	m1	120,614.00	39,155.85
		0.000		**Jumlah**	**362,813.50**
	PEKERJAAN ATAP DAN PINTU	0.000			
24.06.02.32	Pas. Atap Asbes Gelombang kecil	0.676	m2	39,182.00	26,499.90
24.06.02.26	Pasang pipa PVC 4" talang pembuluh pembuang air hujan	0.309	m'	77,873.00	24,076.68
24.07.05.05	Pasang kusen galvanis 1,5"	0.139	m'	101,987.00	14,189.50
24.07.04.05	Pasang pintu besi plat tebal 3 mm	0.059	m2	741,500.00	43,558.65
24.07.04.05	Pasang tralis besi	0.121	m2	741,500.00	89,721.50
24.07.01.02	Pasang kusen kayu kamper TPS	0.002	m3	8,174,650.00	12,637.14
24.07.01.15	Pasang pintu double taekwood	0.059	m2	294,063.00	17,274.43
24.07.01.22	Pasang Engsel pintu	0.058	stel	70,320.00	4,076.52
24.07.01.18	Pasang Kunci tanam unit pintu TPS	0.039	bh	80,300.00	3,103.38
02.04.02.03.03.01	Pasang Kunci gembok R. Incenerator	0.039	bh	41,400.00	1,600.00
				Jumlah	**236,737.69**
	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
24.07.02.02	Pasang titik lampu	0.077	tk	585,350.00	45,244.44
24.07.02.04	Pasang saklar	0.077	bh	48,140.00	3,720.97
02.06.03.50.05.08.05	pasang TL 20 watt	0.077	bh	191,000.00	14,763.29
				Jumlah	**63,728.70**
	PEKERJAAN PENGECATAN				
24.04.02.10	Pengecatan dinding	5.952	m2	7,593.00	45,191.19
20.01.01.06.01.01	pengecatan besi & pintu R Incenerator	0.291	m2	42,000.00	12,206.38
24.04.02.18	Pengecatan kusen dan pintu TPS	0.171	m2	40,390.00	6,899.47
		0.000		**Jumlah**	**64,297.04**
	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
23.02.02.02.02	Air Kerja	0.070	tangki	300,000.00	21,000.00
				Jumlah	**21,000.00**
				Nilai ASB	**1,508,758.54**
28.07.01.12	**PEMB. RUMAH INCENERATOR & TPS MEDIS PUSKESMAS JERUK**		**M2**		
	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
24.01.01.02	Pembuatan bouwplank/uietzet	0.233	Ttk	66,697.00	15,510.93
				Jumlah	**15,510.93**

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
LAIN-LAIN

NO	JENIS PEKERJAAN	Vol	SAT.	HARGA	JUMLAH (Rp)
	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.065	m3	24,000.00	1,562.79
24.01.02.07	galian Tanah sloof	0.084	m3	24,000.00	2,009.30
24.01.02.15	Urugan pasir bawah pondasi	0.087	m3	172,680.00	14,958.91
24.01.02.16	Urugan Sirtu	2.791	m3	184,060.00	513,655.81
				Jumlah	**532,186.81**
	PEKERJAAN BETON BERTULANG				
24.03.01.23	Pasangan pondasi plat setempat 40x40x15 cm	0.014	m3	2,761,725.00	38,535.70
24.03.01.27	Kolom 20x20 cm	0.073	m3	5,690,690.00	416,876.13
24.03.01.23	Sloof 20x15 cm	0.072	m3	2,761,725.00	197,495.45
24.03.01.02	Rabat beton Unit mesin incenerator	0.302	m3	696,823.36	210,667.53
				Jumlah	**863,574.80**
	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN				
24.04.01.03	Pas Batu Bata 1 Pc : 4 Ps	0.685	m3	158,006.00	108,215.74
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps	8.953	m2	28,666.00	256,660.70
24.04.01.18	Benangan	2.442	m'	27,282.00	66,618.84
24.05.01.07	Pas. Keramik Dinding 20x25 untuk TPA	0.509	m2	114,262.00	58,127.47
24.05.01.05	Pas. Lantai Keramik 30x30 untuk TPA	0.244	m1	120,614.00	29,452.26
				Jumlah	**519,075.00**
	PEKERJAAN ATAP DAN PINTU				
24.06.02.32	Pas. Atap Asbes Gelombang kecil	1.017	m2	39,182.00	39,865.41
24.06.02.26	Pasang pipa PVC 4" talang pembuluh pembuang air hujan	0.465	m'	77,873.00	36,220.00
24.07.05.05	Pasang kusen galvanis 1,5"	0.209	m'	101,987.00	21,346.12
24.07.04.05	Pasang pintu besi plat tebal 3 mm	0.088	m2	741,500.00	65,527.91
24.07.01.02	Pasang kusen kayu kamper TPS	0.002	m3	8,174,650.00	19,010.81
24.07.01.15	Pasang pintu double taekwood	0.088	m2	294,063.00	25,986.96
24.07.01.22	Pasang Engsel pintu	0.087	stel	70,320.00	6,132.56
24.07.01.18	Pasang Kunci tanam unit pintu TPS	0.058	bh	80,300.00	4,668.60
02.04.02.03.03.01	Pasang Kunci gembok R. Incenerator	0.058	bh	41,400.00	2,406.98
				Jumlah	**221,165.35**
	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
24.07.02.02	Pasang titik lampu	0.116	tk	585,350.00	68,063.95
24.07.02.04	Pasang saklar	0.116	bh	48,140.00	5,597.67
02.06.03.50.05.08.05	pasang TL 20 watt	0.116	SET	191,000.00	22,209.30
				Jumlah	**95,870.93**
	PEKERJAAN PENGECATAN				
24.04.02.10	Pengecatan dinding	8.953	m2	7,593.00	67,983.84
20.01.01.06.01.	pengecatan besi & pintu R incenerator	0.437	m2	42,000.00	18,362.79
24.04.02.18	Pengecatan kusen dan pintu TPS	0.257	m2	40,390.00	10,379.29
				Jumlah	**96,725.92**
	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
23.02.02.02.02	Air Kerja	0.089	tangki	300,000.00	26,700.00
				Jumlah	**26,700.00**
				Nilai ASB	**2,370,809.74**
28.07.01.13	**PEMB. RUMAH INCENERATOR & TPS MEDIS PUSKESMAS MEDOKAN**		**M2**		
	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
24.01.01.02	Pembuatan bouwplank/uietzet	0.500	Ttk	66,697.00	33,348.50
24.04.01.12	Pembongkaran Tembok	0.063	Ls	33,000.00	2,095.24
24.09.02.08	pembongkaran paving	0.063	Ls	63,000.00	4,000.00
				Jumlah	**39,443.74**
	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI				
24.01.02.07	Galian Tanah	0.071	m3	24,000.00	1,706.67
24.01.02.07	galian Tanah sloof	0.091	m3	24,000.00	2,194.29
24.01.02.15	Urugan pasir bawah pondasi	0.095	m3	172,680.00	16,336.08
24.01.02.10	Galian sumur	0.114	m3	38,700.00	4,422.86
				Jumlah	**24,659.89**

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
LAIN-LAIN

NO	JENIS PEKERJAAN	Vol	SAT.	HARGA	JUMLAH (Rp)
	PEKERJAAN BETON BERTULANG				
24.03.01.23	Pasangan pondasi plat setempat 40x40x15 cm	0.009	m3	2,761,725.00	24,548.67
24.03.01.27	Kolom 20x20 cm	0.080	m3	5,690,690.00	455,255.20
24.03.01.23	Sloof 20x15 cm	0.078	m3	2,761,725.00	215,677.57
24.03.01.02	Rabat beton dalam	0.040	m3	696,823.36	27,872.93
24.03.01.34	Pasang buis beton	0.190	m	191,471.00	36,470.67
				Jumlah	**759,825.04**
	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN				
24.04.01.03	Pas Batu Bata 1 Pc : 4 Ps	0.733	m3	158,006.00	115,871.07
24.04.01.16	Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps	9.778	m2	28,666.00	280,289.78
24.04.01.18	Benangan	2.667	m'	27,282.00	72,752.00
24.05.01.07	Pas. Keramik Dinding 20x25 untuk TPA	0.476	m2	114,262.00	54,410.48
24.05.01.05	Pas. Lantai Keramik 30x30 untuk TPA	0.200	m1	120,614.00	24,122.80
				Jumlah	**547,446.12**
	PEKERJAAN ATAP DAN PINTU				
24.06.02.32	Pas. Atap Asbes Gelombang kecil	1.111	m2	39,182.00	43,535.56
24.06.02.26	Pasang pipa PVC 4" talang pembuluh pembuang air hujan	0.508	m'	77,873.00	39,554.54
24.07.05.05	Pasang kusen galvanis 1,5"	0.229	m'	101,987.00	23,311.31
24.07.04.05	Pasang pintu besi plat tebal 3 mm	0.097	m2	741,500.00	71,560.63
24.07.04.05	Pasang tralis besi	0.190	m2	741,500.00	141,238.10
24.07.01.02	Pasang kusen kayu kamper TPS	0.003	m3	8,174,650.00	20,761.02
24.07.01.15	Pasang pintu double taekwood	0.097	m2	294,063.00	28,379.41
24.07.01.22	Pasang Engsel pintu	0.095	stel	70,320.00	6,697.14
24.07.01.18	Pasang Kunci tanam unit pintu TPS	0.063	bh	80,300.00	5,098.41
02.04.02.03.03.01	Pasang Kunci gembok R. Incenerator	0.063	bh	41,400.00	2,628.57
				Jumlah	**382,764.70**
	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
24.07.02.02	Pasang titik lampu	0.127	tk	585,350.00	74,330.16
24.07.02.04	Pasang saklar	0.127	bh	48,140.00	6,113.02
02.06.03.50.05.08.05	pasang TL 20 watt	0.127	bh	191,000.00	24,253.97
				Jumlah	**104,697.14**
	PEKERJAAN PENGECATAN				
24.04.02.10	Pengecatan dinding	9.778	m2	7,593.00	74,242.67
20.01.01.06.01.01	pengecatan besi & pintu R Incenerator	0.477	m2	42,000.00	20,053.33
24.04.02.18	Pengecatan kusen dan pintu TPS	0.281	m2	40,390.00	11,334.84
				Jumlah	**105,630.84**
	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
23.02.02.02.04	Air Kerja	0.115	tangki	300,000.00	34,500.00
				Jumlah	**34,500.00**
				Nilai ASB	**1,998,967.47**
28.07.01.14	**PEMB LAPANGAN OLAHRAGA BOLA VOLLEY**		**M2**		
	PEKERJAAN PEMBUATAN LAPANGAN				
	pengecatan 3x serta menggosok	0.175	m2	36,918.00	6,460.65
	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0.280	m3	184,060.00	51,536.80
	Pekerjaan Beton K-225	0.110	m3	816,034.00	89,763.74
				Jumlah	**147,761.19**
	PEKERJAAN PEMBUATAN TIANG NET DAN LAMPU				
	Net Volley	0.005	buah	250,000.00	1,250.00
	Angker Besi D.16 mm	0.280	kg	7,131.00	1,996.68
	Plat Besi/ Baja	0.080	kg	13,700.00	1,096.00
	Plat Besi/ Baja	0.067	kg	13,700.00	917.90
	Biaya Instalasi dan Panel Listrik	0.003	unit	3,000,000.00	7,500.00
	Penggalian Tanah Lumpur	0.006	m3	38,700.00	239.94

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
LAIN-LAIN

NO	JENIS PEKERJAAN	Vol	SAT.	HARGA	[illegible]
	Pengurugan Tanah kembali untuk Konstruksi	0.002	m3	8,000.00	[illegible]
	Pengurugan Pasir (PADAT)	0.001	m3	172,680.00	[illegible]
	Lantai Kerja K-100	0.000	m3	620,943.00	[illegible]
	Pengecatan Kayu	0.025	m2	40,390.00	[illegible]
	Pemasangan Saklar Ganda	0.005	titik	48,140.00	[illegible]
	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 2 1/2 "	0.010	m	202,381.00	[illegible]
	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3"	0.050	m	203,044.00	[illegible]
	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 4"	0.030	m	265,480.00	[illegible]
	Pemasangan Lampu HPS 150 W/ 220 V	0.010	unit	3,416,400.00	[illegible]
	Pondasi Strous PJU	0.003	m3	2,141,848.00	[illegible]
				Jumlah	**74,19[illegible]**
	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
	Air Kerja	0.050	tangki	300,000.00	15,00[illegible]
				Jumlah	**15,000.[illegible]**
				Nilai ASB	**236,95[illegible]**
28.07.01.15	**PEMB LAPANGAN OLAHRAGA BULU TANGKIS**		**M2**		
	PEKERJAAN PEMBUATAN LAPANGAN				
	Penggalian Tanah Lumpur	0.275	m3	38,700.00	10,642.50
	Pengurugan Pasir (PADAT)	0.068	m3	172,680.00	11,742.24
	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0.200	m3	184,060.00	36,812.00
	Pekerjaan Beton K-225	0.138	m3	816,034.00	112,204.68
	Plesteran Halus tebal 1.5 cm	1.376	m2	30,236.00	41,604.00
	Pengecatan dengan Cat Road Line	0.466	m2	34,136.00	15,907.38
				Jumlah	**228,912.79**
	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
	Pembuatan Bouwplank	0.730	m	66,697.00	48,688.81
				Jumlah	**48,688.81**
	PEKERJAAN PEMBUATAN TIANG NET DAN LAMPU				
	Lampu TL Blue Light 20 W	0.024	buah	191,000.00	4,584.00
	Angker Besi D.16 mm	0.615	kg	7,131.00	4,385.57
	Plat Besi/ Baja	0.300	kg	13,700.00	4,110.00
	Pipa Besi Galvanis Dim. 2	0.025	m	85,350.00	2,091.08
	Pipa Besi Galvanis Dim. 3	0.122	m	182,800.00	22,301.60
	Pipa Besi Galvanis Dim. 4	0.073	m	231,000.00	16,863.00
	Biaya Instalasi dan Panel Listrik	0.004	unit	3,000,000.00	12,000.00
	Penggalian Tanah Lumpur	0.016	m3	38,700.00	619.20
	Pengurugan Kembali untuk	0.004	m3	8,000.00	32.00
	Pengurugan Pasir (PADAT)	0.001	m3	172,680.00	253.84
	Lantai Kerja K-100	0.001	m3	620,943.00	453.29
	Pemasangan Saklar Ganda	0.012	titik	48,140.00	577.68
	Pondasi Strous PJU	0.005	m3	2,141,848.00	10,709.24
				Jumlah	**78,980.49**
				Nilai ASB	**356,582.09**
28.07.01.16	**Pembangunan Lapangan Olahraga Tennis**		**M2**		
	PEKERJAAN PEMBUATAN LAPANGAN				
	pengecatan 3x serta menggosok	1.300	m3	36,918.00	47,993.40
	Pengurugan Pasir (PADAT)	0.080	m3	184,060.00	14,724.80
	Pekerjaan Beton K-225	0.213	m3	816,034.00	173,815.24
	Plesteran Halus tebal 1.5 cm	1.615	m2	32,533.00	52,540.80
	Pengecatan dengan Cat Road Line	0.116	m2	34,136.00	3,959.78
				Jumlah	**293,034.01**
	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
	Pembuatan Bouwplank	0.165	m	66,697.00	11,005.01
				Jumlah	**11,005.01**
	PEKERJAAN PEMBUATAN PAGAR				
	Plat Besi/ Baja	4.750	kg	13,700.00	65,075.00
	Pembuatan Bouwplank	0.007	titik	69,529.00	486.70
	Penggalian Tanah dengan Alat Berat	0.017	m3	20,265.00	350.58

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
LAIN-LAIN

NO	JENIS PEKERJAAN	Vol	SAT.	HARGA	JUMLAH (Rp)
	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah	0.018	m3	582,794.00	10,198.90
	Plesteran Halus tebal 1.5 cm	0.029	m2	32,533.00	936.95
	Pasang Benangan	0.072	m	27,282.00	1,964.30
	Pemasangan Kawat Harmonika	0.560	m2	59,238.00	33,173.28
	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 2 1/2 "	0.460	m	202,381.00	93,095.26
				Jumlah	**205,280.98**
				Nilai ASB	**509,319.99**
28.07.01.17	**PEMB LAPANGAN OLAHRAGA FUTSAL**		M2		
	PEKERJAAN PEMBUATAN LAPANGAN				
	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0.070	m3	184,060.00	12,792.17
	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang	0.060	m3	2,761,725.00	165,703.50
	Pengecatan dengan Cat Road Line	0.600	m2	34,136.00	20,481.60
				Jumlah	**198,977.27**
	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
	Pembuatan Bouwplank	0.100	m	66,697.00	6,669.70
				Jumlah	**6,669.70**
	PEKERJAAN PEMASANGAN PAVING				
	Pengurugan Tanah dengan Pemadatan	0.005	m3	180,680.00	816.67
	Pemasangan Paving Stone	0.090	m2	48,225.00	4,340.25
				Jumlah	**5,156.92**
	PEKERJAAN PEMBUATAN TIANG LAMPU				
	Angker Besi D.16 mm	0.024	kg	7,131.00	171.14
	Plat Besi/ Baja	0.029	kg	13,700.00	393.19
	Biaya Instalasi dan Panel Listrik	0.000	unit	3,000,000.00	1,110.00
	pengecatan 3x serta menggosok	0.003	m2	36,918.00	123.68
	Penggalian Tanah Lumpur	0.001	m3	38,700.00	21.36
	Pengurugan Tanah kembali untuk Konstruksi	0.000	m3	8,000.00	1.06
	Lantai Kerja K-100	0.000	m3	620,943.00	23.60
	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang	0.000	m3	2,761,725.00	552.35
	Pemasangan Saklar Ganda	0.002	titik	48,140.00	96.28
	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 2 1/2 "	0.002	m	202,381.00	384.52
	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3"	0.004	m	203,044.00	773.60
	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 4"	0.006	m	265,480.00	1,513.24
				Jumlah	**5,164.01**
	PEKERJAAN PINTU PAGAR				
	Plat Strip uk 4.5 tebal 3 mm	0.020	m	57,500.00	1,150.00
	Engsel	0.006	buah	22,450.00	127.97
	Grendel Panjang	0.001	buah	67,100.00	63.88
	Mur Baut	0.130	set	2,300.00	299.00
	Besi Pipa Galvanis Medium 2 1/2"	0.025	m	182,800.00	4570
	Pengecatan 3x serta menggosok	0.010	m2	36,918.00	369.18
	Pemasangan Kawat Harmonika	0.009	m2	59,238.00	507.66966
				Jumlah	**7,087.69**
	PEKERJAAN PAGAR				
	Angker Besi D.16 mm	0.430	kg	7,131.00	3,066.33
	Plat Besi/ Baja	0.700	kg	13,700.00	9,590.00
	Plat Besi/ Baja	1.890	kg	13,700.00	25,893.00
	Mur Baut	1.000	set	2,300.00	2,300.00
	Pipa Galvanis Dim 3	0.063	m	182,800.00	11,516.40
	Besi Pipa Galvanis Medium 2 1/2"	0.170	m	182,800.00	31,076.00
	Pengecatan 3x serta menggosok	0.138	m2	36,918.00	5,094.68
	Pemasangan Kawat Harmonika	0.300	m2	59,238.00	17,771.40
				Jumlah	**106,307.81**
	PEKERJAAN BETON				
	Lantai Kerja K-100	0.001	m3	620,943.00	384.98
	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang	0.004	m3	2,761,725.00	9,942.21
	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang	0.003	m3	3,355,070.00	10,400.72
				Jumlah	**20,727.91**
	PEKERJAAN TANAH				

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
LAIN-LAIN

NO	JENIS PEKERJAAN	Vol	SAT.	HARGA	JUMLAH (Rp)
	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	0.010	m3	24,000.00	240.00
				Jumlah	**240.00**
				Nilai ASB	**350,331.33**
28.07.01.18	**PERBAIKAN RUMAH KOTOR OD**		M2		
	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
	Pekerjaan Beton K-225	0.405	m3	816,034.00	330,493.77
	Pengecatan Dasar Meni Besi	2.792	m2	14,803.00	41,329.98
	Pemasangan Wuwung Asbes Gelombang Kecil	8.000	m	81,065.00	648,520.00
	Pemasangan Atap Asbes Gelombang	22.400	m	39,182 00	877,676.80
	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 2 1/2 "	14.000	m	202,381.00	2,833,334.00
				Jumlah	**4,731,354.55**
				Nilai ASB	**4,731,354.55**
28.07.01.19	**PEM LAPANGAN OLAHRAGA BOLA BASKET**		M2		
	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
	Pembuatan Bouwplank	0.098	m	66,697.00	6,502.96
				Jumlah	**6,502.96**
	PEKERJAAN PEMBUATAN LAPANGAN				
	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0.090	m3	184,060.00	16,565.40
	Pekerjaan Beton K-225	0.090	m3	816,034.00	73,443.06
	Plesteran Halus tebal 1.5 cm	0.900	m2	28,666.00	25,799.40
	Pengecatan dengan Cat Road Line	0.090	m2	34,136.00	3,072.24
				Jumlah	**118,880.10**
	PEKERJAAN PEMBUATAN TIANG RING DAN PAPAN RING				
	Lampu Twinkle Light, Otomatis Lighting	0.005	roll	210,000.00	1,008.00
	Papan Kayu Ring Basket & Ring Basket	0.002	unit	2,200,000.00	5,280.00
	Besi Siku L	0.130	kg	184,000.00	23,920.00
	Angker Besi D.16 mm	0.060	kg	7,131.00	427.86
	Plat Besi/ Baja	0.210	kg	13,700.00	2,877.00
	Tiang Bulat Cabang 1, tinggi 9 m	0.017	batang	2,100,000.00	35,700.00
	Biaya Instalasi dan Panel Listrik	0.001	unit	3,000,000.00	2,781.00
	pengecatan 3x serta menggosok	0.010	m2	36,918.00	351.57
	Penggalian Tanah Lumpur	0.002	m3	38,700.00	83.21
	Pengurugan Tanah kembali untuk Konstruksi	0.001	m3	8,000.00	4.40
	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0.000	m3	184,060.00	31.29
	Lantai Kerja K-100	0.000	m3	620,943.00	62.09
	Pengecatan Kayu	0.020	m2	40,390.00	807.80
	Pemasangan Saklar Ganda	0.005	titik	48,140.00	231.07
	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 2"	0.005	m	101,987.00	485.46
	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3"	0.010	m	203,044.00	1,935.01
	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 4"	0.014	m	265,480.00	3,796.36
	Pondasi Strous PJU	0.009	m3	2,141,848.00	18,634.08
				Jumlah	**98,416.20**
	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
	Plesteran Halus tebal 1.5 cm	0.040	m2	28,666.00	1,146.64
	Kanstin BDCM 21.5	0.100	m	334,772.00	33,477.20
				Jumlah	**34,623.84**
				Nilai ASB	**258,423.10**
28.07.01.20	**PEM LAPANGAN OLAHRAGA SEPAK TAKRAW**		M2		
	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
	Pembuatan Bouwplank	0.734	m	66,697.00	48,955.60
				Jumlah	**48,955.60**
	PEKERJAAN PEMBUATAN LAPANGAN				
	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0.330	m3	184,060.00	60,739.80
	Pekerjaan Beton K-225	0.270	m3	816,034.00	220,329.18
	Pengecatan dengan Cat Road Line	0.466	m2	34,136.00	15,907.38
				Jumlah	**296,976.36**
	PEKERJAAN PEMBUATAN TIANG NET DAN LAMPU				

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
LAIN-LAIN

NO	JENIS PEKERJAAN	Vol	SAT.	HARGA	JUMLAH (Rp)
	Lampu TL Blue Light 20 W	0.025	buah	191,000.00	4,775.00
	Angker Besi D.16 mm	0.615	kg	7,131.00	4,385.57
	Plat Besi/ Baja	0.500	kg	13,700.00	6,850.00
	Biaya Instalasi dan Panel Listrik	0.005	unit	3,000,000.00	14,295.00
	Pengecatan 3x serta menggosok	0.062	m2	36,918.00	2,288.92
	Penggalian Tanah Lumpur	0.015	m3	38,700.00	580.50
	Pengurugan Tanah kembali untuk Konstruksi	0.004	m3	8,000.00	30.40
	Pengurugan Pasir (PADAT)	0.001	m3	172,680.00	253.84
	Lantai Kerja K-100	0.001	m3	620,943.00	455.77
	Pemasangan Saklar Ganda	0.012	titik	48,140.00	587.31
	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 2 1/2 "	0.025	m	202,381.00	4,958.33
	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3 "	0.122	m	203,044.00	24,832.28
	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 4 "	0.073	m	265,480.00	19,380.04
	Pondasi Strous PJU	0.006	m3	2,141,848.00	13,450.81
				Jumlah	**97,123.76**
				Nilai ASB	**443,055.72**
28.07.01.21	**SENTRA PKL TIPE B**		**M2**		
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Pembuatan Bouwplank	0.175	m	66,697.00	11,671.98
	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	2.056	m2	3,500.00	7,196.00
				Jumlah	**18,867.98**
	PEKERJAAN TANAH				
	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	0.034	m3	24,000.00	816.00
	Pengurugan Tanah kembali untuk Konstruksi	0.009	m3	8,000.00	72.00
	Pengurugan Pasir (PADAT)	0.073	m3	172,680.00	12,605.64
	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0.284	m3	184,060.00	52,273.04
				Jumlah	**65,766.68**
	PEKERJAAN PASANGAN				
	Pekerjaan Pasangan Batu Kali belah	0.010	m3	517,687.00	5,176.87
	Pemasangan Dinding Batu Merah	0.100	m2	154,455.00	15,445.50
	Plesteran Halus tebal 1.5 cm	0.429	m2	28,666.00	12,297.71
	Pasang Benangan	0.716	m	27,282.00	19,533.91
	Pekerjaan Acian	0.429	m2	15,777.00	6768.333
				Jumlah	**59,222.33**
	PEKERJAAN BETON				
	Pekerjaan Beton K-225	0.071	m3	816,034.00	57,938.41
				Jumlah	**57,938.41**
	PEKERJAAN BESI				
	Pipa Besi Galvanis Dim. 2	0.152	m	85,350.00	12,973.20
	Pipa Besi Galvanis Dim. 3	1.950	m	182,800.00	356,460.00
				Jumlah	**369,433.20**
	PEKERJAAN SANITASI				
	Pompa Air 25 ltr/ menit	0.020	unit	406,600.00	8,132.00
	Pasangan Saluran buis beton	0.070	m	191,471.00	13,402.97
	Pemasangan Pipa Air bersih diameter 1'	0.058	m	30,066.00	1,743.83
	Pemasangan Pipa Air bersih diameter 1 1/2'	0.152	m	73,973.00	11,243.90
	Pemasangan Pipa Air bersih diameter 2'	0.058	m	34,942.00	2,026.64
	Pemasangan Pipa Air bersih diameter 4'	0.012	m	63,304.00	759.65
	Pemasangan Kran Air Lokal	0.056	buah	46,050.00	2,578.80
	Kloset Jongkok Porselen	0.004	buah	358,045.00	1,432.18
	Pemasangan Wastafel Bear Warna	0.011	buah	477,439.00	5,251.83
	Pembuatan Bak Kontrol	0.024	buah	576,150.00	13,827.60
				Jumlah	**60,399.39**
	PEKERJAAN LISTRIK				
	Stop kontak white	0.040	buah	58,277.00	2,331.08
	Biaya Instalasi dan Panel Listrik	0.004	unit	3,000,000.00	12,000.00
	Pemasangan Saklar Tunggal	0.005	titik	40,090.00	200.45
	Pemasangan dan Penarikan Kabel	0.782	m	1,500.00	1,173.00
	Pemasangan PVC untuk Kabel Tanam	0.119	m	36,575.00	4352.425

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
LAIN-LAIN

NO	JENIS PEKERJAAN	Vol	SAT.	HARGA	JUMLAH (Rp)
	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase	0.002	unit	3,143,250.00	6286.5
	Pemasangan Lampu SL 25 W	0.085	unit	113,500.00	9647.5
				Jumlah	**35,990.96**
	PEKERJAAN FINISHING				
	Atap Polli Carbonat	0.095	roll	207,000.00	19,665.00
	Daun Pintu PVC	0.004	buah	250,000.00	1,000.00
	Kayu Kamper Balok 4/6, 5/7	0.008	m3	5,635,000.00	45,080.00
	Pemasangan Batu Gilang Ex Cirebon	0.011	m2	180,040.00	1,980.44
	Pemasangan Tegel Keramik 20x20 cm	0.184	m2	121,842.00	22,418.93
	Pemasangan Tegel Keramik 40x40 cm	0.750	m2	103,904.00	77,928.00
	Pemasangan Tegel Keramik 20x25 cm	0.036	m2	114,262.00	4,113.43
	Pemasangan Rangka Atap Galvalume	1.125	m2	235,525.00	264,965.63
	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 4"	0.129	m	97,310.00	12,552.99
	Pemasnagan Engsi Kuningan untuk Pintu	0.004	stel	70,320.00	281.28
	Pemasangan Kusen Aluminium Profil 4"	0.019	m	83,383.00	1,584.28
	Pemasangan Paving Stone	0.650	m2	48,225.00	31,346.25
				Jumlah	**482,916.22**
				Nilai ASB	**1,150,535.16**
28.07.01.22	**PEMBUATAN TAMAN TYPE A**		M2		
	Semak Hias berdaun indah	16.000	batang	13,650.00	218,400.00
	Tanaman Perdu Hias	11.000	batang	9,250.00	101,750.00
	Tanaman Penghijauan	0.025	batang	275,000.00	6,875.00
	Pupuk Kandang	1.000	kg	5,950.00	5,950.00
	Galian Tanah Cadas / Rabat	0.500	m3	37,710.00	18,855.00
	Tanah Taman	0.125	m3	123,600.00	15,450.00
				Jumlah	**367,280.00**
				Nilai ASB	**367,280.00**
28.07.01.23	**PEMBUATAN TAMAN TYPE B**		M2		
	Semak Hias berdaun indah	16.000	batang	13,650.00	218,400.00
	Tanaman Perdu Hias	11.000	batang	9,250.00	101,750.00
	Tanaman Penghijauan	0.025	batang	275,000.00	6,875.00
	Pupuk Kandang	1.000	kg	5,950.00	5,950.00
	Galian Tanah Cadas / Rabat	0.250	m3	37,710.00	9,427.50
	Pemasangan Dinding Batu Merah	0.640	m2	158,006.00	101,123.84
	Plesteran Halus tebal 1.5 cm	0.500	m2	28,666.00	14333
	Tanah Taman	0.125	m3	123,600.00	15450
				Jumlah	**473,309.34**
				Nilai ASB	**473,309.34**
28.07.01.24	**PEMBUATAN TAMAN TYPE C**		M2		
	Semak Hias berdaun indah	16.000	batang	13,650.00	218,400.00
	Tanaman Perdu Hias	11.000	batang	9,250.00	101,750.00
	Tanaman Penghijauan	0.025	batang	275,000.00	6,875.00
	Pupuk Kandang	1.000	kg	5,950.00	5,950.00
	Galian Tanah Cadas / Rabat	0.250	m3	37,710.00	9,427.50
	Pengurugan Sirtu untuk Paving	0.025	m3	181,560.00	4539
	Pemasangan Dinding Batu Merah	0.050	m2	158,006.00	7900.3
	Plesteran Halus	0.320	m2	28,666.00	9173.12
	Pemasangan Paving Stone	0.250	m2	48,225.00	12056.25
	Pas Curbing Type A	1.000	m	111,601.00	111601
	Tanah Taman	0.125	m3	123,600.00	15450
				Jumlah	**503,122.17**
				Nilai ASB	**503,122.17**
28.07.01.91	**PEMBUATAN PATOK TIPE I**		M2		
	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	0.020	m3	24,000.00	480.00
	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang	0.050	m3	2,761,725.00	138,086.25
	Plesteran Halus tebal 1.5 cm	0.320	m2	28,666.00	9,173.12
				Jumlah	**147,739.37**
				Nilai ASB	**147,739.37**
28.07.01.92	**PEMBUATAN PATOK TIPE II**		M2		

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
LAIN-LAIN

NO	JENIS PEKERJAAN	Vol	SAT.	HARGA	JUMLAH (Rp)
	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	0.020	m3	24,000.00	480.00
	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang	0.030	m3	2,761,725.00	82,851.75
	Plesteran Halus tebal 1.5 cm	0.350	m2	28,666.00	10,033.10
				Jumlah	93,364.85
				Nilai ASB	93,364.85
28.07.01.94	PEMBUATAN PAGAR BERDURI		M2		
	Kawat Duri Pagar	0.203	roll	57,500.00	11,672.50
	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	1.015	m2	3,500.00	3,552.50
	Penggalian Tanah Lumpur	0.062	m3	38,700.00	2,399.40
	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm	0.062	m3	544,341.00	33,749.14
	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang	0.047	m3	2,761,725.00	129,801.08
				Jumlah	**181,174.62**
				Nilai ASB	**181,174.62**
28.07.01.95	**PEMBANGUNAN BOX CULVERT**		**M2**		
	PEKERJAAN PAVING				
	Pengurugan Pasir (PADAT)	0.126	m3	172,680.00	21,757.68
	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm	0.346	m3	544,341.00	188,396.42
	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile	0.346	m3	669,496.00	231,712.57
	Lantai Kerja K-100	0.064	m3	620,943.00	39,740.35
	Plesteran Halus tebal 1.5 cm	0.631	m2	28,666.00	18,088.25
	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	0.692	m2	50,375.00	34,859.50
	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	0.692	m2	54,375.00	37,627.50
	Pas Curbing Type A	3.461	m	111,601.00	386,251.06
				Jumlah	**958,433.32**
	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
	Pembuatan Bouwplank	0.174	titik	69,529.00	12,098.05
	Uitzet dengan Waterpass	1.000	m2	1,602.00	1,602.00
				Jumlah	**13,700.05**
	PEKERJAAN U-GUTTER				
	Tack coat	0.175	liter	11,000.00	1,925.00
	Pengurugan Sirtu (PADAT)	0.198	m3	184,060.00	36,443.88
	Lantai Kerja K-100	0.090	m3	620,943.00	55,822.78
	Lapis Resap Ikat/ Prime Coat	0.699	liter	11,427.00	7,987.47
	Agregat Lapis Pondasi atas Klas A	0.419	m3	297,201.00	124,527.22
	Penghampanaran ATB tb 4 cm	0.064	ton	1,052,700.00	67,372.80
	Penghamparan lapis Perm Aspal Beton Laston tb. 4 cm	0.699	m2	107,470.00	75,121.53
				Jumlah	**369,200.68**
	PEKERJAAN TANAH				
	Pengangkutan Tanah keluar Proyek	1.849	m3	23,750.00	43,913.75
	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	1.860	m3	24,000.00	44,640.00
				Jumlah	**88,553.75**
				Nilai ASB	**1,429,887.80**
28.07.01.96	**PEMELIHARAAN TAMAN**		**M2**		
	Pisau Gunting Rumput Gendong	0.001	buah	120,100.00	120.10
	Sapu Lidi + Stick	0.010	buah	14,000.00	140.00
	Cikrak besar	0.050	buah	21,300.00	1,065.00
	Glangsing 25 kg	1.000	lembar	1,300.00	1,300.00
	Premium	0.050	liter	4,500.00	225.00
	Pupuk Kandang Sopir	1.000	kg	5,950.00	5,950.00
	Sopir	0.010	orang/hari	50,000.00	500.00
	Tenaga Angkut	0.010	orang/hari	30,000.00	300.00
	Penyulaman Tanaman	0.350	m2	15,250.00	5,337.50
	Kepala Tukang	0.010	orang/hari	55,000.00	550.00
	Pembantu Tukang	0.050	orang/hari	40,000.00	2,000.00
	Mandor	0.010	orang/hari	60,000.00	600.00

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
LAIN-LAIN

NO	JENIS PEKERJAAN	Vol	SAT.	HARGA	JUMLAH (Rp)
	Sewa Mobil Pick Up + BBM + Supir + Kuli angkut	0.010	jam	30,000.00	300.00
	Sewa Truk Dalam Kota	0.015	hari	600,000.00	9,000.00
	Sewa Pompa Air + Selang Plastik	0.020	hari	35,000.00	700.00
				Jumlah	**28,087.60**
				Nilai ASB	**28,087.60**
28.07.05.02	**PENGURUGAN SIRTU PADAT**		M2		
	I. PEK PENDAHULUAN				
	Pembuatan Bouwplank	0.008	titik	69,529.00	556.23
				Jumlah	**556.23**
	II. PEK URUGAN				
	Pengurugan Sirtu (PADAT)	1.000	m3	184,060.00	184,060.00
				Jumlah	**184,060.00**
				Nilai ASB	**184,616.23**
28.07.05.48	**PEM POS MENARA HUTAN MANGROVE t: 12m**		M2		
	Genteng Wuwung Jawa	0.250	buah	3,300.00	825.00
	Kayu Kamper Papan 3/30	0.036	m3	5,750,000.00	209,639.25
	Kayu Kamper Balok 6/15, 6/12, 8/12	0.076	m3	5,750,000.00	434,843.75
	Pengurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi	0.025	m3	8,000.00	200.00
	Pengurugan Pasir (PADAT)	0.001	m3	172,680.00	149.89
	Pemasangan Perancah Bambu	0.104	m2	215,520.00	22,450.07
	Pekerjaan Pondasi beton Bertulang	0.074	m3	2,761,725.00	203,685.50
	Pekerjaan Balok Beton Bertulang	0.016	m3	4,552,240.00	72,075.62
	Pengecatan Genteng 2x	2.000	m2	25,813.00	51,626.00
	Pengecatan Kayu	0.598	m2	40,390.00	24,149.87
	Pemasangan Kuda-Kuda Kayu Kamper	0.011	m3	7,360,980.00	79,741.50
	Pemasangan Atap Sirap Asbes tebal 4 mm	2.000	m2	88,385.00	176,770.00
	Pemasangan Listplank Asbes Datar	0.500	m2	175,109.00	87,554.50
	Penggalian	0.002	m3	57,500.00	109.25
				Jumlah	**1,363,820.19**
				Nilai ASB	**1,363,820.19**
28.07.05.49	**PEM TRACK HUTAN MANGROVE DENGAN PAGAR**		M2		
	Pagar BRC Dia. 6 mm	2.000	unit	275,000.00	550,000.00
	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	1.000	m2	3,500.00	3,500.00
	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	0.300	m3	24,000.00	7,200.00
	Pengurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi	0.230	m3	8,000.00	1,840.00
	Pemasangan Perancah Bambu	0.670	m2	215,520.00	144,398.40
	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang	0.240	m3	2,761,725.00	662,814.00
	Plesteran Halus tebal 1.5 cm	0.570	m2	27,778.00	15,833.46
	Pengecatan Kayu	0.440	m2	40,390.00	17,771.60
				Jumlah	**1,403,357.46**
				Nilai ASB	**1,403,357.46**
28.07.05.50	**Pembangunan Track Hutan Mangrove Tanpa Pagar**		M2		
	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	1.000	m2	3,500.00	3,500.00
	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	0.300	m3	24,000.00	7,200.00
	Pengurugan Tanah Kembali untuk Konstruksi	0.230	m3	8,000.00	1,840.00
	Pemasangan Perancah Bambu	0.670	m2	215,520.00	144,398.40
	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang	0.240	m3	2,761,725.00	662,814.00
	Plesteran Halus tebal 1.5 cm	0.570	m2	27,778.00	15,833.46
				Jumlah	**835,585.86**
				Nilai ASB	**835,585.86**
28.07.05.51	**PENGADAAN RAMBU LALU LINTAS**		M2		
	PEK INSTALASI LISTRIK				
	Besi Siku L	0.500	kg	46,000.00	23,000.00
	Plat Strip uk 3x40 mm	0.900	m	35,000.00	31,500.00
	Plat aluminium Teb 2mm	0.680	m2	200,000.00	136,000.00
	Scotch Light Putih Dim 800x600-1000 K 350	0.730	m	204,950.00	149,613.50
	Scotch Light Putih Dim 1250x1000-1000 K 350	0.578	m	204,950.00	118,461.10

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
LAIN-LAIN

NO	JENIS PEKERJAAN	Vol	SAT.	HARGA	JUMLAH (Rp)
	Pembantu Tukang	3.500	orang/hari	40,000.00	140,000.00
	Mandor	0.050	orang/hari	60,000.00	3,000.00
	Sewa Alat Bantu PJU	1.000	jam	6,500.00	6,500.00
	Pekerjaan Beton K-225	0.120	m3	816,034.00	97,924.08
	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 2"	3.000	m	101,987.00	305,961.00
				Jumlah	1,011,959.68
				Nilai ASB	1,011,959.68
28.07.05.52	PENGADAAN RAMBU LALU LINTAS (90 CM)		M2		
	PEK INSTALASI LISTRIK				
	Besi Siku L	0.500	kg	46,000.00	23,000.00
	Plat Strip uk 3x40 mm	0.900	m	35,000.00	31,500.00
	Plat aluminium Teb 2mm	0.640	m2	200,000.00	128,000.00
	Scotch Light Putih Dim 800x600-1000 K 350	0.640	m	204,950.00	131,168.00
	Scotch Light Putih Dim 1250x1000-1000 K 350	0.544	m	204,950.00	111,492.80
	Pembantu Tukang	2.500	orang/hari	40,000.00	100,000.00
	Mandor	0.050	orang/hari	60,000.00	3,000.00
	Sewa Alat Bantu PJU	1.000	jam	6,500.00	6,500.00
	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 2"	3.000	m	101,987.00	305,961.00
				Jumlah	**840,621.80**
				Nilai ASB	**840,621.80**
28.07.05.53	**PENGADAAN DAN PEMASANGAN TIANG DAN RAMBU RPPJ**		**M2**		
	PEK INSTALASI LISTRIK				
	Besi Beton Polos Dim. 6 mm	59.000	kg	11,500.00	678,500.00
	Plat aluminium Teb 2mm	4.300	m2	200,000.00	860,000.00
	Scotch Light Putih Dim 800x600-1000 K 350	2.304	m	204,950.00	472,204.80
	Scotch Light Putih Dim 1250x1000-1000 K 350	2.880	m	204,950.00	590,256.00
	Tiang Lengkung Galvanis	1.000	batang	4,981,150.00	4,981,150.00
	Pembantu Tukang	3.500	orang/hari	40,000.00	140,000.00
	Mandor	0.500	orang/hari	60,000.00	30,000.00
	Penggalian Tanah Keras	0.945	m3	31,920.00	30,164.40
	Pembuatan Lubang Strous Pile	1.000	titik	63,600.00	63,600.00
	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile	0.298	m3	669,496.00	199,509.81
	Pekerjaan Beton K-225	0.850	m3	816,034.00	693,628.90
				Jumlah	**8,739,013.91**
				Nilai ASB	**8,739,013.91**
28.07.05.54	**PENGADAAN DAN PEMASANGAN TIANG DAN RAMBU RPPJ**		**M2**		
	PEK INSTALASI LISTRIK				
	Besi Beton Polos Dim. 6 mm	58.000	kg	11,500.00	667,000.00
	Plat aluminium Teb 2mm	8.000	m2	200,000.00	1,600,000.00
	Scotch Light Putih Dim 800x600-1000 K 350	5.000	m	204,950.00	1,024,750.00
	Scotch Light Putih Dim 1250x1000-1000 K 350	6.000	m	204,950.00	1,229,700.00
	Tiang Lengkung Galvanis	1.000	batang	8,546,150.00	8,546,150.00
	Pembantu Tukang	4.000	orang/hari	40,000.00	160,000.00
	Mandor	0.500	orang/hari	60,000.00	30,000.00
	Sewa Crane 30 ton	2.000	jam	225,000.00	450,000.00
	Penggalian Tanah Keras	0.945	m3	31,920.00	30,164.40
	Pembuatan Lubang Strous Pile	1.000	titik	63,600.00	63,600.00
	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile	0.298	m3	669,496.00	199,509.81
	Pekerjaan Beton K-225	0.850	m3	816,034.00	693,628.90
				Jumlah	**14,694,503.11**
				Nilai ASB	**14,694,503.11**
28.07.05.55	**PENGADAAN DAN PEMASANGAN TIANG DAN RAMBU RPPJ**		**M2**		
	PEK INSTALASI LISTRIK				
	Besi Beton Polos Dim. 6 mm	58.000	kg	11,500.00	667,000.00
	Plat aluminium Teb 2mm	4.000	m2	200,000.00	800,000.00
	Scotch Light Putih Dim 800x600-1000 K 350	1.904	m	204,950.00	390,225.00
	Scotch Light Putih Dim 1250x1000-1000 K 350	2.380	m	204,950.00	487,781.00
	Tiang Lengkung Galvanis	1.000	batang	8,546,150.00	8,546,150.00

NO	JENIS PEKERJAAN	Vol	SAT.	HARGA	JUMLAH (Rp)
	Pembantu Tukang	3.500	orang/hari	40,000.00	140,000.00
	Mandor	0.500	orang/hari	60,000.00	30,000.00
	Sewa Crane 30 ton	0.500	jam	225,000.00	112,500.00
	Penggalian Tanah Keras	0.945	m3	31,920.00	30,164.40
	Pembuatan Lubang Strous Pile	1.000	titik	63,600.00	63,600.00
	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile	0.298	m3	669,496.00	199,509.81
	Pekerjaan Beton K-225	0.850	m3	816,034.00	693,628.90
				Jumlah	**12,160,559.11**
				Nilai ASB	**12,160,559.11**
28.07.05.56	**PENGADAAN PALANG KUDA-KUDA DARI PLAT ALUMIUM TB 2mm**		**M2**		
	PEK INSTALASI LISTRIK				
	Besi Beton Polos Dim. 6 mm	5.000	kg	46,000.00	230,000.00
	Scotch Light Putih Dim 800x600-1000 K 350	0.730	m	204,950.00	149,613.50
	Scotch Light Putih Dim 1250x1000-1000 K 350	0.480	m	204,950.00	98,376.00
	Pembantu Tukang	1.000	orang/hari	40,000.00	40,000.00
	Mandor	0.500	orang/hari	60,000.00	30,000.00
	Sewa Alat Bantu	1.000	m3	1,000.00	1,000.00
	Pengecatan dasar Meni Besi	0.780	m2	14,803.00	11,546.34
	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 2"	3.000	m	101,987.00	305,961.00
				Jumlah	**866,496.84**
				Nilai ASB	**866,496.84**
28.07.05.57	**PENGECATAN MARKA JALAN dengan THERMOPLASTIC**		**M2**		
	Pengecatan Marka Jalan dengan Thermoplastic	1.100	m2	94,905.00	104,395.50
				Jumlah	**104,395.50**
				Nilai ASB	**104,395.50**
28.07.05.58	**PENGECATAN MARKA PITA PENGGADUH dengan THERMOPLASTIC**		**M2**		
	PEK INSTALASI LISTRIK				
	Glass Beed	2.500	kg	43,100.00	107,750.00
	Thermoplastic	14.000	kg	23,050.00	322,700.00
	Sopir	0.014	orang/hari	50,000.00	700.00
	Satgas operator Alat Berat	0.014	orang/hari	75,000.00	1,050.00
	pembantu Tukang	0.028	orang/hari	40,000.00	1,100.00
	Mandor	0.014	orang/hari	60,000.00	840.00
	Sewa Truk Dalam Kota	0.025	hari	600,000.00	15,000.00
	Sewa Road Marking Machine	0.050	jam	20,000.00	1,000.00
				Jumlah	**450,140.00**
				Nilai ASB	**450,140.00**
28.07.05.59	**PENGADAAN DAN PEMASANGAN PAPAN NAMA JALAN**		**M2**		
	Besi Siku L	2.000	kg	46,000.00	92,000.00
	Plat Strip uk 3x40 mm	0.450	m	35,000.00	15,750.00
	Plat aluminium Teb 2mm	0.250	m2	200,000.00	50,000.00
	Pipa Besi Galvanis Dim. 2	3.000	m	85,350.00	256,050.00
	Scotch Light Putih Dim 800x600-1000 K 350	0.250	m	204,950.00	51,237.50
	Scotch Light Putih Dim 1250x1000-1000 K 350	0.250	m	204,950.00	51,237.50
	Pembantu Tukang	3.500	orang/hari	40,000.00	140,000.00
	Mandor	0.050	orang/hari	60,000.00	3,000.00
	Pekerjaan Beton K-225	0.120	m3	816,034.00	97,924.08
				Jumlah	**757,199.08**
				Nilai ASB	**757,199.08**
28.07.05.60	**PENGADAAN DAN PEMASANGAN PAPAN PERINGATANJALAN**		**M2**		
	Besi Siku L	1.250	kg	46,000.00	57,500.00
	Plat Strip uk 3x40 mm	1.780	m	35,000.00	62,300.00
	Plat aluminium Teb 2mm	0.900	m2	200,000.00	180,000.00
	Scotch Light Putih Dim 800x600-1000 K 350	0.864	m	204,950.00	177,076.80

NO	JENIS PEKERJAAN	Vol	SAT.	HARGA	JUMLAH (Rp)
	Scotch Light Putih Dim 1250x1000-1000 K 350	1.080	m	204,950.00	221,346.00
	Pembantu Tukang	2.000	orang/hari	40,000.00	80,000.00
	Mandor	1.000	orang/hari	60,000.00	60,000.00
	Pekerjaan Beton K-225	0.350	m3	816,034.00	285,611.90
	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 2"	7.000	m	101,987.00	713,909.00
				Jumlah	**1,837,743.70**
				Nilai ASB	**1,837,743.70**
28.07.05.61	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PAKU JALAN		M2		
	PEK INSTALASI LISTRIK				
	paku kait, paku & ring	3.000	Pak	85,000.00	255,000.00
	Tukang	0.320	orang/hari	50,000.00	16,000.00
	Pembantu Tukang	0.750	orang/hari	40,000.00	30,000.00
	Mandor	0.083	orang/hari	60,000.00	4,980.00
				Jumlah	**305,980.00**
				Nilai ASB	**305,980.00**
28.07.05.62	**PENGADAAN DAN PEMASANGAN TIANG DAN DAUN RPPJ**		**M2**		
	PEK INSTALASI LISTRIK				
	Angker besi D. 19 mm	2.000	kg	7,117.00	14,234.00
	Besi Beton Polos Dim. 6 mm	58.100	kg	7,100.00	412,510.00
	Scotch Light Putih Dim 800x600-1000 K 350	6.900	m	204,950.00	1,414,155.00
	Scotch Light Putih Dim 1250x1000-1000 K 350	8.640	m	204,950.00	1,770,768.00
	Bando Bulat Galvanis Tinggi 7m	1.000	unit	52,000,000.00	52,000,000.00
	Tukang	10.000	orang/hari	50,000.00	500,000.00
	Mandor	0.500	orang/hari	60,000.00	30,000.00
	Sewa Crane 30 ton	2.000	jam	225,000.00	450,000.00
	Penggalian Tanah Keras	0.900	m3	31,920.00	28,728.00
	Pembuatan Lubang Strous Pile	2.000	titik	63,600.00	127,200.00
	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile	1.69560	m3	669,496.00	1,135,197.42
	Pekerjaan Beton K-225	1.300	m3	816,034.00	1,060,844.20
	Pekerjaan Bekisting Kolom	1.300	m2	251,445.00	326,878.50
				Jumlah	**59,270,515.12**
				Nilai ASB	**59,270,515.12**
28.07.05.63	**PENGADAAN DAN PEMASANGAN TIANG SINGLE POLE**		**M2**		
	PEK INSTALASI LISTRIK				
	Angker besi D. 19 mm	40.003	kg	7,117.00	284,699.00
	Besi Beton Polos Dim. 6 mm	40.000	kg	11,500.00	460,000.00
	Tiang Pendek Oktagonal	1.000	batang	5,892,600.00	5,892,600.00
	Tukang	2.000	orang/hari	50,000.00	100,000.00
	Mandor	0.500	orang/hari	60,000.00	30,000.00
	Sewa Crane 30 ton	8.000	jam	225,000.00	1,800,000.00
	Penggalian Tanah Keras	0.460	m3	31,920.00	14,683.20
	Pembuatan Lubang Strous Pile	1.000	titik	73,920.00	73,920.00
	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile	0.190	m3	669,496.00	127,204.24
	Pekerjaan Beton K-225	0.300	m3	816,034.00	244,810.20
				Jumlah	**9,027,916.64**
				Nilai ASB	**9,027,916.64**
28.07.05.64	**PENGADAAN DAN PEMASANGAN TIANG DAN DAUN RAMBU PARIWISATA**		**M2**		
	PEK INSTALASI LISTRIK				
	Besi Siku L	1.580	kg	46,000.00	72,680.00
	Plat Strip uk 3x40 mm	2.650	m	35,000.00	92,750.00
	Plat aluminium Teb 2mm	1.580	m2	200,000.00	316,000.00
	Scotch Light Putih Dim 800x600-1000 K 350	1.264	m	204,950.00	259,056.80
	Scotch Light Putih Dim 1250x1000-1000 K 350	1.580	m	204,950.00	323,821.00
	Pembantu Tukang	3.000	orang/hari	40,000.00	120,000.00
	Mandor	1.000	orang/hari	60,000.00	60,000.00
	Pekerjaan Beton K-225	0.350	m3	816,034.00	285,611.90
	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 2"	7.000	m	101,987.00	713,909.00

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
LAIN-LAIN

NO	JENIS PEKERJAAN	Vol	SAT.	HARGA	JUMLAH (Rp)
				Jumlah	**2,243,828.70**
				Nilai ASB	**2,243,828.70**
28.07.05.65	**PENGADAAN DAN PEMASANGAN TIANG BANDO BULAT GALVANIS**		**M2**		
	PEK INSTALASI LISTRIK				
	Angker besi D. 19 mm	60.000	kg	7,117.00	427,020.00
	Besi Beton Polos Dim. 6 mm	116.200	kg	11,500.00	1,336,300.00
	Bando Bulat Galvanis Tinggi 7m	1.000	batang	52,000,000.00	52,000,000.00
	Pembantu Tukang	10.000	orang/hari	40,000.00	400,000.00
	Mandor	0.500	orang/hari	60,000.00	30,000.00
	Sewa Crane 30 ton	3.000	jam	225,000.00	675,000.00
	Penggalian Tanah Keras	0.900	m3	31,920.00	28,728.00
	Pembuatan Lubang Strous Pile	2.000	titik	73,920.00	147,840.00
	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile	1.6956	m3	669,496.00	1,135,198.00
	Pekerjaan Beton K-225	1.300	m3	816,034.00	1,060,844.20
	Pekerjaan Bekisting Kolom	1.300	m2	251,445.00	326,878.50
				Jumlah	**57,567,808.70**
				Nilai ASB	**57,567,808.70**
28.07.05.66	**PENGADAAN DAN PEMASANGAN TIANG BANDO BULAT GALVANIS**		**M2**		
	PEK INSTALASI LISTRIK				
	Angker besi D. 19 mm	8.000	kg	7,117.00	56,936.00
	Besi Beton Polos Dim. 6 mm	116.000	kg	11,500.00	1,334,000.00
	Bando Bulat Galvanis Tinggi 7m	1.000	batang	54,130,000.00	54,130,000.00
	Pembantu Tukang	10.000	orang/hari	40,000.00	400,000.00
	Mandor	0.500	orang/hari	60,000.00	30,000.00
	Penggalian Tanah Keras	0.900	m3	31,920.00	28,728.00
	Pembuatan Lubang Strous Pile	2.000	titik	73,920.00	147,840.00
	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile	1.69560	m3	669,496.00	1,135,198.00
	Pekerjaan Beton K-225	1.300	m3	816,034.00	1,060,844.20
				Jumlah	**58,323,546.20**
				Nilai ASB	**58,323,546.20**
28.07.05.67	**PENGADAAN DAN PEMASANGAN TIANG BANDO BULAT GALVANIS**		**M2**		
	PEK INSTALASI LISTRIK				
	Angker besi D. 19 mm	60.000	kg	7,117.00	427,020.00
	Besi Beton Polos Dim. 6 mm	116.000	kg	11,500.00	1,334,000.00
	Bando Bulat Galvanis Tinggi 7m	1.000	batang	56,260,000.00	56,260,000.00
	Pembantu Tukang	10.000	orang/hari	40,000.00	400,000.00
	Mandor	0.500	orang/hari	60,000.00	30,000.00
	Sewa Crane 30 ton	6.000	jam	225,000.00	1,350,000.00
	Penggalian Tanah Keras	0.900	m3	31,920.00	28,728.00
	Pembuatan Lubang Strous Pile	2.000	titik	73,920.00	147,840.00
	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile	1.696	m3	669,496.00	1,135,198.00
	Pekerjaan Beton K-225	1.300	m3	816,034.00	1,060,844.20
				Jumlah	**62,173,630.20**
				Nilai ASB	**62,173,630.20**
28.07.05.68	**PENGADAAN DAN PEMASANGAN TIANG BANDO BULAT GALVANIS**		**M2**		
	PEK INSTALASI LISTRIK				
	Angker besi D. 19 mm	120.008	kg	7,117.00	854,096.94
	Besi Beton Polos Dim. 6 mm	232.000	kg	11,500.00	2,668,000.00
	Bando Bulat Galvanis Tinggi 7m	1.000	batang	58,390,000.00	58,390,000.00
	Pembantu Tukang	10.000	orang/hari	40,000.00	400,000.00
	Mandor	0.500	orang/hari	60,000.00	30,000.00
	Sewa Crane 30 ton	1.000	jam	225,000.00	225,000.00
	Pembuatan Lubang Strous Pile	4.000	titik	73,920.00	295,680.00
	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile	3.400	m3	669,496.00	2,276,286.40
	Pekerjaan Beton K-225	2.600	m3	816,034.00	2,121,688.40
				Jumlah	**67,260,751.74**
				Nilai ASB	**67,260,751.74**

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
LAIN-LAIN

NO	JENIS PEKERJAAN	Vol	SAT.	HARGA	JUMLAH (Rp)
28.07.05.69	PENGADAAN DAN PEMASANGAN TIANG BANDO BULAT GALVANIS		M2		
	PEK INSTALASI LISTRIK				
	Angker besi D. 19 mm	120.008	kg	7,117.00	854,097.00
	Besi Beton Polos Dim. 6 mm	232.000	kg	11,500.00	2,668,000.00
	Bando Bulat Galvanis Tinggi 7m	1.000	batang	60,520,000.00	60,520,000.00
	Pembantu Tukang	10.000	orang/hari	40,000.00	400,000.00
	Mandor	0.500	orang/hari	60,000.00	30,000.00
	Sewa Crane 30 ton	12.000	jam	225,000.00	2,700,000.00
	Pembuatan Lubang Strous Pile	4.000	titik	73,920.00	295,680.00
	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile	3.400	m3	669,496.00	2,276,286.40
	Pekerjaan Beton K-225	2.600	m3	816,034.00	2,121,688.40
				Jumlah	**71,865,751.80**
				Nilai ASB	**71,865,751.80**
28.07.05.70	PENGADAAN DAN PEMASANGAN TIANG BANDO BULAT GALVANIS		M2		
	PEK INSTALASI LISTRIK				
	Angker besi D. 19 mm	120.008	kg	7,117.00	854,096.94
	Besi Beton Polos Dim. 6 mm	232.000	kg	11,500.00	2,668,000.00
	Bando Bulat Galvanis Tinggi 7m	1.000	batang	68,370,000.00	68,370,000.00
	Pembantu Tukang	10.000	orang/hari	40,000.00	400,000.00
	Mandor	0.500	orang/hari	60,000.00	30,000.00
	Sewa Crane 30 ton	6.000	jam	225,000.00	1,350,000.00
	Pembuatan Lubang Strous Pile	4.000	titik	73,920.00	295,680.00
	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile	3.400	m3	669,496.00	2,276,286.40
	Pekerjaan Beton K-225	2.600	m3	816,034.00	2,121,688.40
				Jumlah	**78,365,751.74**
				Nilai ASB	**78,365,751.74**
28.07.05.71	PENGADAAN DAN PEMASANGAN TIANG BANDO BULAT GALVANIS		M2		
	PEK INSTALASI LISTRIK				
	Angker besi D. 19 mm	120.008	kg	7,117.00	854,096.94
	Besi Beton Polos Dim. 6 mm	232.000	kg	11,500.00	2,668,000.00
	Bando Bulat Galvanis Tinggi 7m	1.000	batang	76,220,000.00	76,220,000.00
	Mandor	0.500	orang/hari	60,000.00	30,000.00
	Sewa Crane 30 ton	1.000	jam	225,000.00	225,000.00
	Penggalian Tanah Keras	2.000	m3	31,920.00	63,840.00
	Pembuatan Lubang Strous Pile	4.000	titik	73,920.00	295,680.00
	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile	3.400	m3	669,496.00	2,276,286.40
	Pekerjaan Beton K-225	2.600	m3	816,034.00	2,121,688.40
				Jumlah	**84,754,591.74**
				Nilai ASB	**84,754,591.74**
28.07.05.72	PENGADAAN DAN PEMASANGAN TIANG BANDO BULAT GALVANIS		M2		
	PEK INSTALASI LISTRIK				
	Angker besi D. 19 mm	120.008	kg	7,117.00	854,096.94
	Besi Beton Polos Dim. 6 mm	232.000	kg	11,500.00	2,668,000.00
	Bando Bulat Galvanis Tinggi 7m	1.000	batang	91,920,000.00	91,920,000.00
	Mandor	0.500	orang/hari	60,000.00	30,000.00
	Sewa Crane 30 ton	1.000	jam	225,000.00	225,000.00
	Penggalian Tanah Keras	2.400	m3	31,920.00	76,608.00
	Pembuatan Lubang Strous Pile	4.000	titik	73,920.00	295,680.00
	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile	3.400	m3	669,496.00	2,276,286.40
	Pekerjaan Beton K-225	2.600	m3	816,034.00	2,121,688.40
				Jumlah	**100,467,359.74**
				Nilai ASB	**100,467,359.74**
28.07.05.73	PEK PENGADAAN DAN PEMASANGAN WARNING LIGHT		M2		
	Kabel NYM 4x2.5	26.000	m	17,100.00	444,600.00
	Tiang Lengkung Galvanis	1.000	batang	4,981,150.00	4,981,150.00
	LED Traffic Light D = 30 cm	1.000	buah	11,579,700.00	11,579,700.00
	Terminal Kabel 4 Jalur	1.000	buah	12,100.00	12,100.00

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
LAIN-LAIN

NO	JENIS PEKERJAAN	Vol	SAT.	HARGA	JUMLAH (Rp)
	Konektor Kabel	2.000	buah	15,725.00	31,450.00
	Pemasangan/ Penarikan Twisted 2x10 mm	60.000	m	8,650.00	519,000.00
				Jumlah	**17,568,000.00**
	PEK PEMBUATAN SAFETY POLE (2 BUAH)				
	Pipa Besi Galvanis Dim 4	3.000	m	231,000.00	693,000.00
	Pengecatan 3x serta menggosok	0.350	m2	36,918.00	12,921.30
	Penggalian Tanah Keras	0.550	m3	31,920.00	17,556.00
	Pekerjaan Beton K-225	0.600	m3	816,034.00	489,620.40
				Jumlah	**1,213,097.70**
	PEK PONDASI TIANG TL				
	Angker besi D. 19 mm	30.002	kg	7,117.00	213,524.23
	Besi Beton Polos Dim. 6 mm	24.000	kg	11,500.00	276,000.00
	Besi Beton Polos Dim. 6 mm	27.500	kg	11,500.00	316,250.00
	Penggalian Tanah Keras	0.760	m3	31,920.00	24,259.20
	Pembuatan Lubang Strous Pile	1.000	titik	63,600.00	63,600.00
	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile	0.300	m3	669,496.00	200,848.80
	Pekerjaan Beton K-225	0.300	m3	816,034.00	244,810.20
				Jumlah	**1,339,292.43**
				Nilai ASB	**20,120,390.13**
28.07.05.74	**PENGADAAN DAN PEMASANGAN TRAFFIC LIGHT**		**M2**		
	I. TRAFFIC LIGHT LOCAL CONTROL				
	Kabel NYM 4x2.5	90.000	m	20,600.00	1,854,000.00
	Pipa Plastic PVC Type AW	19.000	batang	25,450.00	483,550.00
	Tiang Lengkung Galvanis	3.000	batang	4,981,150.00	14,943,450.00
	Tiang Lengkung Oktagonal Traffic Light	3.000	batang	8,546,150.00	25,638,450.00
	LED Traffic Light D = 30 cm	12.000	buah	11,579,700.00	138,956,400.00
	Local Controller PLC 8 Signal Group Out Put 30 In Put 15	1.000	unit	60,166,650.00	60,166,650.00
	Terminal Blok 2512	5.000	buah	16,400.00	82,000.00
	Pemasnagan Talang Pembuluh Pipa PVC 3" Type AW	115.000	m	70,640.00	8,123,600.00
	Pemasangan/ Penarikan Kabel NYGBY 4x16 mm	449.99649	m	51,214.00	23,046,120.00
				Jumlah	**273,294,220.00**
	II. PEK PASANGAN KABEL				
	Galian Tanah cadas / Rabat	12.000	m3	37,710.00	452,520.00
	pengurugan Tanah dengan Pemadatan	12.000	m3	180,680.00	2,168,160.00
	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3"	7.000	m	203,044.00	1,421,308.00
	Pemasangan Kabel Bawah Tanah	36.000	m	149,000.00	5,364,000.00
				Jumlah	**9,405,988.00**
	III. PONDASI LOCAL CONTROL				
	Pipa Plastik PVC Tipe C	1.000	batang	62,550.00	62,550.00
	Long Elbow PVC Tipe AW Uk. 4	2.000	unit	79,250.00	158,500.00
	Galian Tanah cadas / Rabat	2.000	m3	37,710.00	75,420.00
	Pekerjaan Beton K-225	1.440	m3	816,034.00	1,175,088.96
				Jumlah	**1,471,558.96**
	IV. PONDASI TIANG TL				
	Angker besi D. 19 mm	560.037	kg	7,117.00	3,985,785.00
	Besi Beton Polos Dim. 6 mm	66.000	kg	11,500.00	759,000.00
	Besi Beton Polos Dim. 6 mm	52.000	kg	11,500.00	598,000.00
	Pipa Plastik PVC Tipe C	0.750	batang	62,550.00	46,912.50
	Galian Tanah cadas / Rabat	1.390	m3	37,710.00	52,416.90
	Pembuatan Lubang Strous Pile	3.000	titik	63,600.00	190,800.00
	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile	0.560	m3	669,496.00	374,917.76
	Pekerjaan Beton K-225	1.000	m3	816,034.00	816,034.00
				Jumlah	**6,823,866.16**
	V. PONDASI UMPAK BETON				
	Angker besi D. 19 mm	560.037	kg	7,117.00	3,985,785.00
	Besi Beton Polos Dim. 6 mm	35.000	kg	11,500.00	402,500.00
	Long Elbow PVC Tipe AW Uk. 4	3.000	unit	79,250.00	237,750.00

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
LAIN-LAIN

NO	JENIS PEKERJAAN	Vol	SAT.	HARGA	JUMLAH (Rp)
	Galian Tanah cadas / Rabat	0.830	m3	37,710.00	31,299.30
	Pekerjaan Beton K-225	0.670	m3	816,034.00	546,742.78
				Jumlah	5,204,077.08
	VI. PEMBUATAN MANHOLE				
	Besi Profil WF >= 200 mm	25.000	kg	12,500.00	312,500.00
	Besi Siku L	157.000	kg	46,000.00	7,222,000.00
	Besi Beton Polos Dim. 6 mm	458.000	kg	11,500.00	5,267,000.00
	Galian Tanah cadas / Rabat	4.000	m3	37,710.00	150,840.00
	Pekerjaan Beton K-225	2.000	m3	816,034.00	1,632,068.00
				Jumlah	14,584,408.00
	VII. PENYAMBUNGAN PLN				
	Besi Begel Uk. 3 dim	1.800	buah	20,000.00	36,000.00
	Pipa Besi Galvanis Dim 2	6.000	m	85,350.00	512,100.00
	Biaya Administrasi tambah daya PLN	4375.000	VA	800.00	3,500,000.00
	Pemasangan / Penarikan Kabel NYFGBY/ NYRGBY	25.000	m	69,214.00	1,730,350.00
	Pemasangan / Penarikan kabel Twisted 2x10 mm	55.000	m	8,650.00	475,750.00
				Jumlah	**6,254,200.00**
	VIII. PEMBUATAN SAFETY POLE				
	Angker besi D. 19 mm	950.063	kg	7,117.00	6,761,600.00
	Pipa Besi Galvanis Dim. 4	22.500	m	231,000.00	5,197,500.00
	Galian Tanah cadas / Rabat	3.000	m3	37,710.00	113,130.00
	Pengecatan 3x serta menggosok	1.100	m2	36,918.00	40,609.80
	Pekerjaan Beton K-225	1.600	m3	816,034.00	1,305,654.40
				Jumlah	**13,418,494.20**
				Nilai ASB	**330,456,812.40**
28.07.05.75	**PENGADAAN DAN PEMASANGAN TRAFFIC LIGHT**		**M2**		
	I. TRAFFIC LIGHT LOCAL CONTROL				
	Kabel NYM 4x2.5	**105.000**	**m**	**20,600.00**	**2,163,000.00**
	Pipa Plastic PVC Type AW	**6.000**	**batang**	**25,450.00**	**152,700.00**
	Tiang Lengkung Galvanis	**5.000**	**batang**	**4,981,150.00**	**24,905,750.00**
	Tiang Lengkung Oktagonal Traffic Light	**4.000**	**batang**	**8,546,150.00**	**34,184,600.00**
	LED Traffic Light D = 30 cm	**16.000**	**buah**	**11,579,700.00**	**185,275,200.00**
	Local Controller PLC 8 Signal Group Out Put 30 In Put 15	**1.000**	**unit**	**60,166,650.00**	**60,166,650.00**
	Pemasnagan Talang Pembuluh Pipa PVC 3" Type AW	**125.000**	**m**	**70,640.00**	**8,830,000.00**
	Pemasangan/ Penarikan Kabel NYGBY 4x16 mm	**574.996**	**m**	**51,214.00**	**29,447,820.00**
				Jumlah	**345,125,720.00**
	II. PEK PASANGAN KABEL				
	Galian Tanah cadas / Rabat	**12.000**	**m3**	**37,710.00**	**452,520.00**
	pengurugan Tanah dengan Pemadatan	**12.000**	**m3**	**180,680.00**	**2,168,160.00**
	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3"	**7.000**	**m**	**203,044.00**	**1,421,308.00**
	Pemasangan Kabel Bawah Tanah	**40.000**	**m**	**149,000.00**	**5,960,000.00**
				Jumlah	**10,001,988.00**
	III. PONDASI LOCAL CONTROL				
	Pipa Plastik PVC Tipe C	**1.000**	**batang**	**62,550.00**	**62,550.00**
	Long Elbow PVC Tipe AW Uk. 4	**2.000**	**unit**	**79,250.00**	**158,500.00**
	Galian Tanah cadas / Rabat	**2.000**	**m3**	**37,710.00**	**75,420.00**
	Pekerjaan Beton K-225	**1.440**	**m3**	**816,034.00**	**1,175,088.96**
				Jumlah	**1,471,558.96**
	IV. PONDASI TIANG TL				
	Angker besi D. 19 mm	**957.064**	**kg**	**7,117.00**	**6,811,424.49**
	Angker besi D. 19 mm	**766.051**	**kg**	**7,117.00**	**5,451,984.00**
	Besi Beton Polos Dim. 6 mm	**158.000**	**kg**	**11,500.00**	**1,817,000.00**
	Pipa Plastik PVC Tipe AW	**4.000**	**batang**	**25,450.00**	**101,800.00**
	Penggalian Tanah Keras	**1.860**	**m3**	**31,920.00**	**59,371.20**
	Pembuatan Lubang Strous Pile	**4.000**	**titik**	**63,600.00**	**254,400.00**
	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile	**0.750**	**m3**	**669,496.00**	**502,122.00**

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
LAIN-LAIN

NO	JENIS PEKERJAAN	Vol	SAT.	HARGA	JUMLAH (Rp)
	Pekerjaan Beton K-225	1.110	m3	816,034.00	905,797.74
	Pekerjaan Beton K-225	1.210	m3	816,034.00	987,401.14
				Jumlah	**16,891,300.57**
	V. PEMBUATAN MANHOLE				
	Besi Siku L	225.000	kg	46,000.00	10,350,000.00
	Besi Beton Polos Dim. 6 mm	700.000	kg	11,500.00	8,050,000.00
	Galian Tanah cadas / Rabat	6.000	m3	37,710.00	226,260.00
	Pekerjaan Beton K-225	3.000	m3	816,034.00	2,448,102.00
				Jumlah	**21,074,362.00**
	VI. PENYAMBUNGAN PLN				
	Kabel Twisted 2x 10 mm	55.000	m	7,150.00	393,250.00
	Besi Begel Uk. 3 dim	1.800	buah	20,000.00	36,000.00
	Pipa Besi Galvanis Dim 2	6.000	m	85,350.00	512,100.00
	Biaya Administrasi tambah daya PLN	4375.000	VA	800.00	3,500,000.00
	Pemasangan / Penarikan Kabel NYFGBY/ NYRGBY	25.000	m	51,214.00	1,280,350.00
				Jumlah	**5,721,700.00**
	VII. PEMBUATAN SAFETY POLE				
	Angker besi D. 19 mm	1800.120	kg	7,117.00	12,811,454.04
	Pipa Besi Galvanis Dim. 4	9.000	m	231,000.00	2,079,000.00
	Galian Tanah cadas / Rabat	2.860	m3	37,710.00	107,850.60
	Pengecatan 3x serta menggosok	1.900	m2	36,918.00	70,144.20
	Pekerjaan Beton K-225	2.600	m3	816,034.00	2,121,688.40
				Jumlah	**17,190,137.24**
				Nilai ASB	**417,476,766.77**
28.07.05.76	**PEK PENGADAAN DAN PEMASANGAN PCTL**		M2		
	I. TRAFFIC LIGHT LOCAL CONTROL				
	Kabel NYM 4x2.5	110.000	m	20,600.00	2,266,000.00
	Pipa Plastic PVC Type AW	4.000	batang	25,450.00	101,800.00
	Tiang Lengkung Galvanis	2.000	batang	8,546,150.00	17,092,300.00
	New LED 36xLED	2.000	buah	14,733,900.00	29,467,800.00
	LED Traffic Light D = 30 cm	4.000	buah	11,579,700.00	46,318,800.00
	Count Down timer LED	1.000	set	19,192,600.00	19,192,600.00
	Tombol PCTL	2.000	buah	241,900.00	483,800.00
	Terminal Blok 2512	4.000	buah	16,400.00	65,600.00
	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 3" Type AW	55.000	m	70,640.00	3,885,200.00
	Pemasangan/ Penarikan Kabel NYGBY 4x16 mm	249.998	m	51,214.00	12,803,397.57
				Jumlah	**131,677,297.57**
	II. PEK PASANGAN KABEL				
	Galian Tanah cadas / Rabat	4.400	m3	48,600.00	213,840.00
	Pengurugan Tanah dengan Pemadatan	4.400	m3	180,680.00	794,992.00
	Pemasangan Kabel Bawah Tanah	25.000	m	149,000.00	3,725,000.00
				Jumlah	**4,733,832.00**
	III. PONDASI LOCAL CONTROL				
	Long Elbow PVC Tipe AW Uk. 4	2.000	unit	79,250.00	158,500.00
	Galian Tanah cadas / Rabat	0.400	m3	48,600.00	19,440.00
	Pekerjaan Beton K-225	0.200	m3	816,034.00	163,206.80
				Jumlah	**341,146.80**
	IV. PONDASI TIANG TL				
	Angker besi D. 19 mm	60.000	kg	7,117.00	427,020.00
	Besi Beton Polos Dim. 6 mm	80.000	kg	11,500.00	920,000.00
	Pipa Plastik PVC Tipe AW	0.600	batang	194,500.00	116,700.00
	Penggalian Tanah Keras	1.000	m3	31,920.00	31,920.00

NO	JENIS PEKERJAAN	Vol	SAT.	HARGA	JUMLAH (Rp)
	Pembuatan Lubang Strous Pile	2.000	titik	63,600.00	127,200.00
	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile	0.380	m3	669,496.00	254,408.48
	Pekerjaan Beton K-225	0.610	m3	816,034.00	497,780.74
				Jumlah	2,375,029.22
	V. PEMBUATAN MANHOLE				
	Besi Siku L	78.000	kg	46,000.00	3,588,000.00
	Besi Beton Polos Dim. 6 mm	250.000	kg	11,500.00	2,875,000.00
	Penggalian Tanah Keras	2.000	m3	31,920.00	63,840.00
	Pekerjaan Beton K-225	1.000	m3	816,034.00	816,034.00
				Jumlah	7,342,874.00
	VI. PENYAMBUNGAN PLN				
	Besi Begel Uk. 3 dim	1.800	buah	20,000.00	36,000.00
	Pipa Besi Galvanis Dim 2	6.000	m	85,350.00	512,100.00
	Biaya Administrasi tambah daya PLN	4375.000	VA	800.00	3,500,000.00
	Pemasangan / Penarikan Kabel NYFGBY/ NYRGBY	19.9998	m	51,214.00	1,024,269.76
	Pemasangan / Penarikan kabel Twisted 2x10 mm	35.000	m	8,650.00	302,750.00
				Jumlah	5,375,119.76
	VII. PEMBUATAN SAFETY POLE				
	Besi Beton Polos Dim. 6 mm	28.000	kg	11,500.00	322,000.00
	Pipa Besi Galvanis Dim. 4	9.000	m	231,000.00	2,079,000.00
	Pengecatan 3x serta menggosok	2.000	m2	36,918.00	73,836.00
	Galian Tanah cadas / Rabat	1.700	m2	48,600.00	82,620.00
	Pekerjaan Beton K-225	1.600	m3	816,034.00	1,305,654.40
				Jumlah	3,863,110.40
	PEMASANGAN TALANG PEMBULUH PIPA PVC 3" TYPE AW				
	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 3" Type AW	1.000	m	70,640.00	70,640.00
				Jumlah	70,640.00
				Nilai ASB	155,779,049.75
28.07.05.77	PEMBONGKARAN REKLAME TANPA ALAT BERAT		M2		
	tabung Oksigen Besar	1.000	buah	300,000.00	300,000.00
	Tenaga Angkut	3.000	orang/hari	30,000.00	90,000.00
	Kepala Tukang	0.250	orang/hari	55,000.00	13,750.00
	Tukang	0.375	orang/hari	50,000.00	18,750.00
	Mandor	0.188	orang/hari	60,000.00	11,250.00
	Sewa Welding Set	1.000	hari	30,000.00	30,000.00
				Jumlah	463,750.00
				Nilai ASB	463,750.00
28.07.05.78	PEMBONGKARAN REKLAME DENGAN ALAT BERAT		M2		
	Tabung Oksigen Besar	1.000	buah	300,000.00	300,000.00
	Tenaga Angkut	3.000	orang/hari	30,000.00	90,000.00
	Kepala Tukang	0.250	orang/hari	55,000.00	13,750.00
	Tukang	0.375	orang/hari	50,000.00	18,750.00
	Mandor	0.188	orang/hari	60,000.00	11,250.00
	Sewa Crane 30 ton	0.625	jam	225,000.00	140,625.00
	Sewa Welding Set	1.000	hari	30,000.00	30,000.00
				Jumlah	604,375.00
				Nilai ASB	604,375.00
28.07.05.79	PENYEMPROTAN SAMPAH		M2		
	Pengaduk	0.000	buah	26,350.00	0.18
	penyaring	0.000	buah	53,850.00	0.70

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
LAIN-LAIN

NO	JENIS PEKERJAAN	Vol	SAT.	HARGA	JUMLAH (Rp)
	Gerigen Plastik Uk. 20 Liter	0.000	buah	58,150.00	0.35
	Insektisida Lalat	0.001	liter	687,600.00	404.31
	Premium	0.017	liter	4,500.00	76.23
	Solar	0.014	liter	4,500.00	64.71
	Efective Microorganisme	0.126	liter	23,400.00	2,959.42
	Sarung Tangan bahan Karet	0.000	buah	7,100.00	0.42
	Sepatu Karet	0.000	pasang	64,850.00	0.65
	Topi Ranger Hi-Sofi	0.000	buah	32,750.00	0.15
	Biaya Air	6.000	liter	13.00	78.00
	Pembantu Tukar	0.001	orang/hari	40,000.00	20.52
	Mandor	0.000	orang/hari	60,000.00	19.98
	Sewa Mobil Pick Up Dalam Kota	0.001	hari	300,000.00	176.40
	Sewa Truk Tanki 2000 ltr	0.000	hari	250,000.00	1.25
	Sewa Pompa Air + Selang Plastik	0.000	hari	35,000.00	0.04
				Jumlah	**3,803.32**
				Nilai ASB	**3,803.32**
28.07.05.81	**PEM HALTE TYPE I**		**M2**		
	I. PEK TANAH				
	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	0.140	m3	24,000.00	3,360.00
	Pengurugan Pasir (PADAT)	0.041	m3	172,680.00	7,079.88
				Jumlah	**10,439.88**
	II. PEK BETON				
	Pekerjaan Beton K-250	0.195	m3	831,358.00	162,114.81
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton	24.399	kg	8,493.00	207,220.71
	Pekerjaan Bekisting Kolom	1.000	m2	251,445.00	251,445.00
				Jumlah	**620,780.52**
	III. PEK LANTAI				
	Keramik Lantai Bermotif Uk. 30x30 cm	2.000	m2	45,500.00	91,000.00
				Jumlah	**91,000.00**
	IV. PEK BESI DAN BAJA				
	Besi Profil WF >= 200 mm	24.000	kg	12,500.00	300,000.00
	Plat Besi/ Baja	4.100	kg	13,700.00	56,170.00
	Rangka Galvalume uk 0.5 mm	0.650	m2	194,250.00	126,262.50
	Pekerjaan Pemasangan Baut Mur Baja	3.000	kg	19,685.00	59,055.00
	Pemasangan Rangka Atap Galvalume Tebal 0.6 mm	0.500	m2	282,990.00	141,495.00
	Pemasangan Atap genteng Galvalume	0.800	m2	153,240.00	122,592.00
				Jumlah	**805,574.50**
	V. PEK INSTALASI LISTRIK DAN AIR				
	Lampu TL 18 Watt Lengkap + Trafo	0.168	buah	114,125.00	19,115.94
	Pemasangan Saklar Ganda	0.056	titik	48,140.00	2,695.84
	Pemasangan dan Penarikan Kabel	11.000	m	1,500.00	16,500.00
	Pemasangan Lampu SL 25 W	0.080	unit	113,500.00	9,080.00
				Jumlah	**47,391.78**
	VI. PEK LAIN- LAIN				
	papan neon box	0.050	unit	7,680,000.00	384,000.00
	Tempat Sampah Pedal	0.056	unit	85,000.00	4,743.00
	Kursi Tunggu	0.025	unit	4,911,300.00	122,782.50
	Pengecatan Dasar Meni Besi	0.300	m2	14,803.00	4,440.90
	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3"	0.168	m	203,044.00	34,030.17
				Jumlah	**549,996.57**
				Nilai ASB	**2,125,183.25**
28.07.05.82	**PERGANTIAN LENGAN PINTU PERLINTASAN**		**M2**		

NO	JENIS PEKERJAAN	Vol	SAT.	HARGA	JUMLAH (Rp)
	Klem Kabel 10 mm	0.200	dos	50,000.00	10,000.00
	Kabel NYY 3x1.5 mm	10.000	m	12,150.00	121,500.00
	Mur Baut	8.000	set	2,300.00	18,400.00
	Palang Pintu Kereta Api	1.000	buah	1,486,645.00	1,486,645.00
	Tukang	7.000	orang/hari	50,000.00	350,000.00
				Jumlah	1,986,545.00
				Nilai ASB	1,986,545.00
28.07.05.83	PERGANTIAN KOMPONEN TIANG STATIP PINTU PERLINTASAN		M2		
	Loud Speaker	1.000	buah	415,900.00	415,900.00
	Scotlight Diamond Grade	0.750	m	650,000.00	487,500.00
	Dop Lampu XC	2.000	buah	16,500.00	33,000.00
	Tukang	5.700	orang/hari	50,000.00	285,000.00
				Jumlah	**1,221,400.00**
				Nilai ASB	**1,221,400.00**
28.07.05.84	**OVERHAUL MEJA PELAYANAN**		**M2**		
	Battere 12 V 120 Ah	2.000	buah	1,725,000.00	3,450,000.00
	Klem Battere	6.000	set	13,000.00	78,000.00
	Sikring 10 A	1.000	buah	47,250.00	47,250.00
	Stempet	0.100	kg	30,000.00	3,000.00
	Tukang	3.800	orang/hari	50,000.00	190,000.00
				Jumlah	**3,768,250.00**
				Nilai ASB	**3,768,250.00**
28.07.05.85	**PERBAIKAN MOTOR PENGGERAK PINTU PERLINTASAN**		**M2**		
	Dioda Bridge	1.000	buah	44,000.00	44,000.00
	pembatas Metalik	0.800	pak	155,000.00	124,000.00
	borstel	2.000	buah	41,200.00	82,400.00
	kain majun	1.200	kg	3,500.00	4,200.00
	Tukang	7.100	orang/hari	50,000.00	355,000.00
				Jumlah	**609,600.00**
				Nilai ASB	**609,600.00**
28.07.05.86	**PEMBUATAN PONDASI TRAFFIC LIGHT**		**M2**		
	I. PONDASI TIANG TL				
	Angker Besi D. 19 mm	32.000	kg	7,117.00	227,744.00
	Besi Beton Polos Dim. 6 mm	40.500	kg	11,500.00	465,750.00
	Penggalian Tanah Keras	0.500	m3	31,920.00	15,960.00
	Pembuatan Lubang Strous Pile	1.000	titik	63,600.00	63,600.00
	Pekerjaan Beton K-225	0.300	m3	816,034.00	244,810.20
	Pekerjaan Beton	0.140	m3	816,034.00	114,244.76
	Pemasangan Pipa Air Kotor dia 3"	1.200	m	51,636.00	61,963.20
				Jumlah	**1,194,072.16**
	II. SEWA CRANE				
	Sewa Crane 30 ton	3.500	jam	225,000.00	787,500.00
				Jumlah	**787,500.00**
				Nilai ASB	**1,981,572.16**
28.07.05.87	**PEMASANGAN VOICE PCTL**		**M2**		
	Kabel NYM 3x2.5 mm	75.000	m	15,800.00	1,185,000.00
	Box Panel	1.000	buah	518,450.00	518,450.00
	Timer Relay	1.000	unit	200,000.00	200,000.00
	Sirine	1.000	unit	350,000.00	350,000.00
	Connector	1.000	set	315,750.00	315,750.00
	Speaker Doppler	2.000	buah	400,000.00	800,000.00

NO	JENIS PEKERJAAN	Vol	SAT.	HARGA	JUMLAH (Rp)
	Power Supply 12 V, 5V, 24 V	1.000	buah	586,450.00	586,450.00
	Software Patient Monitor	1.000	unit	750,000.00	750,000.00
				Jumlah	**4,705,650.00**
				Nilai ASB	**4,705,650.00**
28.07.05.88	**REHAB PERSIMPANGAN TRAFFIC LIGHT**		**M2**		
	I. TRAFFIC LIGHT				
	Kabel NYM 3x2.5 mm	175.000	m	48,500.00	8,487,500.00
	kabel UTP cat 6	0.900	roll	3,748,150.00	3,373,335.00
	Tiang Lengkung Oktagonal Traffic Light	0.000	batang	8,546,150.00	0.00
	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek	33.000	m3	23,750.00	783,750.00
	Pemasangan Pipa Air Kotor dia 3'	75.000	m	51,636.00	3,872,700.00
				Jumlah	**16,517,285.00**
	II. PEK PEMASANGAN KABEL				
	Besi Beton Polos Dim. 6 mm	158.000	kg	11,500.00	1,817,000.00
	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	8.500	m3	24,000.00	204,000.00
	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	8.000	m3	24,000.00	192,000.00
	Pengurugan Tanah dengan Pemadatan	9.000	m3	180,680.00	1,626,120.00
	Pemasangan kabel Bawah Tanah	51.000	m	149,000.00	7,599,000.00
				Jumlah	**11,438,120.00**
	III. PONDASI TIANG TL				
	Angker Besi D. 19 mm	240.016	kg	7,117.00	1,708,193.87
	Besi Beton Polos Dim. 6 mm	205.000	kg	11,500.00	2,357,500.00
	Long Elbow PVC Type AW	3.500	unit	79,250.00	277,375.00
	Penggalian Tanah Keras	1.900	m3	31,920.00	60,648.00
	Pembuatan Lubang Strous Pile	4.000	titik	63,600.00	254,400.00
	Pekerjaan Beton K-225	1.900	m3	816,034.00	1,550,464.60
	Pekerjaan Beton	0.600	m3	816,034.00	489,620.40
	Pemasangan Pipa Air Kotor dia 3"	5.000	m	51,636.00	258,180.00
				Jumlah	**6,956,381.87**
	IV. PEMBUATAN SAFETY POLE				
	Besi Beton Polos Dim. 6 mm	15.9997	kg	6,356.00	101,694.09
	Pengecatan 3x serta menggosok	0.350	m2	36,918.00	12,921.30
	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	1.900	m3	24,000.00	45,600.00
	Pekerjaan Beton K-225	0.900	m3	816,034.00	734,430.60
	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 4"	11.700	m	265,480.00	3,106,116.00
				Jumlah	**4,000,761.99**
				Nilai ASB	**38,912,548.87**
28.07.05.89	**PEM SHELTER TERMINAL MENANGGAL**		**M2**		
	I. PEK PERSIAPAN				
	Pembuatan Bouwplank	1.000	titik	69,529.00	69,529.00
				Jumlah	**69,529.00**
	II. PEK TANAH				
	Penggalian Tanah Keras	0.193	m3	31,920.00	6,173.33
	Pengurugan Tanah dengan Pemadatan	0.005	m3	180,680.00	867.26
	Pegurugan Sirtu (PADAT)	0.010	m3	184,060.00	1,877.41
				Jumlah	**8,918.00**
	III. PEK PONDASI DAN BETON				
	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang	0.056	m3	2,761,725.00	153,275.74
	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang	0.032	m3	3,355,070.00	108,368.76
				Jumlah	**261,644.50**
	IV. PEK LANTAI				
	Pekerjaan Beton K-225	0.011	m3	816,034.00	8,813.17

NO	JENIS PEKERJAAN	Vol	SAT.	HARGA	JUMLAH (Rp)
	Pemasangan Tegel Keramik 40x40 cm	0.216	m2	103,904.00	22,391.31
				Jumlah	31,204.48
	V. PEK BESI DAN ATAP				
	Besi Siku Ukuran Standart	5.804	kg	10,703.00	62,120.21
	Mur Baut	2.898	set	2,300.00	6,665.40
	Baut-Mur SS	4.293	set	11,100.00	47,652.30
	Pemasangan Rangka Atap Galvalume	1.2752	m2	282,990.00	360,868.85
	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3"	0.549	m	203,044.00	111,552.37
	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 4"	0.913	m	265,480.00	242,436.34
	Pembuatan Rambu Lalu Lintas Portabel	0.0906	unit	621,917.00	56,345.68
				Jumlah	887,641.15
	VI. PEK PENGECATAN				
	Pengecatan 3x serta menggosok	0.119	m3	36,918.00	4,378.47
	Pengecatan Dasar Meni Besi	0.119	m2	14,803.00	1,755.64
				Jumlah	6,134.11
	VII. PEK INSTALASI LISTRIK				
	Lampu TL 18 Watt Lengkap + Trafo	0.091	buah	114,125.00	10,339.73
	Pemasangan / Penarikan kabel Twisted	0.091	m	17,850.00	1,617.21
	Pemasangan Neon	0.091	titik	2,326,102.00	210,744.84
				Jumlah	222,701.78
	VIII. PEK LAIN- LAIN				
	Menanam Rumput Manila Sistem Tandur	0.136	m2	13,700.00	1,860.46
	Ongkos Kerja Menanam Tanaman Pagar	0.362	m2	6,300.00	2,282.49
	Penanaman Tanaman Sawo Kecik	0.091	batang	109,990.00	9,965.09
				Jumlah	14,108.04
				Nilai ASB	1,501,881.06
28.07.05.90	PEM SHELTER DENGAN FINISHING ALUCOPAN		M2		
	I. PEK PERSIAPAN				
	Pembuatan Bouwplank	4.000	titik	69,529.00	278,116.00
	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	1.000	m2	3,500.00	3,500.00
				Jumlah	281,616.00
	II. PEK TANAH				
	Penggalian Tanah untuk Konstruksi	0.112	m3	24,000.00	2,688.00
	Penggalian Tanah Kembali Untuk Konstruksi	0.027	m3	8,000.00	216.00
	Pengurugan Tanah dengan Pemadatan	0.015	m3	180,680.00	2,710.20
	Pegurugan Sirtu (PADAT)	0.003	m3	172,680.00	518.04
				Jumlah	6,132.24
	III. PEK PONDASI DAN BETON				
	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang	0.016	m3	2,761,725.00	44,187.60
	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang	0.053	m3	3,355,070.00	177,818.71
	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang	0.016	m3	3,958,320.00	63,333.12
				Jumlah	285,339.43
	IV. PEK DINDING				
	Pemasangan Dinding Batu Merah	0.145	m2	79,283.00	11,496.04
	Plesteran Halus tebal 1.5 cm	0.241	m2	28,666.00	6,908.51
	Pekerjaan Acian	0.241	m2	15,777.00	3,802.26
	Pemasangan Tegel Keramik 30x30 cm	0.276	m2	97,311.00	26,857.84
				Jumlah	49,064.63
	V. PEK BESI DAN ATAP				
	Angker Besi D. 19 mm	0.721	kg	7,117.00	5,131.36
	Plat Besi/ baja	0.557	kg	13,700.00	7,630.90
	Plat Besi/ baja	2.601	kg	13,700.00	35,633.70

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
LAIN-LAIN

NO	JENIS PEKERJAAN	Vol	SAT.	HARGA	JUMLAH (Rp)
	Plat Besi/ baja	1.019	kg	13,700.00	13,960.30
	Pipa Besi Galvanis Dim. 4	0.244	m	231,000.00	56,364.00
	Pemasangan Rangka Atap Galvalume	1.552	m2	282,990.00	439,200.48
	Pemasangan Atap Seng Gelombang BJLS 40	0.930	m2	66,225.00	61,589.25
	Pemasangan Pipa Pe 12 mm	1.183	m	83,407.00	98,670.48
				Jumlah	**718,180.47**
	VI. PEK INSTALASI LISTRIK				
	Lampu TL Blue Light 20 W	0.032	buah	191,000.00	6,112.00
	Lampu Lilin 18 watt	0.032	buah	22,000.00	704.00
	Pemasangan Titik Stop Kontak gedung	0.032	titik	203,090.00	6,498.88
	Pemasangan Titik Lampu Gedung	0.032	titik	585,350.00	18,731.20
	Pemasangan Papan KTL	0.032	unit	1,480,509.00	47,376.29
	Pemasangan / Penarikan kabel NYY 4x6 mm	0.122	m	71,064.00	8,669.81
				Jumlah	**88,092.18**
	VII. PEK TAMAN				
	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	0.460	m2	3,500.00	1,610.00
	Menanam Rumput Manila Sistem Tandur	0.110	m2	13,700.00	1,507.00
	Penanaman Pohon Pelindung Tanjung	0.041	batang	62,490.00	2,562.09
				Jumlah	**5,679.09**
				Nilai ASB	**1,434,104.04**
28.07.05.91	**REHABILITASI HALTE**		**M2**		
	I. PEK PERSIAPAN				
	Pembongkaran Rangka Atap dan Penutup Dipakai kembali	3.600	m2	6,600.00	23,760.00
	Pembongkaran Dinding Tembok	1.000	m2	33,000.00	33,000.00
				Jumlah	**56,760.00**
	II. PEK PONDASI DAN BETON				
	Angker Besi D. 19 mm	0.600	kg	7,117.00	4,270.20
	Plat Besi/ baja	1.660	kg	13,700.00	22,742.00
	Pipa Besi Galvanis Dim. 2	1.060	m	85,350.00	90,471.00
	Pekerjaan Beton K-250	0.005	m3	831,358.00	4,156.79
	Pekerjaan Beton	0.010	m3	816,034.00	8,160.34
	Pekerjaan Pembesian dengan besi beton	2.870	kg	8,493.00	24,374.91
	Pekerjaan Bekisting Kolom	0.100	m2	251,445.00	25,144.50
	Pekerjaan Acian	0.110	m2	15,777.00	1,735.47
				Jumlah	**181,055.21**
	II. PEK BESI DAN ATAP				
	Galian Tanah Cadas/ Rabat	0.070	m3	37,710.00	2,639.70
	Pengurugan tanah Kembali untuk Konstruksi	0.030	m3	8,000.00	240.00
				Jumlah	**2,879.70**
	IV. PEK ATAP DAN LANTAI				
	List Gypsum	0.910	tube	50,000.00	45,500.00
	Pemasangan Batu Bobos	0.300	m2	182,310.00	54,693.00
	Pemasangan Tegel Keramik 30x30 cm	0.890	m2	97,311.00	86,606.79
	Pemasangan Rangka Atap Galvalume	1.000	m2	235,525.00	235,525.00
	Rangka Plafon Aluminium	1.000	m2	190,425.00	190,425.00
				Jumlah	**612,749.79**
	VI. PEK INSTALASI LISTRIK				
	Lampu TL Blue Light 20 W	0.070	buah	191,000.00	13,370.00
	Saklar Tunggal	0.040	unit	27,300.00	1,092.00
	MCB 1 Phase 4A	0.040	buah	42,400.00	1,696.00
	Pemasangan / Penarikan Kabel NYM 2x2.5 mm	0.700	m	12,847.00	8,992.90

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA
LAIN-LAIN

NO	JENIS PEKERJAAN	Vol	SAT.	HARGA	JUMLAH (Rp)
				Jumlah	25,150.90
	VII. PEK LAIN- LAIN				
	Papan Nama Arcrilic 50 cm x 20 cm	0.180	buah	244,300.00	43,974.00
	Papan Nama Arcrilic 80 cm x 40 cm	0.180	unit	520,000.00	93,600.00
	Pengecatan 3x serta menggosok	0.190	m2	36,918.00	7,014.42
	Pembongkaran Beton	0.001	m3	184,000.00	184.00
	Pasang Benangan	0.180	m	27,282.00	4,910.76
	Pengecatan Kayu	0.110	m2	40,390.00	4,442.90
				Jumlah	154,126.08
				Nilai ASB	1,032,721.68

WALIKOTA SURABAYA,

TRI RISMAHARINI